ООО «НЖК» сообщает о внесении изменений в документацию конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома – замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, признанных непригодными для эксплуатации, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  (от 11.06.2010г.). 

Документацию конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома – замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, признанных непригодными для эксплуатации, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  (от 11.06.2010г.)  читать в следующей редакции:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «НЖК»
_______________Б.И. Полянский
«___» ____________ 2010 год
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома – замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, признанных непригодными для эксплуатации, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Заказчик конкурса по отбору: ООО «НЖК»
Новомосковск, 2010 г.
1. Общие положения
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая документация конкурса  по отбору подрядных организаций разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением администрации Тульской области от 10.06.2008 № 332 «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и иными нормативными актами.

1.2. Заказчик
Заказчик проводит конкурс по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома – замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, признанных непригодными для эксплуатации, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  предмет, условия проведения, положения и процедура проведения которого указаны в настоящей документации.

1.3.  Требования к участникам конкурса

1.3.1. В конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома – замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, признанных непригодными для эксплуатации, могут участвовать юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, имеющие полученное в установленном порядке разрешение на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса.
1.3.2. Участник конкурса несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе. 
1.3.3. Участник конкурса:

- предварительно знакомится с объектами, выставленными на конкурс по выполнению капитального ремонта; 

- представляет и регистрирует заявку на участие в конкурсе, отражая в ней достоверную и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями конкурса;

- представляет заявку в запечатанном конверте;

1.3.4. Участник конкурса должен иметь:

 - предусмотренное действующим законодательством свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией: 

4530423 Монтаж узлов подъемно-транспортного оборудования

4530428 Монтаж лифтов, подъемных площадок, плоскочашечных подъемников, шахтных клетей, загрузочных и разгрузочных устройств

4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации, и взаимосвязанных устройств

        4530881 Пусконаладочные работы подъемно-транспортных механизмов прерывного действия
4530882 Пусконаладочные работы транспортных механизмов непрерывного действия 
- техническую оснащенность по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, квалифицированных работников, 

- опыт работы по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов- замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, 
- положительные отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.
1.3.5. При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику конкурса необходимо подтвердить:

- наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, 

- соответствие работников выполняемым работам по квалификации;

- за счет чего заявлена сниженная стоимость капитального ремонта; 

- за счет чего заявлено сокращение сроков работ; 

Участником возможно предоставление иной дополнительной информации на его усмотрение. 

1.3.6. Участник конкурса должен соответствовать требованиям:

1. О непроведении ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2. О неприостановлении деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

3. Об отсутствии у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Об отсутствии сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков.
5. О соответствии участника конкурса требованиям настоящей документации.
Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника конкурса – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
1.4. Функции, права и обязанности Заказчика

1.4.1. Заказчик при проведении конкурса:

- принимает решение о его проведении и несет расходы по его организации;

- принимает решение о создании конкурсной комиссии (далее - Комиссия), определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до размещения сообщения о проведении конкурса на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления и публикации в официальных изданиях органа местного самоуправления;

- определяет условия проведения конкурса (сроки выполнения работ, место и сроки проведения конкурса, порядок оплаты и др.);
- предоставляет документацию о конкурсе по запросам участников конкурса и дает им необходимые разъяснения по вопросам проведения конкурса;

- регистрирует заявки участников конкурса;

- выдает расписку с указанием регистрационного номера заявки, даты и времени ее представления участником конкурса;

- обеспечивает подготовку проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- обеспечивает участникам конкурса возможность посещения объекта, подлежащего капитальному ремонту;

- заключает в срок, установленный конкурсной документацией, договор подряда с победителем конкурса.

1.4.2. Заказчику запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов участников конкурса. Одному или нескольким участникам конкурса не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциальной информации.

1.5. Функции, права и обязанности Комиссии
1.5.1. При проведении конкурса по отбору подрядных организаций члены Комиссии обязаны:

- быть независимыми в принятии решений;

- не разглашать ход обсуждения вопросов;

- не оказывать давления на других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.

1.5.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 1/2 от общего числа ее членов. Решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.

1.5.3. Комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в конкурсе в случае:

- представления участником конкурса недостоверной информации;

- неисполнения участником конкурса ранее заключенных договорных отношений в рамках государственных, муниципальных договоров и иных договоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- несоответствия участника конкурса требованиям, установленным в настоящей документации, по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг;

- признания участника конкурса несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;
 - нахождения сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков;
- непредставления участником конкурса в составе заявки документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- нахождения участника конкурса в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

1.6. Права и обязанности участника конкурса
1.6.1. Участник конкурса вправе:

- получать разъяснения по вопросам проведения конкурса;

- присутствовать на заседании Комиссии;

1.6.2. Участник конкурса обязан:

- подавать только одну заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту одного многоквартирного дома;

- предоставить доверенность, подписанную руководителем организации (участника конкурса), на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника конкурса для получения документации о конкурсе.

1.7. Подача заявок на участие в конкурсе
Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления и публикации в официальных изданиях органа местного самоуправления, сообщения о проведении конкурса.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками, непосредственно перед началом заседания Комиссии. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в сообщении о проведении конкурса. 

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в сообщении о проведении конкурса, регистрируется заказчиком с присвоением порядкового номера, указанием даты и времени его поступления. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника конкурса), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам конкурса.

Участники конкурса, Комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

1.7.1. Документы, предоставляемые в составе заявки, участниками конкурса

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме «Опись документов» (Форма № 1). Участники конкурса должны предоставить следующие документы в составе заявки на участие в конкурсе, заверенные в установленном порядке:

1. Заявку на участие в конкурсе (Форма № 2);

2. Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса. Расчет определения стоимости работ должен быть представлен исходя из сметной документации, содержащейся в настоящей конкурсной документации;

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Примерная форма доверенности см. Форма № 7.

4. Заверенную копию свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

5. Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц);
6. Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3);

7. Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4);

8. Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5);

9.  Копия предусмотренного действующим законодательством свидетельства о допуске к работам, оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией:

4530423 Монтаж узлов подъемно-транспортного оборудования

4530428 Монтаж лифтов, подъемных площадок, плоскочашечных подъемников, шахтных клетей, загрузочных и разгрузочных устройств

4530858 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации, и взаимосвязанных устройств

        4530881 Пусконаладочные работы подъемно-транспортных механизмов прерывного действия
4530882 Пусконаладочные работы транспортных механизмов непрерывного действия 
10. Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, (Форма № 6);
1.7.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

Участник конкурса подает заявку на участие в срок и по форме, установленной настоящей документацией. 

Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте). Комплект документов, входящий в состав  заявки участника должен быть прошит и скреплен подписью и печатью уполномоченного лица участника конкурса (для юридических лиц), скреплен подписью (для физических лиц). 
Вся документация для участия в конкурсе оформляется на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного, перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

При описании условий и предложений участников конкурса должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Все документы, представляемые участниками в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (где требуется).

Представленные в составе заявки на участие документы не возвращаются участнику конкурса.

Документы, для которых в настоящей документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с данными формами. 

Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

Поступившая заявка регистрируется и ей присваивается порядковый номер. 

По требованию участника конкурса выдается расписка с указанием даты и времени получения заявки.
Отозвать или изменить заявки на участие в конкурсе возможно до момента окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Отзыв заявки на участие в конкурсе подается в письменной форме (с обязательным указанием наименования конкурса, наименования участника конкурса, регистрационного номера заявки) в соответствии с законодательством РФ и положениями настоящей документации.
1.8. Порядок проведения конкурса
В день, во время и в месте, указанные в настоящей документации, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Уполномоченные представители участников конкурса, присутствующие на заседании Комиссии должны предоставить доверенность, выданную от имени участника конкурса. Все присутствующие представители участников конкурса регистрируются Заказчиком.
Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), юридический и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

Поступившие заявки рассматриваются Комиссией на предмет соответствия требованиям настоящей документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками. По итогам рассмотрения заявок составляется протокол, содержащий сведения о решении каждого члена Комиссии относительно соответствия заявки участника конкурса требованиям конкурсной документации. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и заказчиком. Указанный протокол размещается заказчиком на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления.

В случае признания заявки не соответствующей требованиям конкурсной документации в протоколе указывается причина принятия такого решения.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе или все заявки признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и в случае если указанная заявка, соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 3-х дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе. При этом договор заключается с участником конкурса, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в сообщении о проведении конкурса.

В случае если конкурс признан несостоявшимся, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса.

Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, поданных участниками  конкурса.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в конкурсной документации. Срок оценки заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия оценивает такие заявки по следующим критериям:

1) наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - замене лифта пассажирского грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек:

наличие - 5 баллов;

отсутствие - 0 баллов;

2) соответствие работников выполняемым работам по квалификации:

от 90 до 100 процентов работников - 5 баллов;

от 80 до 90 процентов работников - 4 балла;

от 50 до 80 процентов работников - 3 балла;

менее 50 процентов работников - 0 баллов;

3) снижение заявленной стоимости капитального ремонта - 3 балла за каждый 1 процент снижения стоимости;

4) сокращение сроков капитального ремонта - 5 баллов за каждый месяц. В случае сокращения сроков капитального ремонта менее чем на один месяц  участнику конкурса присваивается  0 баллов.

Каждый член Комиссии проставляет количество баллов участникам конкурса по каждому критерию. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, определяемое по сумме баллов путем арифметического сложения баллов, набранных участником конкурса по каждому критерию.

В случае равенства баллов у двух и более участников конкурса победителем признается участник, чья заявка зарегистрирована ранее. 

Протокол оценки заявок подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и заказчиком.

После составления протокола оценки заявок его копии представляются участникам конкурса по их требованию.

Протокол оценки заявок размещается на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления 

2. Заключение договора подряда
2.1. Договор подряда заключается на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и заявкой участника, в течение 10 дней со дня утверждения протокола оценки заявок.

Изменение условий договора в процессе его исполнения не допускается

2.2. Если участник конкурса, победивший по итогам конкурса, в установленный документацией срок не подписывает соответствующий договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

3. Разрешение разногласий
Участник конкурса вправе обращаться к заказчику с жалобой на неправомерные действия его сотрудников или решения созданной им Комиссии.

Заказчик в течение 10 дней со дня обращения участника конкурса сообщает ему о результатах рассмотрения обращения и о принятых мерах.
4. Информационная карта конкурса

по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома – замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, признанных непригодными для эксплуатации с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
	1. Общие сведения 

	1.1
	Заказчик – ООО НЖК 
Место нахождения – Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного д. 21.

Контактные лица, номера телефонов – Запрометов В.А.   тел. 2-71-94

                                                                       Данцева О.Г.тел.6-36-46  



	2. Предмет договора подряда

	2.1
	Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома – замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, признанных непригодными для эксплуатации с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
№ лота
Адрес (указывается адрес многоквартирного жилого дома)
Вид работ
Начальная (максимальная)

цена лота, руб.
Гарантийный срок

выполняемых работ
1

Тульская обл., 
г. Новомосковск, ул. Куйбышева д. 32а

(подъезд №1, подъезд №2)
замена лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек
2 751 960,60 рублей  (Два миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят рублей 60 копеек).
Не менее 3-х лет

Подробный перечень основных видов работ приведен в разделе «Техническое задание на выполнение работ».
Цена договора с учетом расходов на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей определяется в процессе конкурса, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных договором подряда.

	2.2
	Сроки выполнения работ: (со дня следующего за днем заключения договора):

100 календарных дней

	2.3
	Источник финансирования – средства, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» из:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ (87,36%);
- бюджета муниципального образования город Новомосковск (7,64%);

- собственников помещений многоквартирного жилого дома (5%).

	3. Форма, сроки и порядок оплаты

	3.1
	      Заказчик уплачивает Подрядчику в срок, не превышающий  5 (пять) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем заключения и предоставления Подрядчиком Заказчику  подписанного договора,  аванс в размере 20% стоимости  выполняемых работ (с учетом стоимости поставляемого лифтового оборудования, механизмов, комплектующих).

 Оплата оставшихся 80% стоимости поставляемого оборудования и выполняемых работ производится Заказчиком  по мере выполнения промежуточных работ: 

Заказчик  в течение 10 (Десяти) банковских дней начиная со дня, следующего за днем подписания и согласования в установленном договором порядке акта, удостоверяющего выполнение  промежуточных работ,  на основании  выставленного Подрядчиком счета-фактуры, производит с Подрядчиком полный расчет  по выполненным на данном этапе работам или поставленным: оборудованию, механизмам, комплектующим. Оплата по  договору осуществляется путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным способом,  не запрещенным законодательством способом по согласованию сторон.

В течение 5 дней после выполнения работ по  договору Подрядчик обязан передать Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями налогового законодательства и законодательства в сфере бухгалтерского учета.


	3.2
	Сведения о валюте – при формировании цены договора и для расчетов с Подрядчиком используется российский рубль.

	4. Сроки проведения конкурса

	4.1
	Выдача конкурсной документации осуществляется по адресу: 301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32 каб. 14 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по московскому времени (перерыв с 13-00 до 14-00) с 11.06.2010 г. до 14-30 12.07.2010 г. 
. 

	4.2
	Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по московскому времени (перерыв с 13-00 до 14-00) с 12.06. 2010 г. до 14-30 ч. 12.07.2010 г. по адресу: 301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32 каб. 14.

	4.3
	Заказчик конкурса вправе отменить конкурс в любой срок до окончания приема заявок на участие в конкурсе.

	4.4
	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14-30 ч 12.07.2010 г

	5. Сведения и документы, составляющие заявку на участие в конкурсе

	5.1
	Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма №1)

	5.2
	Заявка на участие в конкурсе (форма № 2)

	5.3
	Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса


	5.4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.



	5.5
	Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя

	5.6
	Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц)


	5.7
	Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3)


	5.8
	Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4)


	5.9
	Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5)


	5.10
	Копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса – копия свидетельства о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией 

	5.11
	Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек (Форма № 6)

	6. Оценка заявок на участие в конкурсе

	6.1.
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

1) наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек:

наличие - 5 баллов;

отсутствие - 0 баллов;

2) соответствие работников выполняемым работам по квалификации:

от 90 до 100 процентов работников - 5 баллов;

от 80 до 90 процентов работников - 4 балла;

от 50 до 80 процентов работников - 3 балла;

менее 50 процентов работников - 0 баллов;

3) снижение заявленной стоимости капитального ремонта - 3 балла за каждый 1 процент снижения стоимости;

4) сокращение сроков капитального ремонта - 5 баллов за каждый месяц. В случае сокращения сроков капитального ремонта менее чем на один месяц  участнику конкурса присваивается  0 баллов.
 

	7. Заключение договора

	7.1
	Договор подряда заключается в течение 10 дней со дня утверждения протокола оценки заявок


5. Краткое описание объектов капитального ремонта 
и основные условия договора
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома – замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/, признанных непригодными для эксплуатации, в соответствии с утвержденной проектно-сметной  документацией, дефектным актом.

Цена договора (с учетом всех налогов и сборов):
2 751 960,60 рублей  (Два миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят рублей 60 копеек).

Сроки выполнения работ: (со дня следующего за днем заключения договора):

100 календарных дней 

Гарантийный срок на результаты работ, предусмотренные договором, устанавливается не менее 3 (трех) лет и начинается с момента сдачи результата работ Заказчику, собственникам помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием.

По окончании работ Подрядчик обязуется одновременно с актом о приемке выполненных работ  (формы КС-2,КС-3) передать Заказчику документы, удостоверяющие качество использованных материалов, а именно паспорта и сертификаты качества.
Приемка работ: приемка промежуточных  работ осуществляется Заказчиком, собственниками помещений многоквартирного дома, уполномоченными общим собранием исключительно с целью проведения расчетов с Подрядчиком и осуществления контроля за сроками выполнения работ. Подписанные сторонами промежуточные акты по форме КС-2, КС-3 не являются актами предварительной приемки результата отдельного этапа работ. Риск последствий гибели или повреждения  промежуточных работ несет Подрядчик до момента передачи Заказчику всего результата работ.

 Приемка работ по договору осуществляется  путем подписания  акта о приемке выполненных работ работ по  формам КС-2 и КС-3. Срок приемки работ составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента предоставления Заказчику исполнительной документации, акта формы КС-2, КС-3 и документов, удостоверяющих качество использованных материалов (паспорта и сертификаты качества). В указанный срок Заказчик, собственники помещений в многоквартирном доме, уполномоченные общим собранием обязаны подписать, а администрация муниципального образования город Новомосковск утвердить предъявленный акт и один экземпляр вернуть Подрядчику, либо представить мотивированный отказ от приемки работ. В случае, если Подрядчик не приложит к акту документы, удостоверяющие качество использованных материалов, Заказчик приостанавливает приемку  и оплату работ на срок до момента предоставления указанных документов.

Ответственность сторон:  За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
  В  случае  обнаружения  дефектов, недостатков работ в период действия гарантийного срока, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления претензии устранить их за свой счет, либо Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения  расходов на устранение недостатков собственными силами или привлеченными третьими лицами. При нарушении установленных сроков по устранению недостатков работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % от суммы  договора за каждый день просрочки. 

За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования установленной ЦБ РФ от суммы просрочки за каждый день до момента исполнения обязательства. 
Кроме предусмотренных договором санкций за неисполнение обязательств по договору подряда сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне в полном объеме убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества, включая упущенную выгоду.
 Уплата пени и штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по  договору стороны несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных законодательством РФ.
Требования к условиям и качеству выполнения работ: Выполнение работ Подрядчиком в строгом соответствии с условиями договора подряда, действующими строительными нормами и правилами. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ без отселения жильцов. Качество работ должно  соответствовать действующим строительным нормам и правилам (в том числе ПБ 10-558-03 «Правила устройства и безопасности эксплуатации лифтов», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям законодательства  и другим действующим нормативным документам. Подрядчик представляет по первому требованию Заказчика всю необходимую документацию, подтверждающую соответствие материалов требованиям законодательства.

Форма № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных, для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома – замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, признанных непригодными для эксплуатации, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
по лоту № ____ (наименование лота)
Настоящим ___________________________________________________________________     

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - замене лифта пассажирского грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, признанного непригодным для эксплуатации, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»   направляются нижеуказанные документы:

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во

листов


	1
	Заявка на участие в конкурсе (форма № 2)
	

	2
	Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса 

	

	3
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.


	

	4
	Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя
	

	5
	Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц)

	

	6
	Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3)

	

	7
	Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4)

	

	8
	Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5)

	

	9
	Копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса – копия свидетельства о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией 
	

	10
	Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек (Форма № 6);
	


Участник конкурса 

(уполномоченный представитель)    ______________________/Ф.И.О./

                                                                                                                        (подпись)

Форма № 2

На фирменном бланке

Дата, исх. Номер
Директору ООО «НЖК»
_______________Б.И. Полянскому
ЗАЯВКА
на  участие в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по

капитальному ремонту многоквартирного дома – замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, признанных непригодными для эксплуатации, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование участника конкурса, юридический и почтовый адреса, телефон, факс, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника)

Направление деятельности: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опыт работы по аналогичным объектам: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отзывы Заказчиков по ранее выполненным работам: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения об отсутствии отрицательных отзывов по выполнению аналогичных работ: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения об отсутствии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На основании Вашего сообщения о проведении конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по _________________________________________________________________

наименование предмета конкурса

многоквартирного дома (указывается адрес дома) предлагаем:

Сумма (цена  договора) прописью: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявленная стоимость капитального ремонта снижена за счет _____________________________________________________________________________

указать за счет чего снижена стоимость капитального ремонта

Срок выполнения работ: ________________________________________________________________________,

указать за счет чего осуществляется сокращение сроков выполнения капитального ремонта

Гарантийный срок: ____________________________________________________________________________

Прочая информация: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие работы, необходимые для выполнения работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ в пределах цены договора подряда.

            Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в проект договора подряда.

            Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

___________________________________________________________________________________________

(указывается наименование участника конкурса)

не  проводится  процедура  ликвидации,  банкротства,  деятельность не   приостановлена,   а   также,   что  размер  задолженности  по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого  уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____%  (значение  указать  цифрами  и прописью) балансовой стоимости активов участника конкурса по   данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  завершенный отчетный период.
             Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию в формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

              В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать проект договора подряда с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений. 

               Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного  характера  и  взаимодействия  с  Заказчиком нами уполномочен:

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.
________________________          _______________                     ______________________

    (должность подписавшего                              (подпись)                                          (фамилия, инициалы)

      для юридического лица))
       М.П.

Форма №3 

Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса
 
Настоящим участник конкурса ______________________________ извещает, что основными направлениями деятельности, согласно _______________________(Уставу или иному документу), являются:
	Код по ОКВЭД
	Наименование вида деятельности
	Сведения о документах, разрешающих в соответствии с законодательством РФ осуществление такого вида деятельности.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)
Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.
Форма № 4

Сведения о наличии квалифицированных работников
Настоящим участник конкурса ______________________________ направляет сведения о квалификации кадров:
	№ в/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Образование (период учебы, учебное заведение, профессия, специальность, серия, № документа)
	Информация об опыте работы в сфере капитального ремонта
	Год последней переподготовки, повышения квалификации



	
	
	
	
	Месяц, год
	

	
	
	
	
	Всего
	
	Должность и наименование организации
	

	
	
	
	
	
	поступления
	увольнения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)
Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.
Форма № 5

Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам
Настоящим участник конкурса ______________________________ представляет информацию о наличии опыта работы в сфере капитального ремонта по объектам:
	Наименование объекта
	Период выполнения работ
	Выполненные виды работ
	Объем выполненных работ
	Оценка заказчиков качества выполненных работ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Участник конкурса
(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)
Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.
Форма № 6

Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Настоящим участник конкурса ______________________________ представляет 

информацию о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, признанных непригодными для эксплуатации, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

	Наименование 
	Характеристики
	Количество 

	Сведения о технике и основном оборудовании, используемых при проведении работ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Сведения о вспомогательном оборудовании

	
	
	

	
	
	

	Сведения о применении новых технологий и сертификации работ.

	Наименование технологии (или сертификата)
	Описание
	----

	
	
	----

	
	
	----


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)
Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.
Примерная форма доверенности

Форма № 7

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г._____________                                     


_____________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

______________________________________________(далее – доверитель)

                    (Наименование участника конкурса)

в лице_____________________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании_______________________________________
                                                                                                (устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ______________________________________(далее – представитель)

                            (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ 
«____» _____________ осуществлять следующие полномочия на осуществление действий от имени участника конкурса (наименование участника конкурса)  в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома - замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек, признанных непригодными для эксплуатации, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», проводимом:______________________(указать полномочия)_____________
Подпись ______________________  _______________________удостоверяем. 

                              (Ф.И.О. представителя)                           (Подпись представителя)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник конкурса

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./


(подпись)

6. Техническое задание на выполнение работ 

 по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома - замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400 кг V 1 м/сек по адресу: г. Новомосковск, ул. Куйбышева, д. 32 А, признанных непригодными для эксплуатации

	    « УТВЕРЖДАЮ»:

                                                                                                                                              Заместитель Главы администрации
                                                                                                                                                                                                         МО г. Новомосковск



	                                                                                                                                                  _________________  В.Г. Грицаенко
                                                                                                                                                       _________________  20     г.

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

	на замену пассажирского лифта  грузоподъемностью 400 кг, V 1 м/сек

по адресу: г. Новомосковск, ул. Куйбышева, д.32 А, под.1




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	1.
	Демонтаж лифта пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	лифт
	1

	2.
	За каждый метр высоты шахты,  менее указанный в характеристике лифта,  уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг до 400
	м
	-3.4

	3.
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	лифт
	1

	4.
	За каждый метр высоты шахты,менее указанный в характеристике лифта,  уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг до 400
	м
	-3.4

	5
	Пуско-наладочные работы. Лифт пассажирский , 9 остановок, г/подъемность 400кг
	лифт
	               1

	

	6
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.24

	7
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	м3
	1.67

	8
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0.09

	9
	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
	100 м2 покрытия
	0.09

	10
	Устройство покрытий цементных добавлять  на 10 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0.09

	11
	Железнение цементных покрытий
	100 м2
	0.09

	12
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.264

	13
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0.14

	14
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.09

	15
	Окраска известковыми составами по штукатурке
	100 м2
	2.65

	16
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.49

	17
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.33


Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

 образования город Новомосковск, председатель комиссии                                     В. Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                    В. А. Киселев

Директор ООО «НЖК»                                                                                                      Б. И. Полянский
Старший по дому
Составил: Директор  ООО «ЖилСервис»                                                В.В. Балашов

	    « УТВЕРЖДАЮ»:

_____________________



	                                                                                                                              _________________________________                                                                                                                                                                   
    _________________  20    г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	(Локальный сметный расчет)

	на замену  лифта пассажирского  грузоподъемностью 400кг V 1 м/сек
   по адресу: г. Новомосковск, ул. Куйбышева, д.32 А, под.1



	Основание: дефектный акт

	Сметная стоимость:
	1 375, 980
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	486,013
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2,476
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	217,744
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Ц03-05-001-1
	Демонтаж лифта пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	лифт
	1
	16 405.04
	
	
	Ц03-05-001-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8 470.23
	0.5
	4 235.12
	
	9.54
	40 403.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5 986.09
	0.5
	2 993.05
	
	5.46
	16 342.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	792.18
	0.5
	396.09
	
	9.54
	3 778.70
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 948.72
	
	
	
	2.69
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4 399.65
	
	95
	41 972.62
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 315.61
	
	50
	22 090.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	523.5
	
	
	
	
	
	
	523.5

	
	
	
	
	
	
	
	13 943.41
	
	
	120 808.49
	523.5

	

	

	2.
	Ц03-05-001-6
	За каждый метр высоты шахты,  менее указанный в характеристике лифта,  уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг до 400
	м
	-3.4
	84.36
	
	
	Ц03-05-001-6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 0.5, Н48= 0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	84.36
	0.5
	- 143.41
	
	9.54
	-1 368.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	- 136.24
	
	95
	-1 299.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	-71.71
	
	50
	- 684.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.15
	
	
	
	
	
	
	-17.51

	
	
	
	
	
	
	
	- 351.35
	
	
	-3 351.97
	-17.51

	

	

	3.
	Ц03-05-001-1
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	лифт
	1
	16 405.04
	
	
	Ц03-05-001-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8 470.23
	
	8 470.23
	
	9.54
	80 805.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5 986.09
	
	5 986.09
	
	5.46
	32 684.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	792.18
	
	792.18
	
	9.54
	7 557.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 948.72
	
	1 948.72
	
	2.69
	5 242.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8 799.29
	
	95
	83 945.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4 631.21
	
	50
	44 181.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1047
	
	
	
	
	
	
	1047

	
	
	
	
	
	
	
	29 835.53
	
	
	246 859.02
	1047

	

	

	4.
	Ц03-05-001-6
	За каждый метр высоты шахты, менее указанный в характеристике лифта,  уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг до 400
	м
	-3.4
	84.36
	
	
	Ц03-05-001-6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	84.36
	
	- 286.82
	
	9.54
	-2 736.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	- 272.48
	
	95
	-2 599.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	- 143.41
	
	50
	-1 368.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.3
	
	
	
	
	
	
	-35.02

	
	
	
	
	
	
	
	- 702.71
	
	
	-6 703.94
	-35.02

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	23 202.97
	
	
	171 372.67
	1517.97

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 202.97
	
	
	171 372.67
	1517.97

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)
	
	
	
	
	12 790.22
	
	
	122 018.61
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50)
	
	
	
	
	6 731.70
	
	
	64 220.32
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 724.89
	
	
	357 611.60
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	41 957.48
	
	
	350 290.48
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 790.22
	
	
	122 018.61
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	12 022.81
	
	
	114 697.49
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 731.70
	
	
	64 220.32
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	12 275.12
	
	
	117 104.54
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1 188.27
	
	
	11 336.10
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	8 979.14
	
	
	49 026.08
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 948.72
	
	
	5 242.06
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	7 552,35
	
	
	63 052,29
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	49 509,83
	
	
	413 342,77
	

	

	
	Раздел 2.  Оборудование

	

	5.
	Цена поставщика .
	Лифт 9 остановок г/под. 400 кг
	шт.
	1
	193 620,27 
	
	
	[цена]
	612 776,27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	193 620,27
	
	193 620,27
	
	
	613 776,27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	193 620,27
	
	
	613 776,27
	

	
	СТОИМОСТЬ оборудования
	
	
	
	
	193 620,27
	
	
	613 776,27
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	193 620,27
	
	
	613 776,27
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	193 620,27
	
	
	613 776,27
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	193 620,27
	
	
	613 776,27
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	34 851,65
	
	
	110 479,73
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	228 471,92
	
	
	724 256,00
	

	
РАЗДЕЛ 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ



	№ пп

Шифр расценки и коды ресурсов

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Цена на единицу измерения

Поправ. коэфф.

Стоимость в ценах 2000 г.

Пункт коэфф. пересч.

Коэффициенты пересчета

Стоимость в текущих ценах

Затраты труда рабочих

(за единицу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.

Ц101-14-025-1

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с 1

лифт

1

9 019.90

Ц101-14-025-1

Начисления: Н5= 0.8

 Зарплата рабочих

9 019.90

0.8

7 215.92

9.54

68 839.88

 Накладные расходы

%

65

4 690.35

65

44 745.92

 Плановые накопления / Сметная прибыль

%

40

2 886.37

40

27 535.95

 Затраты труда

чел-ч

587.52

587.52

14 792.64

141 121.75

587.52

7.

Ц101-14-025-4

При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к норме 01-14-025-1

остановка

-1

176.86

Ц101-14-025-4

Начисления: Н5= 0.8

 Зарплата рабочих

176.86

0.8

- 141.49

9.54

-1 349.80

 Накладные расходы

%

65

-91.97

65

- 877.37

 Плановые накопления / Сметная прибыль

%

40

-56.60

40

- 539.92

 Затраты труда

чел-ч

11.52

-11.52

- 290.05

-2 767.09

-11.52

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3

7 074.43

67 490.08

576

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -

7 074.43

67 490.08

576

.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65)

4 598.38

43 868.55

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)

2 829.77

26 996.03

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -

14 502.58

138 354.66

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06

14 226.68

135 722.55

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

4 598.38

43 868.55

Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06

0.94

4 322.48

41 236.44

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

2 829.77

26 996.03

Оплата основных рабочих

7 074.43

67 490.08

НДС

18

2 560,80

24 430,06

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3

16 787,48

160 152,61



	
	Раздел 4.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	8.
	Е46-03-012-1
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.24
	954.53
	
	
	Е46-03-012-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	246.93
	
	59.26
	
	9.54
	565.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	707.60
	
	169.82
	
	3.99
	677.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	75.59
	
	18.14
	
	9.54
	173.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.53
	
	95
	701.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.70
	
	50
	369.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	28.06
	
	
	
	
	
	
	6.7344

	
	
	
	
	
	
	
	341.32
	
	
	2 313.71
	6.7344

	

	

	9.
	Е46-03-017-7
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	м3
	1.67
	841.36
	
	
	Е46-03-017-7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	220.64
	
	368.47
	
	9.54
	3 515.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.50
	
	17.54
	
	3.98
	69.79
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	610.22
	
	1 019.07
	
	4.19
	4 269.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	350.05
	
	95
	3 339.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	184.24
	
	50
	1 757.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	28.88
	
	
	
	
	
	
	48.2296

	
	
	
	
	
	
	
	1 939.35
	
	
	12 951.90
	48.2296

	

	

	10.
	Е57-2-4
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0.09
	3 461.82
	
	
	Е57-2-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	888.49
	
	79.96
	
	9.54
	762.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 573.33
	
	231.60
	
	2.96
	685.54
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	189.35
	
	17.04
	
	9.54
	162.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	92.15
	
	95
	879.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	48.50
	
	50
	462.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	111.2
	
	
	
	
	
	
	10.008

	
	
	
	
	
	
	
	452.21
	
	
	2 790.28
	10.008

	

	

	11.
	Е11-01-015-3
	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
	100 м2 покрытия
	0.09
	1 694.67
	
	
	Е11-01-015-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	223.87
	1.15
	23.17
	
	9.54
	221.05
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	163.02
	1.25
	18.34
	
	4.77
	87.48
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	25.48
	1.25
	2.87
	
	9.54
	27.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 307.78
	
	117.70
	
	7.51
	883.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	24.74
	
	95
	235.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.02
	
	50
	124.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.6495
	
	
	
	
	
	
	3.118455

	
	
	
	
	
	
	
	196.97
	
	
	1 552.64
	3.118455

	

	

	12.
	Е11-01-015-4
	Устройство покрытий цементных добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0.09
	290.84
	
	
	Е11-01-015-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 2.5, Н4= 2.5, Н5= 2.3, Н48= 2

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.54
	2.3
	1.77
	
	9.54
	16.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	2.5
	0.89
	
	5.5
	4.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	2.5
	0.43
	
	9.54
	4.06
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	278.33
	
	50.10
	
	7.55
	378.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.09
	
	95
	19.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.10
	
	50
	10.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.645
	
	
	
	
	
	
	0.23805

	
	
	
	
	
	
	
	55.95
	
	
	430.36
	0.23805

	

	

	13.
	Е11-01-015-8
	Железнение цементных покрытий
	100 м2
	0.09
	146.52
	
	
	Е11-01-015-8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	96.12
	1.15
	9.95
	
	9.54
	94.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.08
	1.25
	0.68
	
	5.5
	3.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.94
	1.25
	0.11
	
	9.54
	1.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	44.32
	
	3.99
	
	4.47
	17.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.56
	
	95
	91.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.03
	
	50
	47.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	12.42
	
	
	
	
	
	
	1.1178

	
	
	
	
	
	
	
	29.21
	
	
	255.58
	1.1178

	

	

	14.
	Е61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.264
	3 073.51
	
	
	Е61-2-7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.02
	
	499.76
	
	9.54
	4 767.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	12.56
	
	3.32
	
	5.5
	18.24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	6.66
	
	1.76
	
	9.54
	16.77
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	308.33
	
	8.05
	2 482.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	476.44
	
	95
	4 545.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	250.76
	
	50
	2 392.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	228.35
	
	
	
	
	
	
	60.2844

	
	
	
	
	
	
	
	1 538.61
	
	
	14 205.46
	60.2844

	

	

	15.
	Е61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0.14
	5 571.03
	
	
	Е61-7-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 213.87
	
	449.94
	
	9.54
	4 292.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.75
	
	3.05
	
	5.5
	16.75
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	11.53
	
	1.61
	
	9.54
	15.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	326.96
	
	8.05
	2 632.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	428.97
	
	95
	4 092.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	225.78
	
	50
	2 153.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	383.06
	
	
	
	
	
	
	53.6284

	
	
	
	
	
	
	
	1 434.69
	
	
	13 187.57
	53.6284

	

	

	16.
	Е62-17-5
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.09
	1 932.64
	
	
	Е62-17-5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	293.26
	
	26.39
	
	9.54
	251.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	0.48
	
	4.45
	2.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.09
	
	9.54
	0.85
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 634.02
	
	147.06
	
	2.19
	322.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.16
	
	95
	240.01
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.24
	
	50
	126.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.25
	
	
	
	
	
	
	3.2625

	
	
	
	
	
	
	
	212.34
	
	
	942.34
	3.2625

	

	

	17.
	Е62-1-4
	Окраска известковыми составами по штукатурке
	100 м2
	2.65
	132.79
	
	
	Е62-1-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	109.25
	
	289.51
	
	9.54
	2 761.95
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.62
	
	9.59
	
	4.72
	45.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	2.62
	
	9.54
	25.03
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.92
	
	52.79
	
	6.19
	326.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	277.52
	
	95
	2 647.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	146.07
	
	50
	1 393.49
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.3
	
	
	
	
	
	
	37.895

	
	
	
	
	
	
	
	775.48
	
	
	7 175.11
	37.895

	

	

	18.
	Е62-7-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.49
	1 227.48
	
	
	Е62-7-5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	414.13
	
	202.92
	
	9.54
	1 935.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	2.63
	
	4.45
	11.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.49
	
	9.54
	4.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	807.99
	
	395.92
	
	2.18
	863.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	193.24
	
	95
	1 843.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	101.71
	
	50
	970.26
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.19
	
	
	
	
	
	
	25.0831

	
	
	
	
	
	
	
	896.41
	
	
	5 624.42
	25.0831

	

	

	19.
	Е62-6-3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.33
	784.41
	
	
	Е62-6-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.65
	
	55.98
	
	9.54
	534.09
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.20
	
	1.39
	
	4.6
	6.38
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.33
	
	9.54
	3.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	610.56
	
	201.48
	
	1.97
	396.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	53.49
	
	95
	510.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.16
	
	50
	268.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	20.97
	
	
	
	
	
	
	6.9201

	
	
	
	
	
	
	
	340.51
	
	
	1 716.34
	6.9201

	

	

	20.
	Е62-34-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.28
	1 132.76
	
	
	Е62-34-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	621.14
	
	173.92
	
	9.54
	1 659.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.16
	
	3.88
	0.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	511.04
	
	143.09
	
	2.29
	327.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	165.22
	
	95
	1 576.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	86.96
	
	50
	829.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	77.74
	
	
	
	
	
	
	21.7672

	
	
	
	
	
	
	
	569.35
	
	
	4 393.33
	21.7672

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	5 466.99
	
	
	35 909.99
	278.28701

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 466.99
	
	
	35 909.99
	278.28701

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)
	
	
	
	
	2 172.17
	
	
	20 722.48
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50)
	
	
	
	
	1 143.25
	
	
	10 906.57
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 782.41
	
	
	67 539.04
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	8 652.08
	
	
	66 295.69
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 172.17
	
	
	20 722.48
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	2 041.84
	
	
	19 479.13
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 143.25
	
	
	10 906.57
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 241.00
	
	
	21 379.27
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	45.49
	
	
	433.87
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	459.49
	
	
	1 630.20
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 766.49
	
	
	12 900.52
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 557,37
	
	
	11 933,22
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	10 209,45
	
	
	78 228,91
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	
	
	
	1 166 085,00
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	
	
	
	186 609,64
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	
	
	
	175 413,06
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	
	
	
	102 122,92
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	205 973,89
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	
	
	
	11 769.97
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	
	
	
	50 656.28
	

	
	Сметная стоимость материалов,оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	631 918,85
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	1 166 085,00
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	
	
	
	209 895,30
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	1 375 980,30
	


                         Составил:

                         Директор  ООО «ЖилСервис»                                                                                         В.В. Балашов

	    « УТВЕРЖДАЮ»:

                                                                                                                                              Заместитель Главы администрации
                                                                                                                                                                                                                           МО г. Новомосковск



	                                                                                                                                                  _________________  В.Г. Грицаенко
                                                                                                                                                       _________________  20     г.

	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

	на замену пассажирского лифта  грузоподъемностью 400 кг, V 1 м/сек

по адресу: г. Новомосковск, ул. Куйбышева, д.32 А, под.2


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	1.
	Демонтаж лифта пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	лифт
	1

	2.
	За каждый метр высоты шахты,  менее указанный в характеристике лифта,  уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг до 400
	м
	-3.4

	3.
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	лифт
	1

	4.
	За каждый метр высоты шахты,менее указанный в характеристике лифта,  уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг до 400
	м
	-3.4

	5
	Пуско-наладочные работы. Лифт пассажирский , 9 остановок, г/подъемность 400кг
	лифт
	               1

	

	6
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.24

	7
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	м3
	1.67

	8
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0.09

	9
	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
	100 м2 покрытия
	0.09

	10
	Устройство покрытий цементных добавлять  на 10 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0.09

	11
	Железнение цементных покрытий
	100 м2
	0.09

	12
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.264

	13
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0.14

	14
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.09

	15
	Окраска известковыми составами по штукатурке
	100 м2
	2.65

	16
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.49

	17
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.33

	18
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.28

	                                  От Заказчика:

                        Заместитель начальника управления жилищно-коммунального

                          и дорожно-транспортного хозяйства                                                                                         Г.М. Новикова

                         Составил: ООО «ЖилСервис»                                                                                                     В.В. Балашов


	


	    « УТВЕРЖДАЮ»:

_____________________



	                                                                                                                              _________________________________                                                                                                                                                                   
    _________________  20    г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	(Локальный сметный расчет)

	на замену  лифта пассажирского  грузоподъемностью 400кг V 1 м/сек
   по адресу: г. Новомосковск, ул. Куйбышева, д.32 А, под.2



	Основание: дефектный акт

	Сметная стоимость:
	1 375, 980
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	486,013
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2,476
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	217,744
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Ц03-05-001-1
	Демонтаж лифта пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	лифт
	1
	16 405.04
	
	
	Ц03-05-001-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8 470.23
	0.5
	4 235.12
	
	9.54
	40 403.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5 986.09
	0.5
	2 993.05
	
	5.46
	16 342.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	792.18
	0.5
	396.09
	
	9.54
	3 778.70
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 948.72
	
	
	
	2.69
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4 399.65
	
	95
	41 972.62
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 315.61
	
	50
	22 090.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	523.5
	
	
	
	
	
	
	523.5

	
	
	
	
	
	
	
	13 943.41
	
	
	120 808.49
	523.5

	

	

	2.
	Ц03-05-001-6
	За каждый метр высоты шахты,  менее указанный в характеристике лифта,  уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг до 400
	м
	-3.4
	84.36
	
	
	Ц03-05-001-6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 0.5, Н48= 0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	84.36
	0.5
	- 143.41
	
	9.54
	-1 368.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	- 136.24
	
	95
	-1 299.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	-71.71
	
	50
	- 684.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.15
	
	
	
	
	
	
	-17.51

	
	
	
	
	
	
	
	- 351.35
	
	
	-3 351.97
	-17.51

	

	

	3.
	Ц03-05-001-1
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	лифт
	1
	16 405.04
	
	
	Ц03-05-001-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8 470.23
	
	8 470.23
	
	9.54
	80 805.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5 986.09
	
	5 986.09
	
	5.46
	32 684.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	792.18
	
	792.18
	
	9.54
	7 557.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 948.72
	
	1 948.72
	
	2.69
	5 242.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8 799.29
	
	95
	83 945.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4 631.21
	
	50
	44 181.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1047
	
	
	
	
	
	
	1047

	
	
	
	
	
	
	
	29 835.53
	
	
	246 859.02
	1047

	

	

	4.
	Ц03-05-001-6
	За каждый метр высоты шахты,менее указанный в характеристике лифта,  уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг до 400
	м
	-3.4
	84.36
	
	
	Ц03-05-001-6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	84.36
	
	- 286.82
	
	9.54
	-2 736.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	- 272.48
	
	95
	-2 599.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	- 143.41
	
	50
	-1 368.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.3
	
	
	
	
	
	
	-35.02

	
	
	
	
	
	
	
	- 702.71
	
	
	-6 703.94
	-35.02

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	23 202.97
	
	
	171 372.67
	1517.97

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 202.97
	
	
	171 372.67
	1517.97

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)
	
	
	
	
	12 790.22
	
	
	122 018.61
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50)
	
	
	
	
	6 731.70
	
	
	64 220.32
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 724.89
	
	
	357 611.60
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	41 957.48
	
	
	350 290.48
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 790.22
	
	
	122 018.61
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	12 022.81
	
	
	114 697.49
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 731.70
	
	
	64 220.32
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	12 275.12
	
	
	117 104.54
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1 188.27
	
	
	11 336.10
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	8 979.14
	
	
	49 026.08
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	1 948.72
	
	
	5 242.06
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	7 552,35
	
	
	63 052,29
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	49 509,83
	
	
	413 342,77
	

	

	
	Раздел 2.  Оборудование

	

	5.
	Цена поставщика .
	Лифт 9 остановок г/под. 400 кг
	шт.
	1
	193 620,27 
	
	
	[цена]
	612 776,27
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	193 620,27
	
	193 620,27
	
	
	613 776,27
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	193 620,27
	
	
	613 776,27
	

	
	СТОИМОСТЬ оборудования
	
	
	
	
	193 620,27
	
	
	613 776,27
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	193 620,27
	
	
	613 776,27
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	193 620,27
	
	
	613 776,27
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	193 620,27
	
	
	613 776,27
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	34 851,65
	
	
	110 479,73
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	228 471,92
	
	
	724 256,00
	

	
РАЗДЕЛ 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ



	№ пп

Шифр расценки и коды ресурсов

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Цена на единицу измерения

Поправ. коэфф.

Стоимость в ценах 2000 г.

Пункт коэфф. пересч.

Коэффициенты пересчета

Стоимость в текущих ценах

Затраты труда рабочих

(за единицу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.

Ц101-14-025-1

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с 1

лифт

1

9 019.90

Ц101-14-025-1

Начисления: Н5= 0.8

 Зарплата рабочих

9 019.90

0.8

7 215.92

9.54

68 839.88

 Накладные расходы

%

65

4 690.35

65

44 745.92

 Плановые накопления / Сметная прибыль

%

40

2 886.37

40

27 535.95

 Затраты труда

чел-ч

587.52

587.52

14 792.64

141 121.75

587.52

7.

Ц101-14-025-4

При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к норме 01-14-025-1

остановка

-1

176.86

Ц101-14-025-4

Начисления: Н5= 0.8

 Зарплата рабочих

176.86

0.8

- 141.49

9.54

-1 349.80

 Накладные расходы

%

65

-91.97

65

- 877.37

 Плановые накопления / Сметная прибыль

%

40

-56.60

40

- 539.92

 Затраты труда

чел-ч

11.52

-11.52

- 290.05

-2 767.09

-11.52

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3

7 074.43

67 490.08

576

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -

7 074.43

67 490.08

576

.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65)

4 598.38

43 868.55

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)

2 829.77

26 996.03

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -

14 502.58

138 354.66

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06

14 226.68

135 722.55

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

4 598.38

43 868.55

Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06

0.94

4 322.48

41 236.44

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

2 829.77

26 996.03

Оплата основных рабочих

7 074.43

67 490.08

НДС

18

2 560,80

24 430,06

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3

16 787,48

160 152,61



	
	Раздел 4.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

	

	8.
	Е46-03-012-1
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.24
	954.53
	
	
	Е46-03-012-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	246.93
	
	59.26
	
	9.54
	565.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	707.60
	
	169.82
	
	3.99
	677.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	75.59
	
	18.14
	
	9.54
	173.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.53
	
	95
	701.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.70
	
	50
	369.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	28.06
	
	
	
	
	
	
	6.7344

	
	
	
	
	
	
	
	341.32
	
	
	2 313.71
	6.7344

	

	

	9.
	Е46-03-017-7
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	м3
	1.67
	841.36
	
	
	Е46-03-017-7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	220.64
	
	368.47
	
	9.54
	3 515.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.50
	
	17.54
	
	3.98
	69.79
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	610.22
	
	1 019.07
	
	4.19
	4 269.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	350.05
	
	95
	3 339.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	184.24
	
	50
	1 757.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	28.88
	
	
	
	
	
	
	48.2296

	
	
	
	
	
	
	
	1 939.35
	
	
	12 951.90
	48.2296

	

	

	10.
	Е57-2-4
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0.09
	3 461.82
	
	
	Е57-2-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	888.49
	
	79.96
	
	9.54
	762.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 573.33
	
	231.60
	
	2.96
	685.54
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	189.35
	
	17.04
	
	9.54
	162.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	92.15
	
	95
	879.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	48.50
	
	50
	462.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	111.2
	
	
	
	
	
	
	10.008

	
	
	
	
	
	
	
	452.21
	
	
	2 790.28
	10.008

	

	

	11.
	Е11-01-015-3
	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
	100 м2 покрытия
	0.09
	1 694.67
	
	
	Е11-01-015-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	223.87
	1.15
	23.17
	
	9.54
	221.05
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	163.02
	1.25
	18.34
	
	4.77
	87.48
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	25.48
	1.25
	2.87
	
	9.54
	27.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 307.78
	
	117.70
	
	7.51
	883.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	24.74
	
	95
	235.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.02
	
	50
	124.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.6495
	
	
	
	
	
	
	3.118455

	
	
	
	
	
	
	
	196.97
	
	
	1 552.64
	3.118455

	

	

	12.
	Е11-01-015-4
	Устройство покрытий цементных добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0.09
	290.84
	
	
	Е11-01-015-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 2.5, Н4= 2.5, Н5= 2.3, Н48= 2

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.54
	2.3
	1.77
	
	9.54
	16.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	2.5
	0.89
	
	5.5
	4.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	2.5
	0.43
	
	9.54
	4.06
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	278.33
	
	50.10
	
	7.55
	378.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.09
	
	95
	19.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.10
	
	50
	10.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.645
	
	
	
	
	
	
	0.23805

	
	
	
	
	
	
	
	55.95
	
	
	430.36
	0.23805

	

	

	13.
	Е11-01-015-8
	Железнение цементных покрытий
	100 м2
	0.09
	146.52
	
	
	Е11-01-015-8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	96.12
	1.15
	9.95
	
	9.54
	94.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.08
	1.25
	0.68
	
	5.5
	3.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.94
	1.25
	0.11
	
	9.54
	1.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	44.32
	
	3.99
	
	4.47
	17.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.56
	
	95
	91.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.03
	
	50
	47.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	12.42
	
	
	
	
	
	
	1.1178

	
	
	
	
	
	
	
	29.21
	
	
	255.58
	1.1178

	

	

	14.
	Е61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.264
	3 073.51
	
	
	Е61-2-7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.02
	
	499.76
	
	9.54
	4 767.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	12.56
	
	3.32
	
	5.5
	18.24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	6.66
	
	1.76
	
	9.54
	16.77
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	308.33
	
	8.05
	2 482.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	476.44
	
	95
	4 545.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	250.76
	
	50
	2 392.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	228.35
	
	
	
	
	
	
	60.2844

	
	
	
	
	
	
	
	1 538.61
	
	
	14 205.46
	60.2844

	

	

	15.
	Е61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0.14
	5 571.03
	
	
	Е61-7-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 213.87
	
	449.94
	
	9.54
	4 292.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.75
	
	3.05
	
	5.5
	16.75
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	11.53
	
	1.61
	
	9.54
	15.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	326.96
	
	8.05
	2 632.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	428.97
	
	95
	4 092.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	225.78
	
	50
	2 153.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	383.06
	
	
	
	
	
	
	53.6284

	
	
	
	
	
	
	
	1 434.69
	
	
	13 187.57
	53.6284

	

	

	16.
	Е62-17-5
	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.09
	1 932.64
	
	
	Е62-17-5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	293.26
	
	26.39
	
	9.54
	251.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	0.48
	
	4.45
	2.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.09
	
	9.54
	0.85
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 634.02
	
	147.06
	
	2.19
	322.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.16
	
	95
	240.01
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.24
	
	50
	126.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.25
	
	
	
	
	
	
	3.2625

	
	
	
	
	
	
	
	212.34
	
	
	942.34
	3.2625

	

	

	17.
	Е62-1-4
	Окраска известковыми составами по штукатурке
	100 м2
	2.65
	132.79
	
	
	Е62-1-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	109.25
	
	289.51
	
	9.54
	2 761.95
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.62
	
	9.59
	
	4.72
	45.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	2.62
	
	9.54
	25.03
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.92
	
	52.79
	
	6.19
	326.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	277.52
	
	95
	2 647.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	146.07
	
	50
	1 393.49
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.3
	
	
	
	
	
	
	37.895

	
	
	
	
	
	
	
	775.48
	
	
	7 175.11
	37.895

	

	

	18.
	Е62-7-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.49
	1 227.48
	
	
	Е62-7-5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	414.13
	
	202.92
	
	9.54
	1 935.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	2.63
	
	4.45
	11.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.49
	
	9.54
	4.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	807.99
	
	395.92
	
	2.18
	863.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	193.24
	
	95
	1 843.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	101.71
	
	50
	970.26
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.19
	
	
	
	
	
	
	25.0831

	
	
	
	
	
	
	
	896.41
	
	
	5 624.42
	25.0831

	

	

	19.
	Е62-6-3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.33
	784.41
	
	
	Е62-6-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.65
	
	55.98
	
	9.54
	534.09
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.20
	
	1.39
	
	4.6
	6.38
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.33
	
	9.54
	3.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	610.56
	
	201.48
	
	1.97
	396.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	53.49
	
	95
	510.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.16
	
	50
	268.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	20.97
	
	
	
	
	
	
	6.9201

	
	
	
	
	
	
	
	340.51
	
	
	1 716.34
	6.9201

	

	

	20.
	Е62-34-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.28
	1 132.76
	
	
	Е62-34-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	621.14
	
	173.92
	
	9.54
	1 659.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.16
	
	3.88
	0.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	511.04
	
	143.09
	
	2.29
	327.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	165.22
	
	95
	1 576.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	86.96
	
	50
	829.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	77.74
	
	
	
	
	
	
	21.7672

	
	
	
	
	
	
	
	569.35
	
	
	4 393.33
	21.7672

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	5 466.99
	
	
	35 909.99
	278.28701

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 466.99
	
	
	35 909.99
	278.28701

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)
	
	
	
	
	2 172.17
	
	
	20 722.48
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50)
	
	
	
	
	1 143.25
	
	
	10 906.57
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 782.41
	
	
	67 539.04
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	8 652.08
	
	
	66 295.69
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 172.17
	
	
	20 722.48
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	2 041.84
	
	
	19 479.13
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 143.25
	
	
	10 906.57
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 241.00
	
	
	21 379.27
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	45.49
	
	
	433.87
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	459.49
	
	
	1 630.20
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 766.49
	
	
	12 900.52
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 557,37
	
	
	11 933,22
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	10 209,45
	
	
	78 228,91
	

	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	
	
	
	1 166 085,00
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	
	
	
	186 609,64
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	
	
	
	175 413,06
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	
	
	
	102 122,92
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	205 973,89
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	
	
	
	11 769.97
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	
	
	
	50 656.28
	

	
	Сметная стоимость материалов,оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	631 918,85
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	1 166 085,00
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	
	
	
	209 895,30
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	
	
	1 375 980,30
	


                         Составил:

                         Директор  ООО «ЖилСервис»                                                                                         В.В. Балашов

ПРОЕКТ
ДОГОВОР  ПОДРЯДА № __________

г. Новомосковск





                              «____» __________  2010 г.

________________________________________________________________________________________________________,

(Наименование, организационно- правовая форма управляющей компании)
 именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, с одной  стороны,  
________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование, организационно-правовая форма организации - победителя конкурса)
в лице _________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон №185-ФЗ), постановления администрации Тульской области от 10.06.08  №332 «Об утверждении порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками жилых помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»» (далее – постановление №332) и на основании протокола оценки заявок № ______ от «__» _____________2010г., заключили настоящий договор подряда (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора:

1.1. Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить  работы по капитальному ремонту многоквартирного дома - замене лифтов пассажирских грузоподъемностью 400кг V 1 м/сек, признанных непригодными для эксплуатации (вкл. в себя замену, поставку, монтаж, пуско-наладочные работы и диспетчеризацию лифтов)  в соответствии с проектно-сметной документацией, дефектным актом, на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул._______________, дом №______, подъезд №____и передать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика, включая доставку оборудования, механизмов, комплектующих, их погрузку-разгрузку, прочее, необходимое для выполнения работ. В рамках выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик, своими силами и за свой счет, осуществляет демонтаж старого лифтового оборудования, подготовку шахты лифтового хозяйства к монтажу лифта, поставляемого в рамках настоящего договора, регулярную уборку и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате выполнения Подрядчиком работ.

1.3. Срок выполнения работ – работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены в срок не позднее __________ (_________________________) календарных дней, начиная со дня следующего за днем заключения настоящего договора.

 «Представитель Заказчика»: уполномоченное Заказчиком лицо, имеющее право производить приемку работ, подписывать акты формы КС-2 и КС-3, направлять мотивированный отказ от приемки работ, а так же осуществлять все необходимые действия, связанные с приемкой работ, на основании доверенности, выданной Заказчиком.

2.Стоимость работ и порядок расчетов:

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору (включая стоимость поставляемого оборудования, механизмов, комплектующих) в текущих ценах составляет  ___________________ (____________________________________________________) рублей ___ коп.,  НДС (____%)______________. 

«Общая стоимость работ»: включает в себя стоимость поставляемого лифтового оборудования, механизмов, комплектующих, стоимость самой работы,  стоимость доставки материалов, оборудования, механизмов, стоимость прочих затрат и расходов, необходимых для выполнения работ.

2.2. Заказчик уплачивает Подрядчику в срок, не превышающий  5 (пять) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем заключения и предоставления Подрядчиком Заказчику  подписанного договора,  аванс в размере 20% предусмотренной п.2.1. настоящего договора стоимости  выполняемых работ (с учетом стоимости поставляемого лифтового оборудования, механизмов, комплектующих).
2.2. Оплата оставшихся 80% предусмотренной п.2.1. настоящего договора стоимости поставляемого оборудования и выполняемых работ производится Заказчиком  по мере выполнения промежуточных работ: 
	
	Наименование промежуточных работ
	Сроки выполнения работ, начиная со дня, следующего за днем заключения договора

	Примечание

	
	Демонтаж старого лифтового оборудования
	В течение ________ календарных дней
	

	
	Поставка нового лифтового оборудования в полном комплекте
	В течение ________ календарных дней
	

	
	Монтаж направляющих, кабины, лебедки лифта, остального комплектного оборудования
	В течение ________ календарных дней
	

	
	Пусконаладочные работы, испытание поставленного и смонтированного лифтового оборудования
	В течение ________ календарных дней
	

	
	Ввод в эксплуатацию и сдача результатов работ Заказчику и Управляющей компании
	В течение ________ календарных дней
	


2.3. Заказчик  в течение 10 (Десяти) банковских дней начиная со дня, следующего за днем подписания и согласования в установленном договором порядке акта, удостоверяющего выполнение  промежуточных работ,  на основании  выставленного Подрядчиком счета-фактуры, производит с Подрядчиком полный расчет  по выполненным на данном этапе работам или поставленным: оборудованию, механизмам, комплектующим.
 2.4. Оплата по настоящему договору осуществляется путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным способом,  не запрещенным законодательством способом по согласованию сторон.

2.5. В течение 5 дней после выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан передать Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями налогового законодательства и законодательства в сфере бухгалтерского учета.
3. Обязанности сторон:

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. приступить к работам по настоящему договору  не позднее ____ рабочих дней, начиная со дня следующего за днем заключения договора и выполнить их в течение общего срока, предусмотренного п. 1.3. договора, строго придерживаясь при этом промежуточных сроков, предусмотренных п.2.2.
3.1.2. обеспечить выполнение  работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, дефектным актом (явл. неотъемлемой частью настоящего договора), строительными нормами  и правилами, ГОСТами и техническими регламентами, при этом поставляемое лифтовое оборудование должно соответствовать действующим правилам устройства и безопасности лифтов, утвержденным Постановлением Гостехнадзора от 16.05.2003 №31 (ПУБЭЛ), ГОСТУ и иметь необходимые сертификаты, оформленные в соответствии с Российскими стандартами;
3.1.3. обеспечить Заказчику возможность беспрепятственно осуществлять  контроль  и  технический  надзор за работами, выполняемыми Подрядчиком;

3.1.4. обеспечить и нести ответственность за выполнение необходимых мероприятий по противопожарной защите, технике безопасности в период выполнения работ;

3.1.5. поставить за свой счет на объект необходимые материалы, в том числе детали, конструкции или оборудования, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование;

3.1.6. принять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов, оборудования, механизмов, переданных ему Заказчиком;

3.1.7. нести ответственность за порчу имущества Заказчика при выполнении работ по настоящему договору;

3.1.8. осуществлять систематическую уборку места производства работ от строительного и бытового мусора, вывезти в срок три рабочих дня со дня окончания работ по договору принадлежащие ему оборудование, инструменты и инвентарь;

3.1.9. по окончании выполнения промежуточных работ, всего результата работ сообщить Заказчику о готовности к сдаче промежуточных работ или результата выполненных работ;
3.1.10. предоставить Заказчику комплект исполнительной документации как на промежуточные работы, так и на весь результата выполненных работ в составе, определенном Заказчиком;
3.1.11. обеспечить высокое качество работ с гарантией __________ лет с момента подписания  акта о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3) о выполнении всего результата работ;

3.1.12. от  начала работ до приемки законченного строительством объекта нести полную ответственность за сохранность  всего имущества, материалов, механизмов и т.п., приобретенных   им для выполнения работ. Подрядчик  также несет полную ответственность (ст. 714 ГК РФ) за обеспечение сохранности имущества, переданного Заказчиком. Хранение имущества Заказчика осуществляется Подрядчиком безвозмездно. В случае причинения в период выполнения работ ущерба приобретенным или переданным Заказчиком для работы материалам и механизмам, их утраты или недостачи,  Подрядчик обязан за свой счет устранить причиненный ущерб, возместить утрату или недостачу. В случае складирования имущества на территории объекта Подрядчик обязан соблюдать требования по запрету складирования в местах общего пользования Объекта.
3.1.13. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные  настоящим договором;

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. принять по акту о приемке выполненных работ выполненную Подрядчиком работу в  течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче, или предоставить мотивированный отказ в приемке работ;

3.2.2. сообщить Подрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней по обнаружению об отступлениях от условий договора и иных недостатках в работе, выполненной Подрядчиком, которые не могли быть обнаружены при обычном способе ее принятия;

3.2.3.  произвести  оплату  выполненных   Подрядчиком  работ  в порядке, предусмотренном договором;

3.2.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные  настоящим договором.

4.  Приемка выполненных работ:
4.1. Приемка промежуточных  работ осуществляется Заказчиком, собственниками помещений многоквартирного дома, уполномоченными общим собранием исключительно с целью проведения расчетов с Подрядчиком и осуществления контроля  за сроками выполнения работ. Подписанные сторонами промежуточные акты по форме КС-2, КС-3 не являются актами предварительной приемки результата отдельного этапа работ. Риск последствий гибели или повреждения  промежуточных работ несет Подрядчик до момента передачи Заказчику всего результата работ.

4.2. Приемка работ по настоящему договору осуществляется  путем подписания  акта о приемке выполненных работ по  формам КС-2 и КС-3. Срок приемки работ составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента предоставления Заказчику исполнительной документации, акта формы КС-2, КС-3 и документов, удостоверяющих качество использованных материалов (паспорта и сертификаты качества). В указанный срок Заказчик, собственники помещений в многоквартирном доме, уполномоченные общим собранием обязаны подписать, а администрация муниципального образования город Новомосковск утвердить предъявленный акт и один экземпляр вернуть Подрядчику, либо представить мотивированный отказ от приемки работ. В случае, если Подрядчик не приложит к акту документы, удостоверяющие качество использованных материалов, Заказчик приостанавливает приемку и оплату работ на срок до момента предоставления указанных документов.
4.3. При приемке работ в порядке, установленном п.4.2. договора, производится, в том числе, и приемка лифтового оборудования по количеству и качеству в порядке, установленном постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

∙ «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 25.04.1966 года;

∙ ««О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 года;

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика,  собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием  от приемки работ, указанные лица обязуются  в срок не более 10 (десяти) рабочих дней собрать совместную комиссию из уполномоченных представителей Заказчика, Подрядчика и собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием, провести совместную приемку и составить акт выявленных дефектов, с указанием сроков их устранения.

4.5. Работы считаются выполненными после предоставления комплекта исполнительной документации, подписания полномочными представителями сторон и согласования администрацией муниципального образования город Новомосковск акта о приемке выполненных работ всего результата  выполненных работ (формы КС-2 и КС-3).

 4.6. Комиссия, состоящая из уполномоченных представителей Заказчика, собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием и администрации муниципального образования город Новомосковск (в случае такой необходимости) имеет право, в любое время провести контрольную перепроверку принятых представителем  Заказчика подрядных работ:
· на соответствие объёмов подрядных работ, указанных в переданных Заказчику  актах как выполненные, с фактически выполненными объёмами работами;

· на соответствие качества выполненных работ условиям договора подряда и техническим регламентам.

4.7.  В случае обнаружения факта подписания объемов работ, фактически не выполненных, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в 5-ти кратном размере от стоимости  фактически не выполненных, но представленных к сдаче работ (указанных в акте КС-2, КС-3).

4.8. В случае обнаружения факта подписания  некачественно выполненных работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 процентов от стоимости  некачественно выполненных, но подписанных Подрядчиком  работ (указанных в акте КС-2, КС-3).  По результатам проведения перепроверки составляется Акт, фиксирующий выявленные нарушения. Сумма штрафа удерживается Заказчиком в безакцептном порядке с суммы, подлежащей оплате Подрядчику по договору. В том случае, если обязанность по оплате работ Заказчиком уже исполнена, Подрядчик обязан уплатить сумму штрафа Заказчику в течении 10 календарных дней с момента получения претензии. 

4.9. Кроме того, при выявлении  факта, указанного в п.4.7. договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Подрядчику об этом уведомление по адресу, указанному в договоре. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления, либо с момента возврата корреспонденции с отметкой почтовой организации об отсутствии адресата по указанному адресу. 
5. Гарантии качества:
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность лифтового оборудования, поставляемого в рамках выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора. Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим правилам устройства и безопасности лифтов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора от 16.05.2003 №31 (ПУБЭЛ), ГОСТу и иметь необходимые сертификаты, оформленные в соответствии с Российскими стандартами. Гарантия на лифтовое оборудование представляется на основании технической документации завода-изготовителя и ГОСТА №22011-95.
5.2. Подрядчик гарантирует соблюдение технологического процесса и высокое качество работ, а также качество используемых материалов, в том числе деталей, конструкций или оборудования  соответствующее ГОСТам, СНиПам .

5.3. По окончании работ Подрядчик обязуется одновременно с актом о приемке выполненных работ  (формы КС-2,КС-3) передать Заказчику документы, удостоверяющие качество использованных материалов, а именно паспорта и сертификаты качества.

5.4. Гарантийный срок на результаты работ, предусмотренные настоящим договором, устанавливается ___________ лет и начинается с момента сдачи результата работ Заказчику,  собственникам помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием.
 6.Ответственность сторон:

6.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
6.2.  В  случае  обнаружения  дефектов, недостатков работ в период действия гарантийного срока, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления претензии устранить их за свой счет, либо Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения  расходов на устранение недостатков собственными силами или привлеченными третьими лицами. При нарушении установленных сроков по устранению недостатков работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % от суммы настоящего договора за каждый день просрочки. 

6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просрочки за каждый день до момента исполнения обязательства. 
6.4. Кроме предусмотренных настоящим договором санкций за неисполнение обязательств по договору подряда сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне в полном объеме убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества, включая упущенную выгоду.
6.5. Уплата пени и штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных законодательством РФ.
7. Особые условия:
7.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком.

7.2.  Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьим лицам, возлагаются на стороны в соответствии с законодательством РФ. Подрядчик во всех случаях принимает срочные, возможные в конкретной ситуации меры по минимизации нанесенного ущерба.

7.3. На момент заключения договора вся проектная документация, необходимая для выполнения работ, передана Заказчиком Подрядчику в полном объеме.

7.4. Подрядчик не имеет права продать или передать  проектно-сметную документацию на произведенные работы или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного согласия Заказчика.

7.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком некачественно,  с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работ или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, Заказчик вправе  без согласования с Подрядчиком устранить выявленные недостатки своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7.6. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения договора, разрешаются путем переговоров. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в судебном порядке в арбитражном суде Тульской области.
7.7.  Любые уступки прав по настоящему договору совершаемые Подрядчиком в порядке, предусмотренном  ст.382-390 Гражданского Кодекса РФ, допускаются только с письменного согласия Заказчика.

8. Срок действия договора:
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору.
9.Обстоятельства непреодолимой силы:

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.Расторжение договора:

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо в других случаях, предусмотренных настоящим договором

10.2. Заказчик вправе  в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в следующих случаях:

· задержка Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· задержка Подрядчиком хода работ по его вине,  когда  срок  окончания работ, установленный в договоре, становится явно невозможным;

· если во время выполнения работы станет очевидным, что Подрядчиком нарушаются условия договора, что ведет к снижению качества работ, предусмотренных технической документацией;

10.3. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за десять дней до расторжения договора.

10.4. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею прямые убытки.

10.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

11. Прочие условия

11.1. Изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями

11.3.  Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, один экземпляр – для Подрядчика, два – для Заказчика .

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон:
	Заказчик

Руководитель _______________________________ Ф.И.О.



	Подрядчик

Руководитель _________________________________ Ф.И.О.




