                УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ТСЖ «Ширинский»
_____________ А.Ю. Филиппов
«___» ____________ 2010 год
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Заказчик конкурса по отбору: ТСЖ «Ширинский»
Новомосковск 2010 
                                                            1. Общие положения
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая документация конкурса  по отбору подрядных организаций разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением администрации Тульской области от 10.06.2008 № 332 «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и иными нормативными актами.

1.2. Заказчик
Заказчик проводит конкурс по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту

 многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предмет, условия проведения, положения и процедура проведения которого указаны в настоящей документации.

1.3. Требования к участникам конкурса

1.3.1. В конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту

многоквартирных  домов Заказчика могут участвовать юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, имеющие полученное в установленном порядке разрешение на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса.
1.3.2. Участник конкурса несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе. 

1.3.3. Участник конкурса:

- предварительно знакомится с объектами, выставленными на конкурс по выполнению капитального ремонта; 

- представляет и регистрирует заявку на участие в конкурсе, отражая в ней достоверную и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями конкурса;

- представляет заявку в запечатанном конверте.

.

1.3.4. Участник конкурса должен иметь:

 - предусмотренное действующим законодательством свидетельство о допуске к строительным работам, выданное саморегулируемой организацией:

ЛОТ № 1: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 27:
Капитальный ремонт мягкой кровли

               - 4540123 устройство рулонных кровель;

            - 4540127 огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;
          Капитальный ремонт системы центрального отопления
- 4530232 установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных);
- 4530466 установка запорной арматуры;

- 4530469 врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали;

            - 4530464 прокладка трубопроводов из пластмассовых труб;

ЛОТ № 2: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 34:

Капитальный ремонт мягкой кровли
             - 4540127 огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;
             - 4540123 устройство рулонных  кровель;
ЛОТ № 3: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 33:
Капитальный ремонт мягкой кровли
             - 4540127 огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;

             - 4540123 устройство рулонных кровель;

  ЛОТ № 4: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Школьная, дом № 17:
           Капитальный ремонт шиферной кровли    
             -  4540127 огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;

             -  4540121 устройство асбоцементных кровель;

  ЛОТ № 5: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Школьная, дом № 18. 

             Капитальный ремонт шиферной кровли

             -  4540127 огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;

             -  4540121 устройство асбоцементных кровель;

             Капитальный ремонт системы центрального водоснабжения
               - 4530221 установка водомерных узлов;
   - 4530469 врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали;

               - 4530464 прокладка трубопроводов из пластмассовых труб;

ЛОТ № 6: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 29
              Капитальный ремонт мягкой кровли

             - 4540127 огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;

             - 4540123 устройство рулонных кровель;

- техническую оснащенность по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, квалифицированных работников, 

- опыт работы по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, 

- положительные отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.

1.3.5. При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику конкурса необходимо подтвердить:

- наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 

- соответствие работников выполняемым работам по квалификации;

- за счет чего заявлена сниженная стоимость капитального ремонта;

- за счет чего заявлено сокращение сроков капитального ремонта.

Участником возможно предоставление иной дополнительной информации на его усмотрение. 

1.3.6. Участник конкурса должен соответствовать требованиям:

1. О непроведении ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2. О неприостановлении деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

3. Об отсутствии у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Об отсутствии сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков.
5. О соответствии участника конкурса требованиям настоящей документации.
Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника конкурса – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

1.4. Функции, права и обязанности Заказчика

1.4.1. Заказчик при проведении конкурса:

- принимает решение о его проведении и несет расходы по его организации;

- принимает решение о создании конкурсной комиссии (далее - Комиссия), определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до размещения сообщения о проведении конкурса на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления и публикации в официальных изданиях органа местного самоуправления;

- определяет условия проведения конкурса (сроки выполнения работ, место и сроки проведения конкурса, порядок оплаты и др.);

- предоставляет документацию о конкурсе по запросам участников конкурса и дает им необходимые разъяснения по вопросам проведения конкурса;

- регистрирует заявки участников конкурса;

- выдает расписку с указанием регистрационного номера заявки, даты и времени ее представления участником конкурса;

- обеспечивает подготовку проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- обеспечивает участникам конкурса возможность посещения объекта, подлежащего капитальному ремонту;

- заключает в срок, установленный конкурсной документацией, договор подряда с победителем конкурса.

1.4.2. Заказчику запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов участников конкурса. Одному или нескольким участникам конкурса не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциальной информации.

1.5. Функции, права и обязанности Комиссии

1.5.1. При проведении конкурса по отбору подрядных организаций члены Комиссии обязаны:

- быть независимыми в принятии решений;

- не разглашать ход обсуждения вопросов;

- не оказывать давления на других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.

1.5.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 1/2 от общего числа ее членов. Решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.

1.5.3. Комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в конкурсе в случае:

- представления участником конкурса недостоверной информации;

- неисполнения участником конкурса ранее заключенных договорных отношений в рамках государственных, муниципальных договоров и иных договоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- несоответствия участника конкурса требованиям, установленным в настоящей документации, по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг;

- признания участника конкурса несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

 - нахождения сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков;

- непредставления участником конкурса в составе заявки документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- нахождения участника конкурса в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

1.6. Права и обязанности участника конкурса

1.6.1. Участник конкурса вправе:

- получать разъяснения по вопросам проведения конкурса;

- присутствовать на заседании Комиссии;

1.6.2. Участник конкурса обязан:

- подавать только одну заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту одного многоквартирного дома;

- предоставить доверенность, подписанную руководителем организации (участника конкурса), на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника конкурса для получения документации о конкурсе.

1.7. Подача заявок на участие в конкурсе

Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления и публикации в официальных изданиях органа местного самоуправления, сообщения о проведении конкурса.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками, непосредственно перед началом заседания Комиссии. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в сообщении о проведении конкурса. 

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в сообщении о проведении конкурса, регистрируется заказчиком с присвоением порядкового номера, указанием даты и времени его поступления. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника конкурса), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам конкурса.

Участники конкурса, Комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

1.7.1. Документы, предоставляемые в составе заявки, участниками конкурса

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме «Опись документов» (Форма № 1). Участники конкурса должны предоставить следующие документы в составе заявки на участие в конкурсе, заверенные в установленном порядке:

1. Заявку на участие в конкурсе (Форма № 2);

2. Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса. Расчет определения стоимости работ должен быть представлен исходя из проектно-сметной документации, содержащейся в настоящей конкурсной документации;

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Примерная форма доверенности см. Форма № 7.

4. Заверенную копию свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

5. Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц);

6. Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3);

7. Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4);

8. Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5);

9.  Копия предусмотренного действующим законодательством свидетельства о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией:

ЛОТ № 1: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 27:

Капитальный ремонт мягкой кровли

               - 4540123 устройство рулонных кровель;

            - 4540127 огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;

          Капитальный ремонт системы центрального отопления
- 4530232 установка приборов указательных (манометров,  термометров, указателей уровня, кранов воздушных);
- 4530466 установка запорной арматуры;

- 4530469 врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали;

            - 4530464 прокладка трубопроводов из пластмассовых труб;

ЛОТ № 2: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 34:

Капитальный ремонт мягкой кровли
             - 4540127 огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;

             - 4540123 устройство рулонных  кровель;

ЛОТ № 3: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 33:

Капитальный ремонт мягкой кровли
             - 4540127 огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;

             - 4540123 устройство рулонных кровель;

  ЛОТ № 4: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Школьная, дом № 17:

           Капитальный ремонт шиферной кровли    
             -  4540127 огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;

             -  4540121 устройство асбоцементных кровель;

  ЛОТ № 5: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Школьная, дом № 18. 

             Капитальный ремонт шиферной кровли

             -  4540127 огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;

             -  4540121 устройство асбоцементных кровель;

             Капитальный ремонт системы центрального водоснабжения
               - 4530221 установка водомерных узлов;

   - 4530469 врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали;

               - 4530464 прокладка трубопроводов из пластмассовых труб;

ЛОТ № 6: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 29

              Капитальный ремонт мягкой кровли

             - 4540127 огрунтовка оснований и устройство пароизоляции;

             - 4540123 устройство рулонных кровель;

10. Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (Форма № 6);

1. 7.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

Участник конкурса подает заявку на участие в срок и по форме, установленной настоящей документацией. 

Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте). Комплект документов, входящий в состав  заявки участника должен быть прошит и скреплен подписью и печатью уполномоченного лица участника конкурса (для юридических лиц), скреплен подписью (для физических лиц). 
Вся документация для участия в конкурсе оформляется на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного, перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

При описании условий и предложений участников конкурса должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.
Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Все документы, представляемые участниками в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (где требуется).

Представленные в составе заявки на участие документы не возвращаются участнику конкурса.

Документы, для которых в настоящей документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с данными формами. 

Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

Поступившая заявка регистрируется и ей присваивается порядковый номер. 

По требованию участника конкурса выдается расписка с указанием даты и времени получения заявки.
Отозвать или изменить заявки на участие в конкурсе возможно до момента окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Отзыв заявки на участие в конкурсе подается в письменной форме (с обязательным указанием наименования конкурса, наименования участника конкурса, регистрационного номера заявки) в соответствии с законодательством РФ и положениями настоящей документации.

1.8. Порядок проведения конкурса
В день, во время и в месте, указанные в настоящей документации, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Уполномоченные представители участников конкурса, присутствующие на заседании Комиссии должны предоставить доверенность, выданную от имени участника конкурса. Все присутствующие представители участников конкурса регистрируются Заказчиком.
Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), юридический и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

Поступившие заявки рассматриваются Комиссией на предмет соответствия требованиям настоящей документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками. По итогам рассмотрения заявок составляется протокол, содержащий сведения о решении каждого члена Комиссии относительно соответствия заявки участника конкурса требованиям конкурсной документации. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и заказчиком. Указанный протокол размещается заказчиком на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления.

В случае признания заявки не соответствующей требованиям конкурсной документации в протоколе указывается причина принятия такого решения.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе или все заявки признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и в случае если указанная заявка, соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 3-х дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе. При этом договор заключается с участником конкурса, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в сообщении о проведении конкурса.

В случае если конкурс признан несостоявшимся, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса.

Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, поданных участниками  конкурса.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в конкурсной документации. Срок оценки заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия оценивает такие заявки по следующим критериям:

1) наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

наличие - 5 баллов;

отсутствие - 0 баллов;

2) соответствие работников выполняемым работам по квалификации:

от 90 до 100 процентов работников - 5 баллов;

от 80 до 90 процентов работников - 4 балла;

от 50 до 80 процентов работников - 3 балла;

менее 50 процентов работников - 0 баллов;

3) снижение заявленной стоимости капитального ремонта - 3 балла за каждый 1 процент снижения стоимости;

4) сокращение сроков капитального ремонта - 5 баллов за каждый месяц. В случае сокращения сроков капитального ремонта менее чем на один месяц  участнику конкурса присваивается  0 баллов.

Каждый член Комиссии проставляет количество баллов участникам конкурса по каждому критерию. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, определяемое по сумме баллов путем арифметического сложения баллов, набранных участником конкурса по каждому критерию.

В случае равенства баллов у двух и более участников конкурса победителем признается участник, чья заявка зарегистрирована ранее. 

Протокол оценки заявок подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и заказчиком.

После составления протокола оценки заявок его копии представляются участникам конкурса по их требованию.

Протокол оценки заявок размещается на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления 

2. Заключение договора подряда
2.1. Договор подряда заключается на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и заявкой участника, в течение 10 дней со дня утверждения протокола оценки заявок.

Изменение условий договора в процессе его исполнения не допускается

2.2. Если участник конкурса, победивший по итогам конкурса, в установленный документацией срок не подписывает соответствующий договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

3. Разрешение разногласий.

Участник конкурса вправе обращаться к заказчику с жалобой на неправомерные действия его сотрудников или решения созданной им Комиссии.

Заказчик в течение 10 дней со дня обращения участника конкурса сообщает ему о результатах рассмотрения обращения и о принятых мерах.

4. Информационная карта конкурса

по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту

наименование предмета конкурса

многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

	1. Общие сведения 

	1.1
	Заказчик – ТСЖ «Ширинский» 
Место нахождения –  Тульская область, г. Новомосковск, п. Ширинский, ул. Садовая, д.12 кв.2.
Контактные лица, номера телефонов – Запрометов В.А.   тел. 2-71-94;

                                                                       Филиппов А.Ю.. тел. 92-382.


	2. Предмет договора подряда

	2.1
	Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

	2.2


	Виды работ по капитальному ремонту дома:
№ лота

Адрес 

Вид работ

Начальная (максимальная)

цена лота, тыс.руб.

Гарантийный срок
выполняемых работ
 1
Новомосковский район, п. Ширинский, ул. Луговая, д.27 
1. Капитальный ремонт мягкой кровли

2. Капитальный ремонт системы центрального отопления

987 407,54 рублей (девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста семь рублей 54 копейки)
Не менее 3 лет

Не менее 3 лет
2

Новомосковский район, п. Ширинский, ул. Луговая, д.34

Капитальный ремонт мягкой кровли

520 598,90 рублей  (пятьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 90 копеек).
Не менее 3 лет
3

Новомосковский район, п. Ширинский, ул. Луговая, д.33

Капитальный ремонт мягкой кровли

506 919,01 рублей  (пятьсот шесть тысяч девятьсот девятнадцать рублей             01 копейка).
Не менее 3 лет
4

Новомосковский район, п. Ширинский, ул. Школьная, д.17
Капитальный ремонт шиферной кровли

586 449,29 рублей  (пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок девять рублей 29 копеек).
 Не менее 5 лет

5

Новомосковский район, п. Ширинский, ул. Школьная, д.18 
1.Капитальный ремонт шиферной кровли

2.Капитальный ремонт системы центрального водоснабжения

636 950,82 рублей (шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят рублей 82 копейки).
Не менее 5 лет

Не менее 3 лет
6

Новомосковский район, п. Ширинский, ул. Луговая, д.29  
Капитальный ремонт мягкой кровли

508 621,77 рублей (пятьсот восемь тысяч шестьсот двадцать один рубль 77 копеек).
Не менее 3 лет
Подробный перечень основных видов работ приведен в разделе «Техническое задание на выполнение работ».
Цена договора с учетом расходов на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей определяется в процессе конкурса, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных договором подряда.

	2.3
	Сроки выполнения работ: (со дня следующего за днем заключения договора):

Лот № 1: 

60 календарных дней 
Лот № 2: 

30 календарных дней 
Лот № 3: 

30  календарных дней 

Лот № 4: 

30  календарных дней 
Лот № 5: 

60  календарных дней 
Лот № 6: 

30  календарных дней


	2.4
	Источник финансирования – средства, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» из:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ (87,36%);

- бюджета муниципального образования город Новомосковск (7,64%);

- собственников помещений многоквартирного дома (5%).

	3. Форма, сроки и порядок оплаты

	3.1
	Форма, сроки и порядок оплаты (по всем лотам) – Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости подрядных работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента (индекса). Формирование договорных цен и расчетов за выполненные работы производится с применением системы текущих индексов, утвержденных Региональным хозрасчетным центром по ценообразованию в строительстве по соответствующим статьям затрат на 01.12.2009 г. Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно справке  по форме №КС-3 с расшифровкой объемов работ по форме №КС-2.  Стоимость материальных ресурсов возмещается в пределах сметной стоимости на материалы. 
Оплата работ производится поэтапно: 

 - не позднее чем через 10 (десять) дней после подписания и утверждения в порядке, предусмотренном договором, акта приемки выполненных работ этапа, Заказчик оплачивает Подрядчику 80% установленной сметной стоимости выполненных на данном этапе работ (без учета стоимости работ по ремонту крыши, которые оплачиваются при окончательном расчете);

 - окончательный расчет за выполненные работы по дому (включая оплату стоимости работ по капитальному ремонту крыши) производится не позднее 20 (двадцать) дней после полного завершения капитального ремонта дома на основании акта сверки взаимных расчетов и акта приемки выполненных работ по дому в целом, подписанного и согласованного в порядке, предусмотренном договором.

 Авансирование работ  не предусмотрено.



	3.2
	Сведения о валюте – при формировании цены договора и для расчетов с Подрядчиком используется российский рубль.

	4. Сроки проведения конкурса

	4.1
	Выдача конкурсной документации осуществляется по адресу: 301650 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32 каб. 14 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по московскому времени с 24.04.2010 г. до 14-30 25.05.2010 г. 


	4.2
	Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе:

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни 

с 9-00 до 17-00,с 24.04. 2010 г. до 14-30 ч 25.05.2010 г.


	4.3
	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14-30 ч 25.05.2010 г

	4.6
	Заказчик конкурса вправе отменить конкурс в любой срок до окончания приема заявок на участие в конкурсе.

	5. Сведения и документы, составляющие заявку на участие в конкурсе

	5.1
	Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма №1)

	5.2
	Заявка на участие в конкурсе (форма № 2)

	5.3
	Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса



	5.4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.



	5.5
	Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя

	5.6
	Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц)



	5.7
	Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3)



	5.8
	Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4)



	5.9
	Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5)


	5.10
	Копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса – копия свидетельства о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией 

	5.11
	Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (Форма № 6);



	6. Оценка заявок на участие в конкурсе

	6.1.
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

1) наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

наличие - 5 баллов;

отсутствие - 0 баллов;

2) соответствие работников выполняемым работам по квалификации:

от 90 до 100 процентов работников - 5 баллов;

от 80 до 90 процентов работников - 4 балла;

от 50 до 80 процентов работников - 3 балла;

менее 50 процентов работников - 0 баллов;

3) снижение заявленной стоимости капитального ремонта - 3 балла за каждый 1 процент снижения стоимости;

4) сокращение сроков капитального ремонта - 5 баллов за каждый месяц. В случае сокращения сроков капитального ремонта менее чем на один месяц  участнику конкурса присваивается  0 баллов.

 

	7. Заключение договора подряда

	7.1
	Договор подряда заключается в течение 10 дней со дня утверждения протокола оценки заявок


                                       5. Краткое описание объектов капитального ремонта 
и основные условия договора
ЛОТ № 1: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 27. 

ЛОТ № 2: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 34.
ЛОТ № 3: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 33.
ЛОТ № 4: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Школьная, дом № 17. 
ЛОТ № 5: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Школьная, дом № 18. 

ЛОТ № 6: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 29. 

Предмет договора (по всем лотам): капитальный ремонт многоквартирного дома в соответствии с утвержденной сметной документацией, дефектным актом. 

 Цена договора (с учетом всех налогов и сборов):

            Лот 1. 987 407,54 рублей (девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста семь рублей 54 копейки)
  Лот 2. 520 598,90 рублей  (пятьсот двадцать тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 90 копеек).

Лот 3. 506 919,01 рублей  (пятьсот шесть тысяч девятьсот девятнадцать рублей             01 копейка).

Лот 4.  586 449,29 рублей  (пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок девять рублей 29 копеек).
Лот 5  636 950,82 рублей (шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят рублей 82 копейки).
Лот 6  508 621,77 рублей (пятьсот восемь тысяч шестьсот двадцать один рубль 77 копеек).
Сроки выполнения работ: (со дня следующего за днем заключения договора):

Лот № 1: 

60 календарных дней 
Лот № 2: 

30 календарных дней 
Лот № 3: 

30  календарных дней 

Лот № 4: 

30  календарных дней 
Лот № 5: 

60  календарных дней 
Лот № 6: 

30  календарных дней
Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 3-х лет (на работы по ремонту шиферной кровли – не менее 5 лет). Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ  в целом по дому. Подрядчик несет ответственность за качество материалов и выполненных работ, а также гарантирует их пригодность для использования по назначению в течение всего гарантийного срока. 
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты  выполненных работ, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.  Наличие недостатков и дефектов, сроки их устранения фиксируются сторонами в акте. Работы по устранению недостатков и дефектов производятся Подрядчиком за свой счет.

Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости подрядных работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента (индекса). Формирование договорных цен и расчетов за выполненные работы производится с применением системы текущих индексов, утвержденных Региональным хозрасчетным центром по ценообразованию в строительстве по соответствующим статьям затрат на 01.12.2009 г.

Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно справке  по форме №КС-3 с расшифровкой объемов работ по форме №КС-2.  Стоимость материальных ресурсов возмещается в пределах сметной стоимости на материалы. 
Оплата работ производится поэтапно: 

 - не позднее чем через 10 (десять) дней после подписания и утверждения в порядке, предусмотренном  договором, акта приемки выполненных работ этапа, Заказчик оплачивает Подрядчику 80% установленной сметной стоимости выполненных на данном этапе работ (без учета стоимости работ по ремонту крыши,  которые оплачиваются при окончательном расчете);

 - окончательный расчет за выполненные работы по дому (включая оплату стоимости работ по капитальному ремонту крыши) производится не позднее 20 (двадцать) дней после полного завершения капитального ремонта дома на основании акта сверки взаимных расчетов и акта приемки выполненных работ по дому в целом, подписанного и согласованного в порядке.

 Авансирование работ не предусмотрено.

 Приемка работ: Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется поэтапно по актам о приемке выполненных работ по каждому этапу (окончательно - по акту о приемке выполненных работ в целом по дому) по форме КС-2 и по справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  Под отдельным этапом понимается выполнение работ по капитальному ремонту одного  подъезда без учета работ по капитальному ремонту крыши,  которые составляют отдельный этап и охватывают весь срок исполнения  договора.

Акты о приемке выполненных работ по каждому этапу в соответствии с планом графиком и акт о приемке выполненных работ в целом по дому подписываются собственниками помещений многоквартирного дома, уполномоченными общим собранием, Заказчиком, Управляющей компанией, Подрядчиком и согласовывается  администрацией муниципального образования город Новомосковск (орган местного самоуправления).

 Передача результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ. 

Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ для подписания Заказчик, собственники помещений многоквартирного дома, уполномоченные общим собранием, Управляющая компания не подписывают, а орган местного самоуправления не согласовывает его, то Подрядчику должен быть представлен мотивированный отказ от подписания или согласования  данного акта.

Работы считаются выполненными со дня подписания и согласования акта о приемке выполненных работ.
Дополнительные требования: Установка прибора учета холодного водоснабжения, включая проект на установку данного оборудования, согласованный с ресурсоснабжающими организациями.

Ответственность сторон:  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от общей стоимости  договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательств. 

В случае  просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного  договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

 Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны


Заказчик не несет ответственности за нарушение  сроков оплаты по причинам задержки поступления бюджетных средств.

Требования к условиям и качеству выполнения работ: Выполнение работ Подрядчиком в строгом соответствии с условиями договора подряда, действующими строительными нормами и правилами. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ без отселения жильцов. Качество работ должно  соответствовать действующим строительным нормам и правилам (в том числе СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Применяемые материалы должны соответствовать требованиям законодательства  и другим действующим нормативным документам. Подрядчик представляет по первому требованию Заказчика всю необходимую документацию, подтверждающую соответствие материалов требованиям законодательства.
Форма № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных, для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по
капитальному ремонту 

наименование предмета конкурса

многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

по лоту № ____ (наименование лота)

Настоящим ___________________________________________________________________     

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» направляются нижеуказанные документы:

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во

листов

	1
	Заявка на участие в конкурсе (форма № 2)
	

	2
	Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса 

	

	3
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.


	

	4
	Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя
	

	5
	Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц)

	

	6
	Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3)

	

	7
	Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4)

	

	8
	Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5)

	

	9
	Копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса – копия свидетельства о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией 
	

	10
	Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (Форма № 6);
	


Участник конкурса 

(уполномоченный представитель)    ______________________/Ф.И.О./

                                                                                                                        (подпись)

Форма № 2

На фирменном бланке

Дата, исх. Номер




















                                      Председателю правления 











ТСЖ «Ширинский»











А.Ю. Филиппову
ЗАЯВКА
на  участие в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту 

наименование предмета конкурса
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

лот № ____ (наименование лота)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование участника конкурса, юридический и почтовый адреса, телефон, факс, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника)
Направление деятельности: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опыт работы по аналогичным объектам: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отзывы Заказчиков по ранее выполненным работам: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения об отсутствии отрицательных отзывов по выполнению аналогичных работ: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения об отсутствии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На основании Вашего сообщения о проведении конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по _________________________________________________________________

наименование предмета конкурса

многоквартирного дома (указывается адрес дома) предлагаем:

Сумма (цена  договора) прописью: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявленная стоимость капитального ремонта снижена за счет _____________________________________________________________________________

указать за счет чего снижена стоимость капитального ремонта

Срок выполнения работ: ________________________________________________________________________,

указать за счет чего осуществляется сокращение сроков выполнения капитального ремонта

Гарантийный срок: ____________________________________________________________________________

Прочая информация: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие работы, необходимые для выполнения работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ в пределах цены договора подряда.

            Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в проект договора подряда.

            Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

___________________________________________________________________________________________

(указывается наименование участника конкурса)

не  проводится  процедура  ликвидации,  банкротства,  деятельность не   приостановлена,   а   также,   что  размер  задолженности  по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого  уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____%  (значение  указать  цифрами  и прописью) балансовой стоимости активов участника конкурса по   данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  завершенный отчетный период.
             Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию в формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

              В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать проект договора подряда с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений. 

               Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного  характера  и  взаимодействия  с  Заказчиком нами уполномочен:

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.
________________________          _______________                     ______________________

    (должность подписавшего                              (подпись)                                          (фамилия, инициалы)

      для юридического лица))
       М.П.

Форма №3 

Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса
 
Настоящим участник конкурса ______________________________ извещает, что основными направлениями деятельности, согласно _______________________(Уставу или иному документу), являются:
	Код по ОКВЭД
	Наименование вида деятельности
	Сведения о документах, разрешающих в соответствии с законодательством РФ осуществление такого вида деятельности.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)
Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.
Форма № 4

Сведения о наличии квалифицированных работников
Настоящим участник конкурса ______________________________ направляет сведения о квалификации кадров:
	№ в/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Образование (период учебы, учебное заведение, профессия, специальность, серия, № документа)
	Информация об опыте работы в сфере капитального ремонта
	Год последней переподготовки, повышения квалификации



	
	
	
	
	Месяц, год
	

	
	
	
	
	Всего
	
	Должность и наименование организации
	

	
	
	
	
	
	поступления
	увольнения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)
Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.
Форма № 5
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам
Настоящим участник конкурса ______________________________ представляет информацию о наличии опыта работы в сфере капитального ремонта по объектам:
	Наименование объекта
	Период выполнения работ
	Выполненные виды работ
	Объем выполненных работ
	Оценка заказчиков качества выполненных работ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Участник конкурса
(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)
Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.
Форма № 6
Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Настоящим участник конкурса ______________________________ представляет информацию о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
	Наименование 
	Характеристики
	Количество 

	Сведения о технике и основном оборудовании, используемых при проведении работ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Сведения о вспомогательном оборудовании

	
	
	

	
	
	

	Сведения о применении новых технологий и сертификации работ.

	Наименование технологии (или сертификата)
	Описание
	----

	
	
	----

	
	
	----


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)
Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.
Примерная форма доверенности

Форма № 7
Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г._____________                                     


_____________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

______________________________________________(далее – доверитель)

                    (Наименование участника конкурса)

в лице_____________________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании_______________________________________
                                                                                                (устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ______________________________________(далее – представитель)

                            (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ 
«____» _____________ осуществлять следующие полномочия на осуществление действий от имени участника конкурса (наименование участника конкурса)  в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по
капитальному ремонту

               наименование предмета конкурса
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», проводимом ТСЖ «Ширинский»:______________________(указать полномочия)_____________
Подпись ______________________  _______________________удостоверяем. 

                              (Ф.И.О. представителя)                           (Подпись представителя)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник конкурса

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

6. Техническое задание на выполнение работ
ЛОТ № 1: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 27:

                                                                                                                          «Утверждаю»

 Председатель ТСЖ «Ширинский»
                                                                                        _______________А.Ю. Филиппов
   «_______»_____________2010г.
ДЕФЕКТНЫЙ  АКТ

Стройка:  капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: 


    поселок Ширинский, ул. Луговая, д. 27
Объект:   капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: 


    поселок Ширинский, ул. Луговая, д. 27

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии В.Г.Грицаенко,

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства муниципального образования город Новомосковск, заместитель председателя комиссии В.А.Киселев,

- начальник муниципального учреждения «Управление капитального строительства город Новомосковск» Т.Н.Белкина,

- директор ООО «Коммунальщик» В.Ю. Черных,

- старший по дому В.И. Баринова
составили данный акт о том, что при осмотре мягкой кровли жилого дома № 27 по ул. Луговой в поселке Ширинском были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией мягкой кровли без ремонта: изношен водоизоляционный ковер, на поверхности имеются трещины, разрывы, отслоения рулонного материала от вертикальных поверхностей. Местами выветрена стяжка. Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Разборка покрытий из рулонных материалов 6 слоев
	100м2
	5,371

	2
	Разборка стяжек цементных 
	100м2
	1,611

	3
	Устройство стяжек цементных толщ. До 30мм для устройства разуклонки
	100м2
	1,611

	4
	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой
	100м2
	5,371

	5
	Огрунтовка примыканий из бетона под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой
	100м2
	0,356

	6
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100м2
	5,371

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам  и парапетам до 600мм с одним фартуком 
	100пм
	0,889

	8
	Установка мелких покрытий из оцинкованной стали (фартуки)
	100 м2 
	0,178

	9
	Смена мелких покрытий из листовой оцинкованной стали шириной до 400мм (отливов)
	100пм
	0,820

	10
	Смена мелких покрытий из листовой оцинкованной стали шириной до 700мм (свесов)
	100пм
	0,242

	11
	Демонтаж дверного блока 
	100 м2
	0,01

	12
	Установка наружного дверного блока будки лаза
	шт/м2
	1/1,0

	13
	Обивка дверного блока оцинкованной сталью с 2-х сторон
	шт/м2
	2/1,0

	14
	Погрузка строительного мусора вручную
	тн
	8,6425

	15
	Вывоз строительного мусора на расстояние 5км
	тн
	8,6425


Согласовано:

Заместитель главы администрации 

МО город Новомосковск                                                                                                                   В.Г.Грицаенко

Начальник управления ЖК и ДТХ                                                                                      В.А.Киселев                                                                                                                  
Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                      Т.Н.Белкина                                                                                                               

Директор ООО «Коммунальщик»                                                                                        В.Ю. Черных

Старший по дому                                                                                                                   В.И. Баринова                                                                                                                                                   
	                                                                                                                                                                                                                                «Утверждаю»

Председатель ТСЖ «Ширинский»
                                                                                                                                                                                                                                   _______________А.Ю. Филиппов                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                  «____»_________________2009г.


	Стройка:
	Капитальный ремонт мягкой кровли  жилого дома расположенного по адресу: Новомосковский район,  пос.Ширинский, ул.Луговая, д.№27

	

	Объект:
	Капитальный ремонт мягкой  кровли жилого дома расположенного по адресу: Новомосковский район,  п.Ширинский, ул.Луговая, д.№27

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома расположенного по адресу: Новомосковский район, п.Ширинский, ул.Луговая, д.№27

	Сметная стоимость:
	309.630
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	0.416
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	31.611
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)
	100 м2 покрытий кровель
	5.371
	128.35
	
	
	Е58-17-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	126.92
	
	681.69
	
	9.54
	6 503.30
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.43
	
	7.68
	
	5.49
	42.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	647.61
	
	95
	6 178.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	340.85
	
	50
	3 251.65
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	17.41
	
	
	
	
	
	
	93.50911

	
	
	
	
	
	
	
	1 677.82
	
	
	15 975.25
	93.50911

	

	2.
	Е12-01-017-1
	Разборка цементных стяжек
	100 м2 стяжек
	1.611
	1 275.36
	
	
	Е12-01-017-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.43
	0.8
	255.74
	
	9.54
	2 439.73
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	216.13
	0.8
	278.55
	
	5.94
	1 654.58
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.47
	0.8
	25.09
	
	9.54
	239.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	860.80
	
	
	
	7.58
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	266.79
	
	95
	2 545.16
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	140.42
	
	50
	1 339.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	21.776
	
	
	
	
	
	
	35.081136

	
	
	
	
	
	
	
	941.48
	
	
	7 979.02
	35.08113

	

	3.
	Е12-01-017-1
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	1.611
	1 275.36
	
	
	Е12-01-017-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.43
	1.15
	367.62
	
	9.54
	3 507.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	216.13
	1.25
	435.23
	
	5.94
	2 585.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.47
	1.25
	39.21
	
	9.54
	374.04
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	860.80
	
	1 386.75
	
	7.58
	10 511.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	386.49
	
	95
	3 687.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	203.42
	
	50
	1 940.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.303
	
	
	
	
	
	
	50.429133

	
	
	
	
	
	
	
	2 779.50
	
	
	22 231.61
	50.42913

	

	4.
	Е12-01-017-2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01/ добирается до тол.30мм , для разуклонки/
	100 м2 стяжек
	1.611
	45.76
	
	
	Е12-01-017-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	0.73
	17.25
	20.29
	
	9.54
	193.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.53
	18.75
	76.42
	
	6.06
	463.12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	18.75
	9.06
	
	9.54
	86.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	42.50
	
	1 027.01
	
	7.88
	8 092.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.88
	
	95
	265.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.68
	
	50
	139.99
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.725
	
	
	
	
	
	
	2.778975

	
	
	
	
	
	
	
	1 166.28
	
	
	9 155.48
	2.778975

	

	5.
	Е12-01-016-2
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	5.371
	115.70
	
	
	Е12-01-016-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	22.93
	1.15
	141.63
	
	9.54
	1 351.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	15.58
	
	3.89
	60.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	90.45
	
	485.81
	
	6.45
	3 133.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	134.55
	
	95
	1 283.60
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	70.82
	
	50
	675.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.22
	
	
	
	
	
	
	17.29462

	
	
	
	
	
	
	
	848.37
	
	
	6 504.38
	17.29462

	

	6.
	Е12-01-016-2
	Огрунтовка  примыканий  из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	0.356
	115.70
	
	
	Е12-01-016-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	22.93
	1.15
	9.39
	
	9.54
	89.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	1.03
	
	3.89
	4.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	90.45
	
	32.20
	
	6.45
	207.69
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.92
	
	95
	85.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.70
	
	50
	44.78
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.22
	
	
	
	
	
	
	1.14632

	
	
	
	
	
	
	
	56.24
	
	
	431.12
	1.14632

	

	7.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	5.371
	3 774.99
	
	
	Е12-01-002-9
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	126.37
	1.15
	780.54
	
	9.54
	7 446.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	37.07
	1.25
	248.88
	
	6.16
	1 533.09
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.41
	1.25
	16.18
	
	9.54
	154.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 611.55
	
	19 397.64
	
	4.15
	80 500.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	756.88
	
	95
	7 220.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	398.36
	
	50
	3 800.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.514
	
	
	
	
	
	
	88.696694

	
	
	
	
	
	
	
	21 582.30
	
	
	100 500.73
	88.69669

	

	8.
	С101-1961-00001
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП
	м2
	-612.294
	15.89
	
	-9 729.35
	[цена]
	66.19
	-40 527.74
	

	
	
	Объем: (5.371)*(-114.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Прайс лист. 

(ЗАО «Оргкровля» г.Рязань)
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Рубитекс К-4,5
	м2
	612.294
	29.61
	
	18 130.03
	[цена]
	
	57 469.91
	

	

	10.
	С101-1962-00001
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, линокром ТПП
	м2
	-623.036
	14.42
	
	-8 984.18
	[цена]
	60.35
	-37 600.22
	

	
	
	Объем: (5.371)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Прайс лист.
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев Рубитекс П-3,5
	м2
	623.036
	26.53
	
	16 529.15
	[цена]
	
	52 391.10
	

	

	12.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-37.0599
	18.46
	
	- 684.13
	[цена]
	64.43
	-2 387.77
	

	
	
	Объем: (5.371)*(-6.9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Т.С.3кв.с.49
	Газ пропан /466,67:50л/
	л
	353.41
	8.93
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8.93
	
	3 155.95
	
	
	10 012.11
	

	

	14.
	Е12-01-004-4
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0.889
	4 759.15
	
	
	Е12-01-004-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	305.30
	1.15
	312.12
	
	9.54
	2 977.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	82.01
	1.25
	91.13
	
	6.66
	606.95
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.58
	1.25
	9.53
	
	9.54
	90.96
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 371.84
	
	3 886.57
	
	4.32
	16 789.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	305.57
	
	95
	2 915.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	160.83
	
	50
	1 534.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	40.825
	
	
	
	
	
	
	36.293425

	
	
	
	
	
	
	
	4 756.21
	
	
	24 824.07
	36.29342

	

	15.
	С101-1961-00001
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП
	м2
	-224.028
	15.89
	
	-3 559.80
	[цена]
	66.19
	-14 828.41
	

	
	
	Объем: (0.889)*(-252.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Прайс лист. 

(ЗАО «Оргкровля» г.Рязань)
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Рубитекс К-4,5
	м2
	224.028
	29.61
	
	6 633.47
	[цена]
	
	21 027.27
	

	

	17.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-7.4676
	18.46
	
	- 137.85
	[цена]
	64.43
	- 481.14
	

	
	
	Объем: (0.889)*(-8.4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Т.С.3кв.с.49
	Газ пропан /466,67:50л/
	л
	47.92
	8.93
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8.93
	
	427.93
	
	
	1 357.57
	

	

	19.
	Е12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (фартуков) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.178
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	184.41
	
	9.54
	1 759.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	4.26
	
	6.62
	28.19
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.54
	
	9.54
	5.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	1 737.06
	
	2.15
	3 734.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	175.70
	
	95
	1 676.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	92.47
	
	50
	882.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	23.079925

	
	
	
	
	
	
	
	2 193.90
	
	
	8 080.49
	23.07992

	

	20.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали  отливов  шириной до 0,4 м
	100 м
	0.82
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	271.31
	
	9.54
	2 588.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	3.13
	
	4.52
	14.16
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.66
	
	9.54
	6.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	2 623.16
	
	2.16
	5 666.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	258.37
	
	95
	2 464.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	135.99
	
	50
	1 297.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	33.9562

	
	
	
	
	
	
	
	3 291.97
	
	
	12 030.68
	33.9562

	

	21.
	Е58-20-2
	Смена обделок из листовой стали свесов шириной до 0,7 м
	100 м
	0.242
	6 075.94
	
	
	Е58-20-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	505.13
	
	122.24
	
	9.54
	1 166.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.11
	
	1.48
	
	4.58
	6.77
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.39
	
	0.34
	
	9.54
	3.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 564.70
	
	1 346.66
	
	2.14
	2 881.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	116.45
	
	95
	1 110.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	61.29
	
	50
	584.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	63.22
	
	
	
	
	
	
	15.29924

	
	
	
	
	
	
	
	1 648.12
	
	
	5 750.42
	15.29924

	

	22.
	Е46-04-012-3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных  будки лаза
	100 м2
	0.01
	931.73
	
	
	Е46-04-012-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	786.60
	
	7.87
	
	9.54
	75.04
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	1.45
	
	5.5
	7.98
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	0.77
	
	9.54
	7.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.21
	
	95
	78.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.32
	
	50
	41.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	103.91
	
	
	
	
	
	
	1.0391

	
	
	
	
	
	
	
	21.85
	
	
	202.47
	1.0391

	

	23.
	Е10-01-039-1
	Установка наружнего дверного блока  площадью проема до 3 м2 в будке лаза
	100 м2 проемов
	0.01
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	10.31
	
	9.54
	98.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	13.09
	
	6.99
	91.53
	


	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	1.72
	
	9.54
	16.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	75.67
	
	3.12
	236.10
	

	
	 С203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.43
	
	95
	109.01
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.02
	
	50
	57.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	1.19922

	
	
	
	
	
	
	
	116.52
	
	
	592.40
	1.19922

	

	24.
	С203-0198
	Блоки дверные с глухими полотнами оклеенные твердыми древестноволокнистами плитами
	м2
	1
	239.03
	
	239.03
	[цена]
	686.67
	686.67
	

	

	25.
	Е10-01-044-11
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон
	100 м2 проемов
	0.01
	8 662.39
	
	
	Е10-01-044-11
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 015.97
	1.15
	11.68
	
	9.54
	111.46
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	18.17
	1.25
	0.23
	
	6
	1.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.21
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 628.25
	
	76.28
	
	5.03
	383.70
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.12
	
	95
	106.02
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.85
	
	50
	55.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	152.927
	
	
	
	
	
	
	1.52927

	
	
	
	
	
	
	
	105.16
	
	
	658.35
	1.52927

	

	26.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	8.6425
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	33.53
	
	9.54
	319.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	175.53
	
	6
	1 053.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	31.85
	
	95
	303.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.77
	
	50
	159.95
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	4.9927723

	
	
	
	
	
	
	
	257.68
	
	
	1 836.94
	4.992772

	

	27.
	Х310-3005-1
	Перевозка строительного мусора  автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	8.6425
	8.56
	
	73.98
	Х310-3005-1
	4.42
	326.99
	

	
	
	
	
	
	
	
	73.98
	
	
	326.99
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	58 733.07
	
	
	218 364.32
	406.3251

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	58 733.07
	
	
	218 364.32
	406.3251

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	239.03
	
	
	686.67
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-7, 14, 19-23, 25, 26)
	
	
	
	
	3 147.82
	
	
	30 030.10
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-7, 14, 19-23, 25, 26)
	
	
	
	
	1 656.75
	
	
	15 805.32
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	63 537.64
	
	
	264 199.74
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	63 348.77
	
	
	262 397.93
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 147.82
	
	
	30 030.10
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	2 958.95
	
	
	28 228.29
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 656.75
	
	
	15 805.32
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 210.37
	
	
	30 626.98
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	103.12
	
	
	983.65
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 427.65
	
	
	8 479.96
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	54 095.06
	
	
	179 257.41
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	63 348.77
	
	
	262 397.93
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	11 402.78
	
	
	47 231.63
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	74 751.55
	
	
	309 629.56
	


	                    Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                                            Белкина Т.Н.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Составил:
	Инженер СДО                                                                                                                                        Пузикова Н.Н.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	
«Утверждаю»
                                                                                                                                Председатель ТСЖ Ширинский»

                                                                                                                          ________________А.Ю. Филиппов

                                                                                                                                «____»_______________2009г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


	
	Стойка: капитальный ремонт системы отопления жилого дома, расположенного по адресу:

            Новомосковский район, поселок Ширинский, ул. Луговая, дом №27


	
	Объект: капитальный ремонт системы отопления жилого дома , расположенного по адресу:

             Новомосковский район, поселок Ширинский, ул. Луговая, дом №27

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск,

председатель комиссии В.Г Грицаенко,

- начальник управления жилищно-коммунального  и дорожного- транспортного хозяйства

муниципального образования город Новомосковск, заместитель председателя комиссии

 В.А. Киселев,

-начальник муниципального учреждения «управления капитального строительства город 

Новомосковск» Т.Н. Белкина,

- директор ООО «Коммунальщик» В.Ю. Черных

- старший по дому В.И. Баринова
составили данный акт о том, что при осмотре системы отопления жилого дома № 27 по

 ул. Луговая  в поселке Ширинский  были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией отопительной 
системы без ремонта: большое количество протечек, износостойкость труб более 50%.

Для устранения выявленных дефектов необходимо   выполнить следующие виды ремонтных работ:

 работ: 



	

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 89 мм
	100 м трубопровода
	0.566

	2.
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1.923

	3.
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.16

	4.
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.36

	5.
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	5.15

	6.
	
	Снятие задвижек диаметром до 80 мм
	100 шт. арматуры
	0.02

	7.
	
	Снятие задвижек диаметром до 50 мм
	100 шт. арматуры
	0.04

	8.
	
	Демонтаж грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
	шт.
	1

	9.
	
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.02

	10.
	
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	0.0244

	11.
	
	Радиаторы отопительные чугунные 7 секц.
	кВт
	2.44

	12.
	
	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов, количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0356

	13.
	
	Смена воздушных кранов радиаторов
	100 шт.
	0.34

	14.
	
	Установка кранов воздушных
	компл.
	1

	15.
	
	Муфта разъемная с нар.рез. д.25 х ¾
	шт.
	192

	16.
	
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.28

	17.
	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-2.6012

	18.
	
	Труба РN 25 /
РМ/ д.25мм
	Мп
	26.012

	19.
	
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.28

	20.
	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-2.6264

	21.
	
	Труба РN 25 /
РМ/ д.32мм
	Мп
	26.264

	22.
	
	Тройник 32*25*32
	шт.
	192

	23.
	
	Опора д.32мм
	шт.
	14

	24.
	
	Опора д.25мм
	шт.
	240

	25.
	
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	1.44

	26.
	
	Установка гильз  из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0.43

	27.
	
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	1.44


	28.
	
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм
	100 м трубопровода
	0.02

	29.
	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм
	10 м
	-0.1948

	30.
	
	Труба РN 25  д.90 мм
	М
	1.948

	31.
	
	Тройник переходной д.90*20*90
	шт.
	4

	32.
	
	Тройник переходной д.90*32*90
	шт.
	3

	33.
	
	Муфта разъемная с н.р. д.32*1»
	шт.
	1

	34.
	
	Муфта разъемная с н.р.д.90*3»
	шт.
	8

	35.
	
	Кран шаровой стальной муфтовый WRH д.80
	шт.
	4

	36.
	
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 25мм
	шт.
	2

	37.
	
	Бурт под фланец д.80
	шт.
	4

	38.
	
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
	шт.
	2

	39.
	
	Закладные устройства для отбора температур
	100 шт.
	0.02

	40.
	
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл.
	2

	41.
	
	Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения
	100 шт.
	0.02

	42.
	
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл.
	2

	43.
	
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
	т конструкций
	0.1

	44.
	
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.24

	45.
	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-2.2296

	46.
	
	Труба РN 25 /
РМ/ д.25мм
	Мп
	22.296

	47.
	
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.24

	48.
	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-2.2512

	49.
	
	Труба РN 25 /
РМ/ д.32мм
	Мп
	22.512

	50.
	
	Муфта разъемн. С нар.рез. д.25 х3/4
	шт.
	48

	51.
	
	Муфта комбинирован. С нар.рез. д.25 х3/4
	шт.
	48

	52.
	
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 20мм
	шт.
	48

	53.
	
	Краны шаровые муфтовые 11Б27п д-15мм
	шт.
	24

	54.
	
	Колено д.25мм
	шт.
	24

	55.
	
	Тройник  д.25мм *1/2»
	шт.
	24

	56.
	
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм
	100 м трубопровода
	0.566

	57.
	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм
	10 м
	-5.51284

	58.
	
	Труба PN25 армированная д.90
	М
	55.1284

	59.
	
	Установка  кранов проходных на трубопроводах  диаметром до 100 мм
	шт.
	2

	60.
	
	Кран шаровой стальной муфтовый WRH д.80
	шт.
	2

	61.
	
	Тройник переходной 90*63*90
	шт.
	2

	62.
	
	Муфта переходная д.90*63
	шт.
	4

	63.
	
	Муфта разъмная с н.р.д.90*3»
	шт.
	6

	64.
	
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.923

	65.
	
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-18.19158

	66.
	
	Труба PN25 армированная д.63
	М
	181.9158

	67.
	
	Тройник переходной 63*25*63
	шт.
	48

	68.
	
	Опора д.63мм
	шт.
	40

	69.
	
	Кран шаровой стальной муфтовый WRH д.63
	шт.
	4

	70.
	
	Тройник переходной 63*20*63
	шт.
	4

	71.
	
	Муфта разъмная с н.р.д.63*2»
	шт.
	8

	72.
	
	Муфта с внутр. Резьбой д.20*3/4
	шт.
	4

	73.
	
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 20мм
	шт.
	4

	74.
	
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	Врезка
	2

	75.
	
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	1.043

	76.
	
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	Т
	0.24

	77.
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	Т
	0.24
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Старший  по дому                                                                                                           В.И. Баринова

	                                                                                                                                                                                                                                                      «Утверждаю»

                                                                                                                                Председатель ТСЖ Ширинский»

_____________А.Ю. Филиппов

                                                                                                                                «____»_______________2009г.



	Стройка:
	Капитальный ремонт системы центрального  отопления  жилого дома расположенного по адресу:  Новомосковский район, пос. Ширинский, ул. Луговая, д.№27

	

	Объект:
	Капитальный ремонт системы центрального  отопления  жилого дома расположенного по адресу:  Новомосковский район, пос. Ширинский, ул. Луговая, д.№27

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	на Капитальный ремонт системы центрального  отопления  жилого дома расположенного по адресу:  Новомосковский район, пос. Ширинский, ул. Луговая, д.№27

	Сметная стоимость:
	677.778
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.890
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	1.191
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	99.092
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Демонтаж

	1.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 89 мм
	100 м трубопровода
	0.566
	613.36
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	295.31
	
	9.54
	2 817.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	9.24
	
	5.5
	50.80
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	75.29
	
	42.61
	
	5.23
	222.87
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	280.54
	
	95
	2 676.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	147.66
	
	50
	1 408.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	36.9598

	
	
	
	
	
	
	
	775.36
	
	
	7 175.97
	36.9598

	

	2.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1.923
	386.14
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	669.90
	
	9.54
	6 390.81
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	12.58
	
	5.5
	69.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	31.24
	
	60.07
	
	5.15
	309.38
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	636.41
	
	95
	6 071.27
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	334.95
	
	50
	3 195.41
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	83.8428

	
	
	
	
	
	
	
	1 713.91
	
	
	16 036.03
	83.8428

	

	3.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.16
	386.14
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	55.74
	
	9.54
	531.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	1.05
	
	5.5
	5.76
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	31.24
	
	5.00
	
	5.15
	25.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	52.95
	
	95
	505.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.87
	
	50
	265.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	6.976

	
	
	
	
	
	
	
	142.60
	
	
	1 334.25
	6.976

	

	4.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.36
	386.14
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	125.41
	
	9.54
	1 196.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	2.35
	
	5.5
	12.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	31.24
	
	11.25
	
	5.15
	57.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	119.14
	
	95
	1 136.59
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	62.71
	
	50
	598.21
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	15.696

	
	
	
	
	
	
	
	320.85
	
	
	3 002.07
	15.696

	

	5.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	5.15
	386.14
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	1 794.05
	
	9.54
	17 115.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	33.68
	
	5.5
	185.25
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	31.24
	
	160.89
	
	5.15
	828.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 704.35
	
	95
	16 259.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	897.03
	
	50
	8 557.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	224.54

	
	
	
	
	
	
	
	4 589.99
	
	
	42 946.24
	224.54

	

	6.
	Е65-3-13
	Снятие задвижек диаметром до 80 мм
	100 шт. арматуры
	0.02
	766.14
	
	
	Е65-3-13
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	761.45
	
	15.23
	
	9.54
	145.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.69
	
	0.09
	
	5.5
	0.52
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.49
	
	0.05
	
	9.54
	0.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.52
	
	95
	138.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.64
	
	50
	72.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	95.3
	
	
	
	
	
	
	1.906

	
	
	
	
	
	
	
	37.48
	
	
	357.15
	1.906

	

	7.
	Е65-3-13
	Снятие задвижек диаметром до 50 мм
	100 шт. арматуры
	0.04
	766.14
	
	
	Е65-3-13
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	761.45
	
	30.46
	
	9.54
	290.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.69
	
	0.19
	
	5.5
	1.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.49
	
	0.10
	
	9.54
	0.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	29.03
	
	95
	276.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.28
	
	50
	145.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	95.3
	
	
	
	
	
	
	3.812

	
	
	
	
	
	
	
	74.96
	
	
	714.30
	3.812

	

	8.
	Е18-06-002-3
	Демонтаж грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
	шт.
	1
	48.21
	
	
	Е18-06-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.93
	0.4
	13.57
	
	9.54
	129.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	14.28
	0.4
	5.71
	
	5.71
	32.62
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	0.4
	0.10
	
	9.54
	0.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	12.99
	
	95
	123.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.84
	
	50
	65.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.56
	
	
	
	
	
	
	1.56

	
	
	
	
	
	
	
	39.10
	
	
	351.17
	1.56

	

	
	Отметка выше 0.000

	9.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.02
	851.60
	
	
	Е65-19-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	809.60
	
	16.19
	
	9.54
	154.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	42.00
	
	0.84
	
	5.5
	4.62
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	22.27
	
	0.45
	
	9.54
	4.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.81
	
	95
	150.78
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.32
	
	50
	79.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	110
	
	
	
	
	
	
	2.2

	
	
	
	
	
	
	
	41.16
	
	
	389.23
	2.2

	

	10.
	Е18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	0.0244
	2 291.11
	
	
	Е18-03-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	635.12
	1.15
	17.82
	
	9.54
	170.02
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	258.67
	1.25
	7.89
	
	4.42
	34.87
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.34
	1.25
	0.83
	
	9.54
	7.96
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 397.32
	
	34.09
	
	5.94
	202.52
	

	
	 с300-0555
	   Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм
	кВт
	2.44
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	17.72
	
	95
	169.08
	


	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.32
	
	50
	88.99
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.055
	
	
	
	
	
	
	2.124142

	
	
	
	
	
	
	
	86.85
	
	
	665.48
	2.124142

	

	11.
	С300-0555-00001
	Радиаторы отопительные чугунные 7 секц.
	кВт
	2.44
	358.34
	
	874.35
	[цена]
	1 713.17
	4 180.13
	


	

	12.
	Е15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов, количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0356
	1 120.82
	
	
	Е15-04-030-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	589.09
	1.15
	24.12
	
	9.54
	230.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	0.09
	
	4.04
	0.35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	
	
	9.54
	0.04
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	529.80
	
	18.86
	
	2.58
	48.66
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.91
	
	95
	218.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.06
	
	50
	115.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	81.719
	
	
	
	
	
	
	2.9091964

	
	
	
	
	
	
	
	78.03
	
	
	612.76
	2.9091964

	

	13.
	Е65-25-1
	Смена воздушных кранов радиаторов
	100 шт.
	0.34
	482.27
	
	
	Е65-25-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	186.97
	
	63.57
	
	9.54
	606.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	295.30
	
	100.40
	
	3.24
	325.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	60.39
	
	95
	576.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.79
	
	50
	303.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.4
	
	
	
	
	
	
	7.956

	
	
	
	
	
	
	
	256.15
	
	
	1 811.13
	7.956

	

	14.
	Е18-07-001-5
	Установка кранов воздушных
	компл.
	1
	27.25
	
	
	Е18-07-001-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1.14
	1.15
	1.31
	
	9.54
	12.51
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	26.11
	
	26.11
	
	3.23
	84.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.24
	
	95
	11.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.66
	
	50
	6.26
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.138
	
	
	
	
	
	
	0.138

	
	
	
	
	
	
	
	29.32
	
	
	114.98
	0.138

	

	15.
	Прайс лист.
	Муфта разъемная с нар.рез. д.25 х ¾
	шт.
	192
	48.67
	
	9 344.64
	[цена]
	
	29 619.84
	

	

	16.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.28
	2 814.99
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	446.67
	
	9.54
	4 261.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	286.92
	
	5.49
	1 575.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	34.41
	
	9.54
	328.29
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	608.07
	
	170.26
	
	1.97
	335.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	457.03
	
	95
	4 360.01
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	240.54
	
	50
	2 294.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	48.18408

	
	
	
	
	
	
	
	1 601.41
	
	
	12 826.52
	48.18408

	

	17.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-2.6012
	56.78
	
	- 147.70
	[цена]
	109.65
	- 285.22
	

	
	
	Объем: (0.28)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Прайс лист.
	Труба РN 25 /
РМ/ д.25мм
	мп
	26.012
	26.36
	
	685.68
	[цена]
	
	2 173.82
	

	

	19.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.28
	2 395.96
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	363.57
	
	9.54
	3 468.43
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	166.83
	
	5.49
	915.92
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	19.81
	
	9.54
	188.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	790.20
	
	221.26
	
	2.07
	458.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	364.21
	
	95
	3 474.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	191.69
	
	50
	1 828.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	39.2196

	
	
	
	
	
	
	
	1 307.56
	
	
	10 145.55
	39.2196

	

	20.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-2.6264
	76.95
	
	- 202.10
	[цена]
	155.74
	- 409.04
	

	
	
	Объем: (0.28)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Прайс лист.
	Труба РN 25 /
РМ/ д.32мм
	мп
	26.264
	45.71
	
	1 200.53
	[цена]
	
	3 805.65
	

	

	22.
	Прайс лист.
	Тройник 32*25*32
	шт.
	192
	5.44
	
	1 044.48
	[цена]
	
	3 310.08
	

	

	23.
	Прайс лист.
	Опора д.32мм
	шт.
	14
	1.49
	
	20.86
	[цена]
	
	66.22
	

	

	24.
	Прайс лист.
	Опора д.25мм
	шт.
	240
	1.28
	
	307.20
	[цена]
	
	974.40
	

	

	25.
	Е46-03-010-1
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстийплощадью до 20 см2
	100 отверстий
	1.44
	556.09
	
	
	Е46-03-010-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	135.01
	
	194.41
	
	9.54
	1 854.71
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	421.08
	
	606.36
	
	3.99
	2 419.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	44.98
	
	64.77
	
	9.54
	617.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	246.22
	
	95
	2 349.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	129.59
	
	50
	1 236.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.17
	
	
	
	
	
	
	21.8448

	
	
	
	
	
	
	
	1 176.58
	
	
	7 859.38
	21.8448

	

	26.
	Е16-02-001-5
	Установка гильз  из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0.43
	3 880.36
	
	
	Е16-02-001-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.73
	1.15
	146.73
	
	9.54
	1 399.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	33.94
	1.25
	18.24
	
	5.36
	97.78
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.82
	1.25
	0.98
	
	9.54
	9.33
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 549.69
	
	1 526.37
	
	5.09
	7 769.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	140.32
	
	95
	1 338.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	73.86
	
	50
	704.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	37.9155
	
	
	
	
	
	
	16.303665

	
	
	
	
	
	
	
	1 905.52
	
	
	11 310.10
	16.303665

	

	27.
	Е69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	1.44
	951.74
	
	
	Е69-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	484.59
	
	697.81
	
	9.54
	6 657.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	2.16
	
	5.5
	11.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	1.15
	
	9.54
	10.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	465.65
	
	670.54
	
	5.56
	3 728.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	664.01
	
	95
	6 334.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	349.48
	
	50
	3 334.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	60.65
	
	
	
	
	
	
	87.336

	
	
	
	
	
	
	
	2 384.00
	
	
	20 065.89
	87.336

	

	
	ИТП

	28.
	Е16-04-002-8
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм
	100 м трубопровода
	0.02
	6 765.82
	
	
	Е16-04-002-8
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 290.50
	1.15
	29.68
	
	9.54
	283.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 447.91
	1.25
	36.20
	
	5.49
	198.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	173.16
	1.25
	4.33
	
	9.54
	41.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 027.41
	
	80.55
	
	2.42
	194.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	32.31
	
	95
	308.24
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	17.01
	
	50
	162.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	166.75
	
	
	
	
	
	
	3.335

	
	
	
	
	
	
	
	195.74
	
	
	1 147.28
	3.335

	

	29.
	С530-0047
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм
	10 м
	-0.1948
	408.22
	
	-79.52
	[цена]
	958.6
	- 186.74
	

	
	
	Объем: (0.02)*(-9.74)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Прайс лист.
	Труба РN 25  д.90 мм
	м
	1.948
	222.84
	
	434.09
	[цена]
	
	1 376.09
	

	

	31.
	С Прайс.
	Тройник переходной д.90*20*90
	шт.
	4
	131.55
	
	526.20
	[цена]
	417
	1 668.00
	

	

	32.
	С Прайс.
	Тройник переходной д.90*32*90
	шт.
	3
	126.15
	
	378.45
	[цена]
	399.91
	1 199.73
	

	

	33.
	С Прайс.
	Муфта разъемная с н.р. д.32*1»
	шт.
	1
	216.00
	
	216.00
	[цена]
	684.74
	684.74
	

	

	34.
	С Прайс.
	Муфта разъемная с н.р.д.90*3»
	шт.
	8
	705.43
	
	5 643.44
	[цена]
	2 236.2
	17 889.60
	

	

	35.
	С Прайс.
	Кран шаровой стальной муфтовый WRH д.80
	шт.
	4
	1 328.00
	
	5 312.00
	[цена]
	4 209.77
	16 839.08
	

	

	36.
	С300-9230-00013
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 25мм
	шт.
	2
	94.57
	
	189.14
	[цена]
	239.84
	479.68
	

	

	37.
	С Прайс.
	Бурт под фланец д.80
	шт.
	4
	67.44
	
	269.76
	[цена]
	213.77
	855.08
	

	

	38.
	Е18-06-002-3
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
	шт.
	2
	1 785.51
	
	
	Е18-06-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.93
	1.15
	78.04
	
	9.54
	744.49
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	14.28
	1.25
	35.70
	
	5.71
	203.85
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 737.30
	
	3 474.60
	
	3.19
	11 083.97
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	74.71
	
	95
	712.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	39.32
	
	50
	375.11
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.485
	
	
	
	
	
	
	8.97

	
	
	
	
	
	
	
	3 702.37
	
	
	13 120.11
	8.97

	

	39.
	Ц12-10-001-6
	Закладные устройства для отбора температур
	100 шт.
	0.02
	1 010.32
	
	
	Ц12-10-001-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 008.00
	
	20.16
	
	9.54
	192.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	
	0.05
	
	3.89
	0.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.15
	
	95
	182.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.08
	
	50
	96.17
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	112
	
	
	
	
	
	
	2.24

	
	
	
	
	
	
	
	49.44
	
	
	471.39
	2.24

	

	40.
	Е18-07-001-4
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл.
	2
	177.79
	
	
	Е18-07-001-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2.73
	1.15
	6.28
	
	9.54
	59.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	175.06
	
	350.12
	
	1.57
	549.69
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.97
	
	95
	56.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.14
	
	50
	29.95
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.3565
	
	
	
	
	
	
	0.713

	
	
	
	
	
	
	
	365.51
	
	
	696.45
	0.713

	

	41.
	Ц12-10-001-1
	Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения
	100 шт.
	0.02
	2 997.81
	
	
	Ц12-10-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	588.60
	
	11.77
	
	9.54
	112.30
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	444.06
	
	8.88
	
	5.5
	48.85
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 965.15
	
	39.30
	
	2.86
	112.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.18
	
	95
	106.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.89
	
	50
	56.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.4
	
	
	
	
	
	
	1.308

	
	
	
	
	
	
	
	77.03
	
	
	436.40
	1.308

	

	42.
	Е18-07-001-2
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл.
	2
	205.65
	
	
	Е18-07-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2.04
	1.15
	4.69
	
	9.54
	44.76
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	203.61
	
	407.22
	
	2.01
	818.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.46
	
	95
	42.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.35
	
	50
	22.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.253
	
	
	
	
	
	
	0.506

	
	
	
	
	
	
	
	418.71
	
	
	928.17
	0.506

	

	43.
	Е09-03-039-1
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
	т конструкций
	0.1
	8 942.70
	
	
	Е09-03-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	681.87
	1.15
	78.42
	
	9.54
	748.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	292.18
	1.25
	36.52
	
	5.54
	202.33
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	1.25
	0.17
	
	9.54
	1.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 968.65
	
	796.87
	
	5.1
	4 064.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	74.66
	
	95
	712.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	39.30
	
	50
	374.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	92.253
	
	
	
	
	
	
	9.2253

	
	
	
	
	
	
	
	1 025.76
	
	
	6 101.45
	9.2253

	

	
	Магистральный трубопровод, отметка  ниже 0,000

	44.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.24
	2 814.99
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	382.86
	
	9.54
	3 652.45
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	245.93
	
	5.49
	1 350.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	29.50
	
	9.54
	281.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	608.07
	
	145.94
	
	1.97
	287.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	391.74
	
	95
	3 737.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	206.18
	
	50
	1 966.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	41.30064

	
	
	
	
	
	
	
	1 372.64
	
	
	10 994.16
	41.30064

	

	45.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-2.2296
	56.78
	
	- 126.60
	[цена]
	109.65
	- 244.48
	

	
	
	Объем: (0.24)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	Прайс лист.
	Труба РN 25 /
РМ/ д.25мм
	мп
	22.296
	26.36
	
	587.72
	[цена]
	
	1 863.28
	

	

	47.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.24
	2 395.96
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	311.63
	
	9.54
	2 972.94
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	143.00
	
	5.49
	785.08
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	16.98
	
	9.54
	161.96
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	790.20
	
	189.65
	
	2.07
	392.57
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	312.18
	
	95
	2 978.16
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	164.31
	
	50
	1 567.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	33.6168

	
	
	
	
	
	
	
	1 120.76
	
	
	8 696.20
	33.6168

	

	48.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-2.2512
	76.95
	
	- 173.23
	[цена]
	155.74
	- 350.60
	

	
	
	Объем: (0.24)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Прайс лист.
	Труба РN 25 /
РМ/ д.32мм
	мп
	22.512
	45.71
	
	1 029.02
	[цена]
	
	3 261.99
	

	

	50.
	Прайс лист.
	Муфта разъемн. С нар.рез. д.25 х3/4
	шт.
	48
	48.67
	
	2 336.16
	[цена]
	
	7 404.96
	

	

	51.
	Прайс лист.
	Муфта комбинирован. С нар.рез. д.25 х3/4
	шт.
	48
	23.45
	
	1 125.60
	[цена]
	
	3 568.80
	

	

	52.
	С300-9230-00012
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 20мм
	шт.
	48
	69.50
	
	3 336.00
	[цена]
	190.11
	9 125.28
	

	

	53.
	С300-9230-00011
	Краны шаровые муфтовые 11Б27п д-15мм
	шт.
	24
	61.52
	
	1 476.48
	[цена]
	115.17
	2 764.08
	

	

	54.
	Прайс лист.
	Колено д.25мм
	шт.
	24
	2.34
	
	56.16
	[цена]
	
	178.32
	

	

	55.
	Прайс лист.
	Тройник  д.25мм *1/2»
	шт.
	24
	3.41
	
	81.84
	[цена]
	
	259.44
	

	

	56.
	Е16-04-002-8
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм
	100 м трубопровода
	0.566
	6 765.82
	
	
	Е16-04-002-8
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 290.50
	1.15
	839.99
	
	9.54
	8 013.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 447.91
	1.25
	1 024.40
	
	5.49
	5 623.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	173.16
	1.25
	122.51
	
	9.54
	1 168.75
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 027.41
	
	2 279.51
	
	2.42
	5 516.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	914.38
	
	95
	8 723.11
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	481.25
	
	50
	4 591.11
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	166.75
	
	
	
	
	
	
	94.3805

	
	
	
	
	
	
	
	5 539.53
	
	
	32 468.05
	94.3805

	

	57.
	С530-0047
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм
	10 м
	-5.51284
	408.22
	
	-2 250.45
	[цена]
	958.6
	-5 284.61
	

	
	
	Объем: (0.566)*(-9.74)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	С Прайс.
	Труба PN25 армированная д.90
	м
	55.1284
	222.84
	
	12 284.81
	[цена]
	706.41
	38 943.25
	

	

	59.
	Е16-05-002-2
	Установка  кранов проходных на трубопроводах  диаметром до 100 мм
	шт.
	2
	77.64
	
	
	Е16-05-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	15.05
	1.15
	34.62
	
	9.54
	330.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.80
	1.25
	7.00
	
	6.2
	43.40
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	59.79
	
	119.58
	
	2.1
	251.12
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	33.46
	
	95
	319.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	17.61
	
	50
	167.98
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.0355
	
	
	
	
	
	
	4.071

	
	
	
	
	
	
	
	212.27
	
	
	1 111.88
	4.071

	

	60.
	С Прайс.
	Кран шаровой стальной муфтовый WRH д.80
	шт.
	2
	1 328.00
	
	2 656.00
	[цена]
	4 209.77
	8 419.54
	

	

	61.
	С Прайс.
	Тройник переходной 90*63*90
	шт.
	2
	107.21
	
	214.42
	[цена]
	339.87
	679.74
	

	

	62.
	С Прайс.
	Муфта переходная д.90*63
	шт.
	4
	31.43
	
	125.72
	[цена]
	99.64
	398.56
	

	

	63.
	С Прайс.
	Муфта разъмная с н.р.д.90*3»
	шт.
	6
	705.42
	
	4 232.52
	[цена]
	2 236.2
	13 417.20
	

	

	64.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.923
	5 327.23
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	2 785.39
	
	9.54
	26 572.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	3 232.18
	
	5.49
	17 744.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	387.97
	
	9.54
	3 701.19
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 723.06
	
	5 236.44
	
	2.14
	11 205.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 014.69
	
	95
	28 760.10
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 586.68
	
	50
	15 136.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	312.9644

	
	
	
	
	
	
	
	15 855.38
	
	
	99 420.25
	312.9644

	

	65.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-18.19158
	273.45
	
	-4 974.49
	[цена]
	576.77
	-10 492.36
	

	
	
	Объем: (1.923)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	С Прайс.
	Труба PN25 армированная д.63
	м
	181.9158
	142.98
	
	26 010.32
	[цена]
	453.24
	82 451.52
	

	

	67.
	С Прайс.
	Тройник переходной 63*25*63
	шт.
	48
	39.60
	
	1 900.80
	[цена]
	125.52
	6 024.96
	

	

	68.
	Прайс лист.
	Опора д.63мм
	шт.
	40
	4.87
	
	194.80
	[цена]
	
	618.00
	

	

	69.
	С Прайс.
	Кран шаровой стальной муфтовый WRH д.63
	шт.
	4
	694.46
	
	2 777.84
	[цена]
	2 201.44
	8 805.76
	

	

	70.
	С Прайс.
	Тройник переходной 63*20*63
	шт.
	4
	39.60
	
	158.40
	[цена]
	125.52
	502.08
	

	

	71.
	С Прайс.
	Муфта разъмная с н.р.д.63*2»
	шт.
	8
	188.84
	
	1 510.72
	[цена]
	598.64
	4 789.12
	

	

	72.
	С Прайс.
	Муфта с внутр. Резьбой д.20*3/4
	шт.
	4
	23.15
	
	92.60
	[цена]
	73.38
	293.52
	

	

	73.
	С300-9230-00012
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 20мм
	шт.
	4
	69.50
	
	278.00
	[цена]
	190.11
	760.44
	

	

	74.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	2
	208.84
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	
	134.28
	
	9.54
	1 281.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	
	22.14
	
	5.76
	127.53
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	
	0.48
	
	9.54
	4.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	130.63
	
	261.26
	
	2.86
	747.20
	

	
	 С300-9120
	   Задвижки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	128.02
	
	95
	1 221.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	67.38
	
	50
	642.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.46
	
	
	
	
	
	
	14.92

	
	
	
	
	
	
	
	613.08
	
	
	4 019.89
	14.92

	

	75.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	1.043
	10.15
	
	
	Е65-23-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.15
	
	10.59
	
	9.54
	100.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.06
	
	95
	95.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.30
	
	50
	50.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.27
	
	
	
	
	
	
	1.32461

	
	
	
	
	
	
	
	25.95
	
	
	247.43
	1.32461

	

	76.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0.24
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	0.93
	
	9.54
	8.88
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	4.87
	
	6
	29.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.88
	
	95
	8.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.47
	
	50
	4.44
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	0.138648

	
	
	
	
	
	
	
	7.16
	
	
	51.01
	0.138648

	

	77.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	0.24
	8.56
	
	2.05
	Х310-3005-1
	4.42
	9.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	2.05
	
	
	9.08
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	113 041.73
	
	
	436 353.62
	1132.522

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	80.17
	
	
	466.07
	3.548

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 39, 41)
	
	
	
	
	30.33
	
	
	289.40
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 39, 41)
	
	
	
	
	15.97
	
	
	152.32
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	126.47
	
	
	907.79
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	84 980.98
	
	
	277 339.90
	112.22864

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 12, 25, 27, 76)
	
	
	
	
	934.03
	
	
	8 910.73
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 12, 25, 27, 76)
	
	
	
	
	491.60
	
	
	4 689.86
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	86 406.61
	
	
	290 940.49
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	911.80
	
	
	5 014.43
	9.2253

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 43)
	
	
	
	
	74.66
	
	
	712.19
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 43)
	
	
	
	
	39.30
	
	
	374.84
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 025.76
	
	
	6 101.46
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 068.78
	
	
	153 533.22
	1007.52

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-10, 13, 14, 16, 19, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 47, 56, 59, 64, 74, 75)
	
	
	
	
	8 828.62
	
	
	84 224.63
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-10, 13, 14, 16, 19, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 47, 56, 59, 64, 74, 75)
	
	
	
	
	4 646.64
	
	
	44 328.75
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	40 544.04
	
	
	282 086.60
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	127 510.82
	
	
	574 388.12
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 867.64
	
	
	94 136.95
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	9 275.58
	
	
	88 488.73
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 193.51
	
	
	49 545.77
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	9 701.20
	
	
	92 549.24
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	685.79
	
	
	6 542.28
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	5 953.14
	
	
	31 785.07
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	97 387.41
	
	
	312 019.34
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	
	127 510.82
	
	
	574 388.13
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	22 951.95
	
	
	103 389.86
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	150 462.77
	
	
	677 777.98
	


	
	Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                        Т.Н. Белкина

	
	                                                                                         (должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Составил:
	                                          Инженер СДО                                                                            Е.В. Злобина


ЛОТ № 2: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 34:

«Утверждаю»

                                                                                              Председатель ТСЖ «Ширинский»

                                                                                            _______________А.Ю.Филиппов

                                                                                      «_______»_____________2009г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Стройка:  капитальный ремонт  мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: 


     Новомосковский район,  пос. Ширинский, ул. Луговая, дом № 34

Объект:   капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: 


     .Новомосковский район, пос. Ширинский, ул. Луговая, дом № 34


Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии В.Г.Грицаенко,

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства муниципального образования город Новомосковск, заместитель председателя комиссии    
  В.А. Киселев,

- начальник муниципального учреждения «Управление капитального строительства город Новомосковск» Т.Н.Белкина,

- директор ООО «Коммунальщик» В.Ю. Черных
- старший по дому А.П. Королева
составили данный акт о том, что при осмотре кровли жилого дома №34 по ул. Луговая пос. Ширинский установлено – покрытие кровли безрулонное из железобетонных панелей лоткового сечения. Лицевая поверхность панелей без водозащитной окрасочной либо обмазочной гидроизоляции. Имеется  множество мест с отслоившимся защитным слоем железобетонных плит и оголившейся арматурой. Для устранения дефектов, которые привели к протечкам, необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Обработка нейтрализующим раствором от коррозии оголившейся арматуры
	100м2
	0,07

	2
	Огрунтовка металлической поверхности арматуры за 1 раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,07

	3
	Восстановление защитного слоя железобетонных плит покрытия
	100м2
	0,07

	4
	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой
	100м2
	5,397

	5
	Огрунтовка примыканий из бетона под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой
	100м2
	1,466

	6
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100м2
	5,397

	7
	Пропан-бутан, смесь техническая

	кг
	-37,2393

	8
	Газ пропан

	л
	355,12

	9
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к ребрам лотков, ДВК и парапетам до 600мм без  фартука (без устройства цементного бортика)
	100 мп
	7,33

	10
	Пропан-бутан, смесь техническая

	кг
	-61,572

	11
	Газ пропан

	л
	395,09

	12
	Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам
	100 мп
	0,708

	13
	Демонтаж дверного блока

	100 м2
	0,0224

	14
	Установка наружного  дверного блока люка лаза S до 3 м2

	шт/м2
	2/2,24

	15
	Обивка дверного блока оцинкованной сталью с 2-х сторон


	шт/м2
	2/2,24

	16
	Погрузка строительного мусора вручную


	тн
	0,028

	17
	Вывоз строительного мусора на расстояние 5км


	тн
	0,028


Согласовано:
Заместитель главы администрации

МО город Новомосковск                                                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления ЖК и ДТХ                                                                                    В.А. Киселев                                                                                                                                               

Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                       Т.Н. Белкина                                                                                                                             

Директор ООО «Коммунальщик»                                                                                     В.Ю. Черных

Старший  по дому                                                                                                           А.П.  Королева

	                                                                                                                                                                                                                                   «Утверждаю»

                                                                                                                                Председатель ТСЖ Ширинский»

_____________А.Ю. Филиппов

                                                                                                                                «____»_______________2009г.



	Стройка:
	Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома расположенного по адресу: Новомосковский район,  пос.Ширинский, ул.Луговая, д.№34

	

	Объект:
	Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома расположенного по адресу: Новомосковский район,  пос.Ширинский, ул.Луговая, д.№34

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой  кровли жилого дома расположенного по адресу: Новомосковский район, п.Ширинский, ул.Луговая, д.№34

	Сметная стоимость:
	520.599
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.495
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	40.501
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е13-03-002-4
	Обработка нейтрализующим раствором от коррозии оголившейся арматуры
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.07
	343.83
	
	
	Е13-03-002-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.78
	1.15
	4.25
	
	9.54
	40.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.13
	1.25
	0.80
	
	5.39
	4.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.09
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	281.92
	
	19.73
	
	1.95
	38.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.05
	
	95
	38.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.13
	
	50
	20.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.1065
	
	
	
	
	
	
	0.427455

	
	
	
	
	
	
	
	30.96
	
	
	142.20
	0.427455

	

	2.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	-0.00084
	22 162.00
	
	-18.62
	[цена]
	41 383.74
	-34.76
	

	
	
	Объем: (0.07)*(-0.012)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	-0.00014
	7 991.40
	
	-1.12
	[цена]
	16 124.43
	-2.26
	

	
	
	Объем: (0.07)*(-0.002)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	К.3кв.с.134
	Грунт антикоррозийный водно-дисперсионный на импортных компонентах
	кг
	0.98
	46.56
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	46.56
	
	45.63
	
	
	144.65
	

	

	5.
	Е13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей  арматуры за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.07
	343.83
	
	
	Е13-03-002-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.78
	1.15
	4.25
	
	9.54
	40.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.13
	1.25
	0.80
	
	5.39
	4.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.09
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	281.92
	
	19.73
	
	1.95
	38.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.05
	
	95
	38.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.13
	
	50
	20.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.1065
	
	
	
	
	
	
	0.427455

	
	
	
	
	
	
	
	30.96
	
	
	142.20
	0.427455

	

	6.
	Е12-01-017-1
	Восстановление зашитного слоя железобетонных плит покрытия
	100 м2 стяжек
	0.07
	1 343.49
	
	
	Е12-01-017-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.43
	1.15
	15.97
	
	9.54
	152.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	216.13
	1.25
	18.91
	
	5.94
	112.33
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.47
	1.25
	1.70
	
	9.54
	16.25
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	928.93
	
	65.03
	
	7.58
	492.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	16.79
	
	95
	160.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.84
	
	50
	84.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.303
	
	
	
	
	
	
	2.19121

	
	
	
	
	
	
	
	125.53
	
	
	1 002.14
	2.19121

	

	7.
	Е12-01-016-2
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	5.397
	119.39
	
	
	Е12-01-016-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	22.93
	1.15
	142.32
	
	9.54
	1 357.70
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	15.65
	
	3.89
	60.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	94.14
	
	508.07
	
	6.45
	3 277.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	135.20
	
	95
	1 289.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	71.16
	
	50
	678.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.22
	
	
	
	
	
	
	17.37834

	
	
	
	
	
	
	
	872.40
	
	
	6 664.32
	17.37834

	

	8.
	Е12-01-016-2
	Огрунтовка примыканий  из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	1.466
	119.39
	
	
	Е12-01-016-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	22.93
	1.15
	38.66
	
	9.54
	368.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	4.25
	
	3.89
	16.54
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	94.14
	
	138.01
	
	6.45
	890.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.73
	
	95
	350.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.33
	
	50
	184.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.22
	
	
	
	
	
	
	4.72052

	
	
	
	
	
	
	
	236.98
	
	
	1 810.24
	4.72052

	

	9.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	5.397
	3 946.25
	
	
	Е12-01-002-9
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	126.37
	1.15
	784.32
	
	9.54
	7 482.43
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	37.07
	1.25
	250.08
	
	6.16
	1 540.51
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.41
	1.25
	16.26
	
	9.54
	155.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 782.81
	
	20 415.83
	
	4.15
	84 725.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	760.55
	
	95
	7 255.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	400.29
	
	50
	3 818.77
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.514
	
	
	
	
	
	
	89.126058

	
	
	
	
	
	
	
	22 611.07
	
	
	104 823.05
	89.12605

	

	10.
	С101-1961-00001
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП
	м2
	-615.258
	16.54
	
	-10 176.37
	[цена]
	66.19
	-40 723.93
	

	
	
	Объем: (5.397)*(-114.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Прайс лист.
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя  Рубитекс К-4,5
	м2
	615.258
	29.61
	
	18 217.79
	[цена]
	
	57 748.12
	

	

	12.
	С101-1962-00001
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, линокром ТПП
	м2
	-626.052
	15.00
	
	-9 390.78
	[цена]
	60.35
	-37 782.24
	

	
	
	Объем: (5.397)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Прайс лист.
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев Рубитекс П-3,5
	м2
	626.052
	26.53
	
	16 609.16
	[цена]
	
	52 644.71
	

	

	14.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-37.2393
	22.79
	
	- 848.68
	[цена]
	64.43
	-2 399.33
	

	
	
	Объем: (5.397)*(-6.9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Т.С.3кв.с.49
	Газ пропан /466,67:50л/
	л
	355.12
	8.94
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8.94
	
	3 174.77
	
	
	10 060.55
	

	

	16.
	Е12-01-004-4
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к ребрам лотков,ДВК и парапетам до 600мм  без фартуков / без устройства цементного бортика/
	100 м примыканий
	7.33
	4 972.18
	
	
	Е12-01-004-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	305.30
	1.15
	2 573.53
	
	9.54
	24 551.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	82.01
	1.25
	751.42
	
	6.66
	5 004.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.58
	1.25
	78.61
	
	9.54
	749.98
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 584.87
	
	33 607.10
	
	4.32
	145 182.66
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 519.53
	
	95
	24 036.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 326.07
	
	50
	12 650.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	40.825
	
	
	
	
	
	
	299.24725

	
	
	
	
	
	
	
	40 777.64
	
	
	211 425.60
	299.2472

	

	17.
	С101-1961-00001
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП
	м2
	-1847.16
	16.54
	
	-30 552.03
	[цена]
	66.19
	- 122 263.52
	

	
	
	Объем: (7.33)*(-252.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Прайс лист.
	Материалы рулонные для верхнего слоя Рубитекс К-4,5
	м2
	1847.16
	29.60
	
	54 675.94
	[цена]
	
	173 374.44
	

	

	19.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-61.572
	22.79
	
	-1 403.23
	[цена]
	64.43
	-3 967.08
	

	
	
	Объем: (7.33)*(-8.4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Т.С.3кв.с.49
	Газ пропан /466,67:50л/
	л
	395.09
	8.94
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8.94
	
	3 532.10
	
	
	11 192.90
	

	

	21.
	Е58-20-7
	Смена обделок из листовой стали примыканий к дымовым трубам
	100 обделок
	0.708
	2 362.22
	
	
	Е58-20-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	696.57
	
	493.17
	
	9.54
	4 704.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.68
	
	1.90
	
	4.45
	8.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.50
	
	0.35
	
	9.54
	3.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 662.97
	
	1 177.38
	
	2.26
	2 660.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	468.84
	
	95
	4 472.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	246.76
	
	50
	2 354.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.18
	
	
	
	
	
	
	61.72344

	
	
	
	
	
	
	
	2 388.05
	
	
	14 201.14
	61.72344

	

	22.
	Е46-04-012-3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.0224
	931.73
	
	
	Е46-04-012-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	786.60
	
	17.62
	
	9.54
	168.09
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	3.25
	
	5.5
	17.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	1.72
	
	9.54
	16.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.37
	
	95
	175.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.67
	
	50
	92.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	103.91
	
	
	
	
	
	
	2.327584

	
	
	
	
	
	
	
	48.91
	
	
	453.54
	2.327584

	

	23.
	Е46-04-012-3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.0224
	931.73
	
	
	Е46-04-012-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	786.60
	
	17.62
	
	9.54
	168.09
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	3.25
	
	5.5
	17.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	1.72
	
	9.54
	16.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.37
	
	95
	175.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.67
	
	50
	92.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	103.91
	
	
	
	
	
	
	2.327584

	
	
	
	
	
	
	
	48.91
	
	
	453.54
	2.327584

	

	24.
	Е10-01-039-1
	Установка  наружнего дверного блока площадью проема до 3м2
	100 м2 проемов
	0.0224
	9 821.64
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	23.10
	
	9.54
	220.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	29.33
	
	6.99
	205.02
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	3.84
	
	9.54
	36.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 877.32
	
	176.45
	
	3.12
	550.53
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	2.24
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.59
	
	95
	244.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.47
	
	50
	128.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	2.6862528

	
	
	
	
	
	
	
	267.94
	
	
	1 348.65
	2.686252

	

	25.
	С203-0198
	Блоки дверные с глухими полотнами оклеенные твердыми древестноволокнистами плитами
	м2
	2.24
	242.95
	
	544.21
	[цена]
	686.67
	1 538.14
	

	

	26.
	Е10-01-044-11
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон
	100 м2 проемов
	0.0224
	8 797.61
	
	
	Е10-01-044-11
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 015.97
	1.15
	26.17
	
	9.54
	249.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	18.17
	1.25
	0.51
	
	6
	3.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.21
	1.25
	0.03
	
	9.54
	0.32
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 763.47
	
	173.90
	
	5.03
	874.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	24.89
	
	95
	237.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.10
	
	50
	125.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	152.927
	
	
	
	
	
	
	3.4255648

	
	
	
	
	
	
	
	238.57
	
	
	1 489.95
	3.425564

	

	27.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0.02832
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	0.11
	
	9.54
	1.05
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	0.58
	
	6
	3.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.10
	
	95
	1.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.06
	
	50
	0.53
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	0.0163605

	
	
	
	
	
	
	
	0.85
	
	
	6.02
	0.016360

	

	28.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	0.02832
	8.56
	
	0.24
	Х310-3005-1
	4.42
	1.07
	

	
	
	
	
	
	
	
	0.24
	
	
	1.07
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	105 932.05
	
	
	384 768.03
	486.0250

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	105 932.05
	
	
	384 768.03
	486.0250

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	544.21
	
	
	1 538.14
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 5-9, 16, 21-24, 26, 27)
	
	
	
	
	4 033.07
	
	
	38 475.67
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 5-9, 16, 21-24, 26, 27)
	
	
	
	
	2 122.67
	
	
	20 250.35
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	112 087.79
	
	
	443 494.05
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	111 845.81
	
	
	441 185.51
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 033.07
	
	
	38 475.67
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	3 791.09
	
	
	36 167.13
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 122.67
	
	
	20 250.35
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 141.09
	
	
	39 505.97
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	104.25
	
	
	994.73
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 080.97
	
	
	7 000.10
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	100 710.00
	
	
	338 261.96
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	111 845.81
	
	
	441 185.51
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	20 132.25
	
	
	79 413.39
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	131 978.06
	
	
	520 598.90
	


	                    Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                                            Белкина Т.Н.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Составил:
	Инженер СДО                                                                                                                                        Пузикова Н.Н.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


ЛОТ № 3: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 33:

«Утверждаю»

                                                                                                  Председатель ТСЖ  «Ширинский»

_______________А.Ю.Филиппов

«_______»_____________2009г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Стройка:  капитальный ремонт  мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: 


    пос. Ширинский, ул.Луговая, дом № 33

Объект:   капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: 


    пос. Ширинский, ул. Луговая, дом № 33


Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии В.Г.Грицаенко,

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства муниципального образования город Новомосковск, заместитель председателя комиссии     
 В.А. Киселев,

- начальник муниципального учреждения «Управление капитального строительства город Новомосковск» Т.Н.Белкина,

- директор ООО «Коммунальщик» В.Ю. Черных,

- старший по дому Г.А. Гылка 

составили данный акт о том, что при осмотре кровли жилого дома №33 по ул. Луговая пос. Ширинский установлено - покрытие кровли безрулонное из железобетонных панелей лоткового сечения. Лицевая поверхность панелей без водозащитной окрасочной либо обмазочной гидроизоляции. Имеется  множество мест с отслоившимся защитным слоем железобетонных плит и оголившейся арматурой. Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Обработка нейтрализующим составом от коррозии оголившейся арматуры
	100м2
	0,070

	2
	Огрунтовка металлической поверхности арматуры за 1 раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,070

	3
	Восстановление защитного слоя железобетонных плит покрытия цементным раствором
	100м2
	0,07

	4
	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой
	100м2
	5,397

	5
	Огрунтовка примыканий из бетона под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой
	100м2
	1,466

	6
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100м2
	5,397

	7
	Пропан-бутан, смесь техническая


	кг
	-37,2393

	8
	Газ пропан


	л
	355,12

	9
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к ребрам лотков, ДВК и парапетам до 600мм без  фартука 
	100пм
	7,33

	10
	Пропан-бутан, смесь техническая


	кг
	-61,572

	11
	Газ пропан


	л
	395,09

	12
	Смена обделок из листовой оцинкованной стали примыканий к дымовым трубам
	100м.п.
	0,708



	13
	Демонтаж дверного блока


	100 м2
	0,0224

	14
	Установка наружного дверного блока люка лаза S до 3 м2

	шт/м2
	2/2,24

	15
	Обивка дверного блока оцинкованной сталью с 2-х сторон


	шт/м2
	2/2,24

	16
	Погрузка строительного мусора вручную


	тн
	0,028

	17
	Вывоз строительного мусора на расстояние 5км


	тн
	0,028


Заместитель главы администрации

МО город Новомосковск                                                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления ЖК и ДТХ                                                                                    В.А. Киселев                                                                                                                                               

Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                       Т.Н. Белкина                                                                                                                             

Директор ООО «Коммунальщик»                                                                                     В.Ю. Черных

Старший  по дому                                                                                                           Н.А. Гылка

	                                                                                                                                                                                                                                   «Утверждаю»

                                                                                                                                Председатель ТСЖ Ширинский»

_____________А.Ю. Филиппов

                                                                                                                                «____»_______________2009г.



	Стройка:
	Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу:Новомосковский район, пос.Ширинский,ул.Луговая,дом №33

	

	Объект:
	Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: Новомосковский район,пос.Ширинский,ул.Луговая, дом №33

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома,расположенного по адресу: Новомосковский район, пос.Ширинский. ул.Луговая, дом №33

	Сметная стоимость:
	506.919
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.492
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	40.316
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е13-03-002-4
	Обработка нейтрализующим составом от коррозии оголившейся арматуры
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.07
	343.83
	
	
	Е13-03-002-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.78
	1.15
	4.25
	
	9.54
	40.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.13
	1.25
	0.80
	
	5.39
	4.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.09
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	281.92
	
	19.73
	
	1.95
	38.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.05
	
	95
	38.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.13
	
	50
	20.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.1065
	
	
	
	
	
	
	0.427455

	
	
	
	
	
	
	
	30.96
	
	
	142.20
	0.427455

	

	2.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	-0.00014
	7 991.40
	
	-1.12
	[цена]
	16 124.43
	-2.26
	

	
	
	Объем: (0.07)*(-0.002)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	-0.00084
	22 162.00
	
	-18.62
	[цена]
	41 383.74
	-34.76
	

	
	
	Объем: (0.07)*(-0.012)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Каталог 3 кв.200
	Грунт антикоррозионный воднодисперсный на импортных компонентах
	кг
	0.98
	39.39
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	39.39
	
	38.60
	
	
	122.38
	

	

	5.
	Е13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей раматуры за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.07
	343.83
	
	
	Е13-03-002-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.78
	1.15
	4.25
	
	9.54
	40.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.13
	1.25
	0.80
	
	5.39
	4.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.09
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	281.92
	
	19.73
	
	1.95
	38.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.05
	
	95
	38.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.13
	
	50
	20.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.1065
	
	
	
	
	
	
	0.427455

	
	
	
	
	
	
	
	30.96
	
	
	142.20
	0.427455

	

	6.
	Е12-01-017-1
	Восстановление защитного слоя железобетонных плит покрытия цементным раствором: толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	0.07
	1 343.49
	
	
	Е12-01-017-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.43
	1.15
	15.97
	
	9.54
	152.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	216.13
	1.25
	18.91
	
	5.94
	112.33
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.47
	1.25
	1.70
	
	9.54
	16.25
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	928.93
	
	65.03
	
	7.58
	492.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	16.79
	
	95
	160.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.84
	
	50
	84.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.303
	
	
	
	
	
	
	2.19121

	
	
	
	
	
	
	
	125.53
	
	
	1 002.14
	2.19121

	

	7.
	Е12-01-016-2
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	5.397
	119.39
	
	
	Е12-01-016-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	22.93
	1.15
	142.32
	
	9.54
	1 357.70
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	15.65
	
	3.89
	60.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	94.14
	
	508.07
	
	6.45
	3 277.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	135.20
	
	95
	1 289.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	71.16
	
	50
	678.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.22
	
	
	
	
	
	
	17.37834

	
	
	
	
	
	
	
	872.40
	
	
	6 664.32
	17.37834

	

	8.
	Е12-01-016-2
	Огрунтовка примыканий из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	1.466
	119.39
	
	
	Е12-01-016-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	22.93
	1.15
	38.66
	
	9.54
	368.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	4.25
	
	3.89
	16.54
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	94.14
	
	138.01
	
	6.45
	890.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.73
	
	95
	350.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.33
	
	50
	184.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.22
	
	
	
	
	
	
	4.72052

	
	
	
	
	
	
	
	236.98
	
	
	1 810.24
	4.72052

	

	9.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	5.397
	3 946.25
	
	
	Е12-01-002-9
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	126.37
	1.15
	784.32
	
	9.54
	7 482.43
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	37.07
	1.25
	250.08
	
	6.16
	1 540.51
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.41
	1.25
	16.26
	
	9.54
	155.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 782.81
	
	20 415.83
	
	4.15
	84 725.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	760.55
	
	95
	7 255.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	400.29
	
	50
	3 818.77
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.514
	
	
	
	
	
	
	89.126058

	
	
	
	
	
	
	
	22 611.07
	
	
	104 823.05
	89.126058

	

	10.
	С101-1962-00001
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, линокром ТПП
	м2
	-626.052
	15.00
	
	-9 390.78
	[цена]
	60.35
	-37 782.24
	

	
	
	Объем: (5.397)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С101-1961-00001
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП
	м2
	-615.258
	16.54
	
	-10 176.37
	[цена]
	66.19
	-40 723.93
	

	
	
	Объем: (5.397)*(-114.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Прайс лист ЗАО"О.
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Рубитекс К4.5
	м2
	615.258
	28.45
	
	17 504.09
	[цена]
	
	55 483.97
	

	

	13.
	Прайс лист ЗАО"О.
	Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя Рубитекс П-3.5
	м2
	626.052
	25.48
	
	15 951.80
	[цена]
	
	50 578.74
	

	

	14.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-37.2393
	22.79
	
	- 848.68
	[цена]
	64.43
	-2 399.33
	

	
	
	Объем: (5.397)*(-6.9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Т.С.3 кв.2009 ст
	Пропан-бутан,смесь техническая
	л
	355.12
	8.93
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8.93
	
	3 171.22
	
	
	10 060.55
	

	

	16.
	Е12-01-004-4
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	7.33
	4 972.18
	
	
	Е12-01-004-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	305.30
	1.15
	2 573.53
	
	9.54
	24 551.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	82.01
	1.25
	751.42
	
	6.66
	5 004.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.58
	1.25
	78.61
	
	9.54
	749.98
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 584.87
	
	33 607.10
	
	4.32
	145 182.66
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 519.53
	
	95
	24 036.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 326.07
	
	50
	12 650.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	40.825
	
	
	
	
	
	
	299.24725

	
	
	
	
	
	
	
	40 777.64
	
	
	211 425.60
	299.24725

	

	17.
	С101-1961-00001
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП
	м2
	-1847.16
	16.54
	
	-30 552.03
	[цена]
	66.19
	- 122 263.52
	

	
	
	Объем: (7.33)*(-252.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Прайс лист ЗАО"О.
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Рубимаст К-4.5
	м2
	1847.16
	28.45
	
	52 551.70
	[цена]
	
	166 576.89
	

	

	19.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-61.572
	22.79
	
	-1 403.23
	[цена]
	64.43
	-3 967.08
	

	
	
	Объем: (7.33)*(-8.4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Т.С.3 кв.2009 ст
	Пропан-бутан смесь техническая
	л
	395.087
	8.93
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8.93
	
	3 528.13
	
	
	11 192.81
	

	

	21.
	Е58-20-7
	Смена обделок из листовой стали примыканий к дымовым трубам
	100 обделок
	0.708
	2 362.22
	
	
	Е58-20-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	696.57
	
	493.17
	
	9.54
	4 704.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.68
	
	1.90
	
	4.45
	8.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.50
	
	0.35
	
	9.54
	3.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 662.97
	
	1 177.38
	
	2.26
	2 660.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	468.84
	
	95
	4 472.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	246.76
	
	50
	2 354.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.18
	
	
	
	
	
	
	61.72344

	
	
	
	
	
	
	
	2 388.05
	
	
	14 201.14
	61.72344

	

	22.
	Е46-04-012-3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.0224
	931.73
	
	
	Е46-04-012-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	786.60
	
	17.62
	
	9.54
	168.09
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	3.25
	
	5.5
	17.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	1.72
	
	9.54
	16.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.37
	
	95
	175.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.67
	
	50
	92.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	103.91
	
	
	
	
	
	
	2.327584

	
	
	
	
	
	
	
	48.91
	
	
	453.54
	2.327584

	

	23.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0224
	9 821.64
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	23.10
	
	9.54
	220.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	29.33
	
	6.99
	205.02
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	3.84
	
	9.54
	36.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 877.32
	
	176.45
	
	3.12
	550.53
	

	
	 С203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	2.24
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.59
	
	95
	244.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.47
	
	50
	128.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	2.6862528

	
	
	
	
	
	
	
	267.94
	
	
	1 348.65
	2.6862528

	

	24.
	С203-0198
	Блоки дверные с глухими полотнами оклеенные твердыми древестноволокнистами плитами
	м2
	2.24
	242.95
	
	544.21
	[цена]
	686.67
	1 538.14
	

	

	25.
	Е10-01-044-11
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон
	100 м2 проемов
	0.0224
	8 797.61
	
	
	Е10-01-044-11
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 015.97
	1.15
	26.17
	
	9.54
	249.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	18.17
	1.25
	0.51
	
	6
	3.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.21
	1.25
	0.03
	
	9.54
	0.32
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 763.47
	
	173.90
	
	5.03
	874.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	24.89
	
	95
	237.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.10
	
	50
	125.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	152.927
	
	
	
	
	
	
	3.4255648

	
	
	
	
	
	
	
	238.57
	
	
	1 489.95
	3.4255648

	

	26.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0.028
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	0.11
	
	9.54
	1.04
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	0.57
	
	6
	3.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.10
	
	95
	0.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.06
	
	50
	0.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	0.0161756

	
	
	
	
	
	
	
	0.84
	
	
	5.96
	0.0161756

	

	27.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	т
	0.028
	8.56
	
	0.24
	Х310-3005-1
	4.42
	1.06
	

	
	
	
	
	
	
	
	0.24
	
	
	1.06
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	102 401.32
	
	
	373 431.97
	483.69731

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	102 401.32
	
	
	373 431.97
	483.69731

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	544.21
	
	
	1 538.14
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 5-9, 16, 21-23, 25, 26)
	
	
	
	
	4 014.70
	
	
	38 300.35
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 5-9, 16, 21-23, 25, 26)
	
	
	
	
	2 113.00
	
	
	20 158.08
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	108 529.02
	
	
	431 890.40
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	3 773.82
	
	
	36 002.33
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	108 288.14
	
	
	429 592.38
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 014.70
	
	
	38 300.35
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	3 773.82
	
	
	36 002.33
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 113.00
	
	
	20 158.08
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 123.47
	
	
	39 337.87
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	102.53
	
	
	978.29
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 077.71
	
	
	6 982.17
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	97 200.15
	
	
	327 111.93
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	108 288.14
	
	
	429 592.38
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	19 491.87
	
	
	77 326.63
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	127 780.01
	
	
	506 919.01
	


	
	        Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                                Т.Н.Белкина

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Составил:
	         Инженер СДО                                                                                                                          В.И.Лескова

	
	


ЛОТ № 4: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Школьная, дом № 17:

	                                                                                                                  «Утверждаю»

Председатель ТСЖ Ширинский»

________________А.Ю. Филиппов

«______»_______________2009г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


	Стойка: капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома, расположенного по адресу: 

Новомосковский район, поселок Ширинский, ул. Школьная, дом №17


	
	Объект: капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома , расположенного по адресу:

 Новомосковский район, поселок Ширинский, ул. Школьная, дом №17

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск,

председатель комиссии В.Г Грицаенко,

- начальник управления жилищно-коммунального  и дорожного- транспортного хозяйства

муниципального образования город Новомосковск, заместитель председателя комиссии

 В.А. Киселев,

-начальник муниципального учреждения «управления капитального строительства город 

Новомосковск» Т.Н. Белкина,

- директор ООО «Коммунальщик» В.Ю. Черных

- старший по дому И.А. Трунова
составили данный акт о том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома № 17 по

 ул. Школьная  в поселке Ширинский  были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли без ремонта: трещины в асбестоцементных листах, древесина обрешетки поражена гнилью и плесенью из-за протечек.

Для устранения дефектов   выполнить следующие виды ремонтных работ: 



	

	
	

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	8.01

	2.
	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	8.01

	3.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	8.01

	4.
	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм
	100 м2 обрешетки
	1.6

	5.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.16

	6.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0.72

	7.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.02

	8.
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	2

	9.
	Смена обделок из листовой стали примыканий к слуховым окнам
	100 м
	0.14

	10.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	8.01

	11.
	Разборка карнизов из доски толщ.25мм
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	1.06

	12.
	Устройство карнизов из доски толщ. 25мм
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	1.06

	13.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	15.81

	14.
	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	т
	15.81


Заместитель главы администрации

МО город Новомосковск                                                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления ЖК и ДТХ                                                                                    В.А. Киселев                                                                                                                                               

Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                       Т.Н. Белкина                                                                                                                             

Директор ООО «Коммунальщик»                                                                                     В.Ю. Черных

Старший  по дому                                                                                                           И.А. Трунова
	                                                                                                                                                                                                                                     «Утверждаю»

                                                                                                                                Председатель ТСЖ Ширинский»

_____________А.Ю. Филиппов

                                                                                                                                «____»_______________2009г.



	Стройка:
	Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома расположенного по адресу:Новомосковский район,пос.Ширинский,ул.Школьная, дом №17

	

	Объект:
	Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома расположенного по адресу:Новомосковский район,пос.Ширинский,ул.Школьная, дом №17

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	на капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома расположенного по адресу:Новомосковский район,пос.Ширинский,ул.Школьная, дом №17

	Сметная стоимость:
	586.449
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.340
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	101.134
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	8.01
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	1 424.18
	
	9.54
	13 586.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	8.57
	
	5.5
	47.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 352.97
	
	95
	12 907.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	712.09
	
	50
	6 793.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.4
	
	
	
	
	
	
	195

	
	
	
	
	
	
	
	3 497.81
	
	
	33 334.46
	195

	

	2.
	Е12-01-015-3
	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	8.01
	1 028.08
	
	
	Е12-01-015-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	64.21
	0.8
	411.46
	
	9.54
	3 925.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	27.41
	0.8
	175.64
	
	6.07
	1 066.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.57
	0.8
	10.06
	
	9.54
	95.98
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	936.46
	
	
	
	3.14
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	400.44
	
	95
	3 820.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	210.76
	
	50
	2 010.65
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.27
	
	
	
	
	
	
	50.2

	
	
	
	
	
	
	
	1 198.30
	
	
	10 822.33
	50.2

	

	3.
	Е12-01-015-3
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	8.01
	1 028.08
	
	
	Е12-01-015-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	64.21
	1.15
	591.47
	
	9.54
	5 642.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	27.41
	1.25
	274.44
	
	6.07
	1 665.87
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.57
	1.25
	15.72
	
	9.54
	149.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	936.46
	
	7 501.04
	
	3.14
	23 553.28
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	576.83
	
	95
	5 502.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	303.60
	
	50
	2 896.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.02
	
	
	
	
	
	
	72.2

	
	
	
	
	
	
	
	9 247.39
	
	
	39 261.04
	72.2

	

	4.
	Е58-18-3
	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм
	100 м2 обрешетки
	1.6
	2 449.62
	
	
	Е58-18-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	603.76
	
	966.02
	
	9.54
	9 215.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	30.09
	
	48.14
	
	3.94
	189.69
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 815.77
	
	2 905.23
	
	3.88
	11 272.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	917.72
	
	95
	8 755.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	483.01
	
	50
	4 607.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	81.3
	
	
	
	
	
	
	130

	
	
	
	
	
	
	
	5 320.12
	
	
	34 040.68
	130

	

	5.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.16
	4 228.80
	
	
	Е58-5-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	318.56
	
	50.97
	
	9.54
	486.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	
	3.42
	
	3.97
	13.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 888.84
	
	622.21
	
	4.6
	2 862.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	48.42
	
	95
	461.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.49
	
	50
	243.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.9
	
	
	
	
	
	
	6.38

	
	
	
	
	
	
	
	750.52
	
	
	4 067.09
	6.38

	

	6.
	Е58-5-3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0.72
	7 779.30
	
	
	Е58-5-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 199.22
	
	863.44
	
	9.54
	8 237.20
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.58
	
	14.82
	
	4.04
	59.86
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 559.50
	
	4 722.84
	
	3.61
	17 049.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	820.27
	
	95
	7 825.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	431.72
	
	50
	4 118.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	150
	
	
	
	
	
	
	108

	
	
	
	
	
	
	
	6 853.09
	
	
	37 290.46
	108

	

	7.
	Е58-2-2
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.02
	2 308.47
	
	
	Е58-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 298.10
	
	45.96
	
	9.54
	438.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.37
	
	0.21
	
	5.5
	1.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	43.66
	
	95
	416.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.98
	
	50
	219.24
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	309
	
	
	
	
	
	
	6.19

	
	
	
	
	
	
	
	112.81
	
	
	1 075.42
	6.19

	

	8.
	Е10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	2
	409.38
	
	
	Е10-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.97
	1.15
	121.83
	
	9.54
	1 162.27
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.30
	1.25
	40.75
	
	6.5
	264.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	1.25
	3.33
	
	9.54
	31.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	340.11
	
	680.22
	
	4.3
	2 924.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	118.90
	
	95
	1 134.29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	62.58
	
	50
	597.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.62
	
	
	
	
	
	
	15.2

	
	
	
	
	
	
	
	1 024.28
	
	
	6 083.38
	15.2

	

	9.
	Е58-20-6
	Смена обделок из листовой стали примыканий к слуховым окнам
	100 м
	0.14
	2 080.89
	
	
	Е58-20-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	415.24
	
	58.13
	
	9.54
	554.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.68
	
	0.38
	
	4.45
	1.67
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.50
	
	0.07
	
	9.54
	0.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 662.97
	
	232.82
	
	2.26
	526.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	55.29
	
	95
	527.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	29.10
	
	50
	277.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	52
	
	
	
	
	
	
	7.28

	
	
	
	
	
	
	
	375.71
	
	
	1 887.56
	7.28

	

	10.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	8.01
	3 027.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	1.15
	3 519.62
	
	9.54
	33 577.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	1.25
	867.98
	
	6.68
	5 798.13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	1.25
	95.72
	
	9.54
	913.16
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 558.36
	
	20 492.46
	
	8.1
	165 988.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 434.57
	
	95
	32 765.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 807.67
	
	50
	17 245.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	54.3
	
	
	
	
	
	
	435

	
	
	
	
	
	
	
	30 122.31
	
	
	255 375.29
	435

	

	11.
	Е10-01-008-5
	Разборка карнизов из доски толщ.25мм
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	1.06
	6 751.31
	
	
	Е10-01-008-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 142.57
	0.8
	968.90
	
	9.54
	9 243.30
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	53.59
	0.8
	45.44
	
	3.92
	178.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 555.15
	
	
	
	3.38
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	920.46
	
	95
	8 781.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	484.45
	
	50
	4 621.65
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	114
	
	
	
	
	
	
	121

	
	
	
	
	
	
	
	2 419.25
	
	
	22 824.23
	121

	

	12.
	Е10-01-008-5
	Устройство карнизов из доски толщ. 25мм
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	1.06
	6 751.31
	
	
	Е10-01-008-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 142.57
	1.15
	1 392.79
	
	9.54
	13 287.24
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	53.59
	1.25
	71.01
	
	3.92
	278.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 555.15
	
	5 888.46
	
	3.38
	19 902.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 323.15
	
	95
	12 622.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	696.40
	
	50
	6 643.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164
	
	
	
	
	
	
	174

	
	
	
	
	
	
	
	9 371.81
	
	
	52 735.08
	174

	

	13.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	15.81
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	61.34
	
	9.54
	585.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	321.10
	
	6
	1 926.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	58.27
	
	95
	555.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	30.67
	
	50
	292.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.58
	
	
	
	
	
	
	9.13

	
	
	
	
	
	
	
	471.38
	
	
	3 360.37
	9.13

	

	14.
	Х310-3005-1
	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	т
	15.81
	8.56
	
	135.33
	Х310-3005-1
	4.42
	598.17
	

	
	
	
	
	
	
	
	135.33
	
	
	598.17
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	55 528.64
	
	
	356 111.79
	1330

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55 528.64
	
	
	356 111.79
	1330

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-13)
	
	
	
	
	10 070.96
	
	
	96 076.94
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-13)
	
	
	
	
	5 300.51
	
	
	50 566.81
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	70 900.11
	
	
	502 755.54
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	70 295.85
	
	
	496 990.92
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	10 070.96
	
	
	96 076.94
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	9 466.70
	
	
	90 312.32
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 300.51
	
	
	50 566.81
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	10 476.11
	
	
	99 942.12
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	124.90
	
	
	1 191.50
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 007.23
	
	
	12 089.39
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	43 045.28
	
	
	244 080.28
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	12 653.25
	
	
	89 458.37
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	82 949.10
	
	
	586 449.29
	


	
	Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                                                                             Т.Н.Белкина

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Составил:
	Инженер СДО                                                                                                                                                                     И.В.Горбачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	ЛОТ № 5: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Школьная, дом № 18. 

«Утверждаю»
Председатель ТСЖ Ширинский»
_______________А.Ю. Филиппов

«____»______________2009 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Стройка:

Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома, расположенного по адресу: 

Новомосковский район, пос. Ширинский, ул.Школьная, дом №18

Объект:

Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома , расположенного по адресу:

 Новомосковский район, пос. Ширинский, ул.Школьная, дом №18

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск,

председатель комиссии В.Г Грицаенко,

- начальник управления жилищно-коммунального  и дорожного- транспортного хозяйства

муниципального образования город Новомосковск, заместитель председателя комиссии

 В.А. Киселев,

-начальник муниципального учреждения «управления капитального строительства город 

Новомосковск» Т.Н. Белкина,

- директор ООО «Коммунальщик» В.Ю. Черных

- старший по дому Г.А. Секретарева
составили данный акт о том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома № 18 по

 ул. Школьная, в пос. Ширинский  были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли без ремонта: трещины в асбестоцементных листах, древесина обрешетки поражена гнилью и плесенью из-за протечек. Для устранения дефектов необходимо  выполнить следующие виды ремонтных работ:



	
	

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	7.88

	2.
	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	7.88

	3.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	7.88

	4.
	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше
	100 м2 обрешетки
	2.37

	5.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.36

	6.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0.6

	7.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	7.88

	8.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.02

	9.
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	2

	10.
	Смена обделок из листовой стали примыканий к слуховым окнам
	100 м
	0.14

	11.
	Разборка карнизов
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	0.15

	12.
	Устройство карнизов
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	0.15

	13.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	17.128

	14.
	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	т
	17.128


Заместитель главы администрации

МО город Новомосковск                                                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления ЖК и ДТХ                                                                                    В.А. Киселев

Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                      Т.Н. Белкина

Директор ООО «Коммунальщик»                                                                                    В.Ю. Черных

Старший по дому                                                                                                           Г.А. Секретарева
	                                                                                                                                                                                                                                     «Утверждаю»

                                                                                                                                Председатель ТСЖ Ширинский»

_____________А.Ю. Филиппов

                                                                                                                                «____»_______________2009г.



	Стройка:
	Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома, расположенного по адресу: Новомосковский район,пос.Ширинский,ул.Школьная,дом 18

	

	Объект:
	Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома,расположенного по адресу: Новомосковский район, пос.Ширинский ул.Школьная,дом № 18

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома ,расположенного по адресу:Новомосковский район,пос.Ширинский,ул.Школьная,дом №18

	Сметная стоимость:
	522.917
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.128
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	84.571
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	7.88
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	1 401.06
	
	9.54
	13 366.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	8.43
	
	5.5
	46.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 331.01
	
	95
	12 697.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	700.53
	
	50
	6 683.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	192.1932

	
	
	
	
	
	
	
	3 441.04
	
	
	32 793.44
	192.1932

	

	2.
	Е12-01-015-3
	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	7.88
	91.62
	
	
	Е12-01-015-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	64.21
	0.8
	404.78
	
	9.54
	3 861.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	27.41
	0.8
	172.79
	
	6.07
	1 048.85
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.57
	0.8
	9.90
	
	9.54
	94.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	393.95
	
	95
	3 758.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	207.34
	
	50
	1 978.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.272
	
	
	
	
	
	
	49.42336

	
	
	
	
	
	
	
	1 178.86
	
	
	10 646.68
	49.42336

	

	3.
	Е12-01-015-3
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	7.88
	1 028.08
	
	
	Е12-01-015-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	64.21
	1.15
	581.87
	
	9.54
	5 551.05
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	27.41
	1.25
	269.99
	
	6.07
	1 638.83
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.57
	1.25
	15.46
	
	9.54
	147.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	936.46
	
	7 379.30
	
	3.14
	23 171.02
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	567.46
	
	95
	5 413.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	298.67
	
	50
	2 849.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.016
	
	
	
	
	
	
	71.04608

	
	
	
	
	
	
	
	9 097.29
	
	
	38 623.84
	71.04608

	

	4.
	Е58-18-3
	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше
	100 м2 обрешетки
	2.37
	2 449.62
	
	
	Е58-18-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	603.76
	
	1 430.91
	
	9.54
	13 650.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	30.09
	
	71.31
	
	3.94
	280.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 815.77
	
	4 303.37
	
	3.88
	16 697.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 359.36
	
	95
	12 968.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	715.46
	
	50
	6 825.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	81.26
	
	
	
	
	
	
	192.5862

	
	
	
	
	
	
	
	7 880.42
	
	
	50 422.75
	192.5862

	

	5.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.36
	4 228.80
	
	
	Е58-5-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	318.56
	
	114.68
	
	9.54
	1 094.06
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	
	7.70
	
	3.97
	30.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 888.84
	
	1 399.98
	
	4.6
	6 439.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	108.95
	
	95
	1 039.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	57.34
	
	50
	547.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.87
	
	
	
	
	
	
	14.3532

	
	
	
	
	
	
	
	1 688.66
	
	
	9 150.96
	14.3532

	

	6.
	Е58-5-3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0.6
	7 779.30
	
	
	Е58-5-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 199.22
	
	719.53
	
	9.54
	6 864.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.58
	
	12.35
	
	4.04
	49.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 559.50
	
	3 935.70
	
	3.61
	14 207.88
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	683.55
	
	95
	6 521.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	359.77
	
	50
	3 432.17
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	150.09
	
	
	
	
	
	
	90.054

	
	
	
	
	
	
	
	5 710.90
	
	
	31 075.39
	90.054

	

	7.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	7.88
	3 027.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	1.15
	3 462.50
	
	9.54
	33 032.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	1.25
	853.90
	
	6.68
	5 704.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	1.25
	94.17
	
	9.54
	898.34
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 558.36
	
	20 159.88
	
	8.1
	163 295.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 378.84
	
	95
	32 234.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 778.34
	
	50
	16 965.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	54.3145
	
	
	
	
	
	
	427.99826

	
	
	
	
	
	
	
	29 633.44
	
	
	251 230.64
	427.99826

	

	8.
	Е58-2-2
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.02
	2 308.47
	
	
	Е58-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 298.10
	
	45.96
	
	9.54
	438.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.37
	
	0.21
	
	5.5
	1.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	43.66
	
	95
	416.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.98
	
	50
	219.24
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	309.3
	
	
	
	
	
	
	6.186

	
	
	
	
	
	
	
	112.81
	
	
	1 075.42
	6.186

	

	9.
	Е10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	2
	409.38
	
	
	Е10-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.97
	1.15
	121.83
	
	9.54
	1 162.27
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.30
	1.25
	40.75
	
	6.5
	264.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	1.25
	3.33
	
	9.54
	31.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	340.11
	
	680.22
	
	4.3
	2 924.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	118.90
	
	95
	1 134.29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	62.58
	
	50
	597.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.6245
	
	
	
	
	
	
	15.249

	
	
	
	
	
	
	
	1 024.28
	
	
	6 083.38
	15.249

	

	10.
	Е58-20-6
	Смена обделок из листовой стали примыканий к слуховым окнам
	100 м
	0.14
	2 080.89
	
	
	Е58-20-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	415.24
	
	58.13
	
	9.54
	554.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.68
	
	0.38
	
	4.45
	1.67
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.50
	
	0.07
	
	9.54
	0.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 662.97
	
	232.82
	
	2.26
	526.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	55.29
	
	95
	527.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	29.10
	
	50
	277.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.97
	
	
	
	
	
	
	7.2758

	
	
	
	
	
	
	
	375.71
	
	
	1 887.56
	7.2758

	

	11.
	Е10-01-008-5
	Разборка карнизов
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	0.15
	1 196.16
	
	
	Е10-01-008-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 142.57
	0.8
	137.11
	
	9.54
	1 308.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	53.59
	0.8
	6.43
	
	3.92
	25.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	130.25
	
	95
	1 242.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	68.56
	
	50
	654.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	114.4
	
	
	
	
	
	
	17.16

	
	
	
	
	
	
	
	342.35
	
	
	3 229.83
	17.16

	

	12.
	Е10-01-008-5
	Устройство карнизов
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	0.15
	6 751.31
	
	
	Е10-01-008-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 142.57
	1.15
	197.09
	
	9.54
	1 880.27
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	53.59
	1.25
	10.05
	
	3.92
	39.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 555.15
	
	833.27
	
	3.38
	2 816.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	187.24
	
	95
	1 786.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	98.55
	
	50
	940.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164.45
	
	
	
	
	
	
	24.6675

	
	
	
	
	
	
	
	1 326.19
	
	
	7 462.51
	24.6675

	

	13.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	17.128
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	66.46
	
	9.54
	634.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	347.87
	
	6
	2 087.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	63.14
	
	95
	602.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.23
	
	50
	317.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	9.8948456

	
	
	
	
	
	
	
	510.70
	
	
	3 640.51
	9.8948456

	

	14.
	Х310-3005-1
	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	т
	17.128
	8.56
	
	146.62
	Х310-3005-1
	4.42
	648.04
	

	
	
	
	
	
	
	
	146.62
	
	
	648.04
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	49 615.24
	
	
	325 343.51
	1118.0874

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	49 615.24
	
	
	325 343.51
	1118.0874

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-13)
	
	
	
	
	8 421.60
	
	
	80 342.11
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-13)
	
	
	
	
	4 432.42
	
	
	42 285.32
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	62 469.26
	
	
	447 970.94
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	7 916.30
	
	
	75 521.58
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	61 963.96
	
	
	443 150.41
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	8 421.60
	
	
	80 342.11
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	7 916.30
	
	
	75 521.58
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 432.42
	
	
	42 285.32
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	8 741.91
	
	
	83 397.96
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	122.93
	
	
	1 172.68
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 948.78
	
	
	11 867.07
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	38 924.54
	
	
	230 078.48
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	61 963.96
	
	
	443 150.41
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	11 153.51
	
	
	79 767.07
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	73 117.47
	
	
	522 917.48
	


	
	    Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                                                           Т.Н.Белкина

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Составил:
	    Инженер СДО                                                                                                                                                     В.И.Лескова

	
	

	
	


                                                                                                                                                                                 «Утверждаю»
                                                                                                                                          Председатель ТСЖ «Ширинский»
                                                        ________________А.Ю. Филиппов

                                                «_______»_____________2009г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Стройка: капитальный ремонт центрального водоснабжения жилого дома, расположенного по 
адресу: Новомосковский район, пос. Ширинский, ул. Школьная, д.18

Объект:   капитальный ремонт центрального водоснабжения жилого дома, расположенного по 
адресу: Новомосковский район, пос. Ширинский, ул. Школьная, д.18 


Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии 
В.Г. Грицаенко,

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства муниципального 
образования город Новомосковск, заместитель председателя комиссии   В.А. Киселев,

- начальник муниципального учреждения «Управление капитального строительства город 
Новомосковск» Т.Н.Белкина,

- директор ООО «Коммунальщик» В.Ю. Черных,
- старший по дому Г.А. Секретарева
составили данный акт о том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома №18 по ул. Школьная в пос. Ширинский 
были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения 
без ремонта: коррозия металлических трубопроводов, износ запорной арматуры. Для устранения дефектов 
необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром  50 мм
	100 м трубопровод
	0.369

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром  25 мм
	100 м трубопровод
	0.12

	3.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровод
	0.75

	4.
	Снятие задвижек диаметром  50 мм
	100 шт. арматуры
	0.01

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб РN 20 Д 63*10,5(врезка в Д-50)
	100 м трубопровод
	0.39

	6.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-3.6894

	7.
	Трубы водоснабжения из полипропилена РN 20  Д-63*10,5
	м
	36.894

	8.
	Муфта раз. с нар. резьбой Д63*2
	шт.
	6

	9.
	Переходник Д63*40
	шт.
	2

	10.
	Муфта раз. Д-40*1 1/4
	шт.
	2

	11.
	Тройник 63*25*63
	шт.
	10

	12.
	Кран шаровый Д50мм
	шт.
	3

	13.
	Колено диам.63мм
	шт.
	2

	14.
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм
	счетчик (водомер)
	1

	15.
	Счетчики  холодной воды диаметром 32 мм
	шт.
	1

	16.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб РN 20  диаметром 25 мм
	100 м трубопровод
	0.756

	17.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-7.02324

	18.
	Трубы полипропиленовые РN 20 Д-25*3,5
	м
	70.2324

	19.
	Тройник с нар. рез. Д-25*1/2
	шт.
	10

	20.
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 25мм
	шт.
	20

	21.
	Муфта Д-25мм
	шт.
	20

	22.
	Краны шаровые муфтовые 11Б27п д-15мм
	шт.
	10

	23.
	Тройник Д 25*20*25
	шт.
	20

	24.
	Муфта раз. с нар. рез. Д-20*1/2
	шт.
	20

	25.
	Вентиль проходной муфтовый 15кч8п д-15мм
	шт.
	11

	26.
	Опоры диам.25мм
	шт.
	30

	27.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм
	врезка
	1

	28.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.4

	29.
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.4

	30.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0.36

	31.
	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	т
	0.36


Заместитель главы администрации

МО город Новомосковск                                                                                          В.Г. Грицаенко

Начальник управления ЖК и ДТХ                                                                            В.А. Киселев

Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                Т.Н. Белкина

Директор ООО «Коммунальщик»                                                                                В.Ю. Черных

Старший по дому                                                                                                      Г.А. Секретарева
	                                                                                                                                                                                                                                     «Утверждаю»

                                                                                                                                Председатель ТСЖ Ширинский»

_____________А.Ю. Филиппов

                                                                                                                                «____»_______________2009г.



	Стройка:
	Капитальный ремонт системы центрального водоснабжения жилого дома расположенного по адресу: Новомосковскй район, пос.Ширинский, ул.Школьная,дом №18

	

	Объект:
	Капитальный ремонт системы центрального водоснабжения жилого дома расположенного по адресу: Новомосковскй район, пос.Ширинский, ул.Школьная,дом №18

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	на капитальный ремонт системы центрального водоснабжения жилого дома расположенного по адресу: Новомосковскй район, пос.Ширинский, ул.Школьная,дом №18

	Сметная стоимость:
	114.033
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.269
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	23.165
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром  50 мм
	100 м трубопровода
	0.369
	618.65
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	171.16
	
	9.54
	1 632.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	3.70
	
	5.5
	20.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.62
	
	9.54
	5.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	144.78
	
	53.42
	
	5
	267.12
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	163.19
	
	95
	1 556.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	85.89
	
	50
	819.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.6
	
	
	
	
	
	
	22

	
	
	
	
	
	
	
	477.36
	
	
	4 296.56
	22

	

	2.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром  25 мм
	100 м трубопровода
	0.12
	359.49
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	32.36
	
	9.54
	308.70
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	0.70
	
	5.49
	3.85
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.12
	
	9.54
	1.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	84.00
	
	10.08
	
	4.99
	50.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	30.86
	
	95
	294.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.24
	
	50
	154.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.7
	
	
	
	
	
	
	4.16

	
	
	
	
	
	
	
	90.24
	
	
	812.09
	4.16

	

	3.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.75
	359.49
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	202.24
	
	9.54
	1 929.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	4.38
	
	5.49
	24.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.74
	
	9.54
	7.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	84.00
	
	63.00
	
	4.99
	314.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	192.83
	
	95
	1 839.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	101.49
	
	50
	968.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.7
	
	
	
	
	
	
	26

	
	
	
	
	
	
	
	563.94
	
	
	5 075.58
	26

	

	4.
	Е65-3-13
	Снятие задвижек диаметром  50 мм
	100 шт. арматуры
	0.01
	766.14
	
	
	Е65-3-13
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	761.45
	
	7.61
	
	9.54
	72.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.69
	
	0.05
	
	5.5
	0.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.49
	
	0.02
	
	9.54
	0.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.25
	
	95
	69.24
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.82
	
	50
	36.44
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	95.3
	
	
	
	
	
	
	0.95

	
	
	
	
	
	
	
	18.72
	
	
	178.58
	0.95

	

	5.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб РN 20 Д 63*10,5(врезка в Д-50)
	100 м трубопровода
	0.39
	5 327.23
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	564.90
	
	9.54
	5 389.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	655.51
	
	5.49
	3 598.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	78.68
	
	9.54
	750.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 723.06
	
	1 061.99
	
	2.14
	2 272.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	611.40
	
	95
	5 832.78
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	321.79
	
	50
	3 069.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	163
	
	
	
	
	
	
	63.5

	
	
	
	
	
	
	
	3 215.59
	
	
	20 163.24
	63.5

	

	6.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-3.6894
	273.45
	
	-1 008.87
	[цена]
	588.38
	-2 170.77
	

	
	
	Объем: (0.39)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	РХЦЦС.
	Трубы водоснабжения из полипропилена РN 20  Д-63*10,5
	м
	36.894
	12.86
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12.86
	
	474.46
	
	
	1 504.54
	

	

	8.
	РХЦЦС.
	Муфта раз. с нар.резьбой Д63*2
	шт.
	6
	257.34
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	257.34
	
	1 544.04
	
	
	4 894.56
	

	

	9.
	РХЦЦС.
	Переходник Д63*40
	шт.
	2
	19.80
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.80
	
	39.60
	
	
	125.50
	

	

	10.
	РХЦЦС.
	Муфта раз. Д-40*1 1/4
	шт.
	2
	125.46
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.46
	
	250.92
	
	
	795.40
	

	

	11.
	РХЦЦС.
	Тройник 63*25*63
	шт.
	10
	43.65
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	43.65
	
	436.50
	
	
	1 383.70
	

	

	12.
	Каталог.
	Кран шаровый Д50мм
	шт.
	3
	819.46
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	819.46
	
	2 458.38
	
	
	7 793.10
	

	

	13.
	РХЦЦС.
	Колено диам.63мм
	шт.
	2
	27.76
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	27.76
	
	55.52
	
	
	176.02
	

	

	14.
	Е16-06-005-1
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм
	счетчик (водомер)
	1
	5.00
	
	
	Е16-06-005-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.61
	1.15
	4.15
	
	9.54
	39.61
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	0.73
	
	3.88
	2.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	0.81
	
	0.81
	
	3.38
	2.74
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.94
	
	95
	37.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.08
	
	50
	19.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.47
	
	
	
	
	
	
	0.47

	
	
	
	
	
	
	
	11.71
	
	
	102.59
	0.47

	

	15.
	Цены РХЦЦС.
	Счетчики  холодной воды диаметром 32 мм
	шт.
	1
	956.40
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	956.40
	
	956.40
	
	
	3 031.80
	

	

	16.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб РN 20  диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.756
	2 814.99
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	1 206.00
	
	9.54
	11 505.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	774.67
	
	5.49
	4 252.96
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	92.91
	
	9.54
	886.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	608.07
	
	459.70
	
	1.97
	905.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 233.96
	
	95
	11 772.01
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	649.46
	
	50
	6 195.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172
	
	
	
	
	
	
	130

	
	
	
	
	
	
	
	4 323.79
	
	
	34 631.59
	130

	

	17.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-7.02324
	56.78
	
	- 398.78
	[цена]
	111.86
	- 785.62
	

	
	
	Объем: (0.756)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Цены РХЦЦС.
	Трубы полипропиленовые РN 20 Д-25*3,5
	м
	70.2324
	15.09
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	15.09
	
	1 059.81
	
	
	3 359.22
	

	

	19.
	Цены РХЦЦС.
	Тройник с нар. рез. Д-25*1/2
	шт.
	10
	21.49
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	21.49
	
	214.90
	
	
	681.20
	

	

	20.
	С300-9230-00013
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 25мм
	шт.
	20
	94.57
	
	1 891.40
	[цена]
	247.24
	4 944.80
	

	

	21.
	Цены РХЦЦС.
	Муфта Д-25мм
	шт.
	20
	1.70
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1.70
	
	34.00
	
	
	107.80
	

	

	22.
	С300-9230-00011
	Краны шаровые муфтовые 11Б27п д-15мм
	шт.
	10
	61.52
	
	615.20
	[цена]
	118.72
	1 187.20
	

	

	23.
	Цены РХЦЦС.
	Тройник Д 25*20*25
	шт.
	20
	4.13
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4.13
	
	82.60
	
	
	261.80
	

	

	24.
	Цены РХЦЦС.
	Муфта раз. с нар. рез. Д-20*1/2
	шт.
	20
	37.72
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	37.72
	
	754.40
	
	
	2 391.20
	

	

	25.
	С300-9008-00003
	Вентиль проходной муфтовый 15кч8п д-15мм
	шт.
	11
	27.06
	
	297.66
	[цена]
	94.71
	1 041.81
	

	

	26.
	Цены РХЦЦС.
	Опоры диам.25мм
	шт.
	30
	1.46
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1.46
	
	43.80
	
	
	138.90
	

	

	27.
	Е16-07-003-6
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм
	врезка
	1
	147.37
	
	
	Е16-07-003-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	57.87
	1.15
	66.55
	
	9.54
	634.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.60
	1.25
	8.25
	
	5.57
	45.95
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	1.25
	0.15
	
	9.54
	1.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	82.90
	
	82.90
	
	2.81
	232.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	63.37
	
	95
	604.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.35
	
	50
	318.16
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.39
	
	
	
	
	
	
	7.39

	
	
	
	
	
	
	
	254.42
	
	
	1 836.45
	7.39

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	15 236.80
	
	
	64 369.27
	254

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 405.33
	
	
	26 644.74
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 405.33
	
	
	26 644.74
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 831.47
	
	
	37 724.53
	254

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-5, 14, 16, 27)
	
	
	
	
	2 306.80
	
	
	22 006.96
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-5, 14, 16, 27)
	
	
	
	
	1 214.11
	
	
	11 582.61
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 352.38
	
	
	71 314.10
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	18 619.30
	
	
	96 638.42
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 306.80
	
	
	22 006.96
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	2 168.39
	
	
	20 686.54
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 214.11
	
	
	11 582.61
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 254.97
	
	
	21 512.38
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	173.24
	
	
	1 652.84
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 447.99
	
	
	7 949.00
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	11 533.84
	
	
	34 907.92
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	18 619.30
	
	
	96 638.42
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	3 351.47
	
	
	17 394.92
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	21 970.77
	
	
	114 033.34
	


	
	Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                                                                             Т.Н.Белкина

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Составил:
	Инженер 
Г.Р.Садыкова

Инженер СДО                                                                                                                                                                     И.В.Горбачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


ЛОТ № 6: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковский район, п. Ширинский, улица Луговая, дом № 29
«Утверждаю»

                                                                                              Председатель ТСЖ «Ширинский»

                                                                                            _______________А.Ю.Филиппов

                                                                                      «_______»_____________2009г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Стройка:  капитальный ремонт  мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: 


    пос. Ширинский, ул. Луговая, дом № 29

Объект:   капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома, расположенного по адресу: 


    пос. Ширинский, ул. Луговая, дом № 29

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии В.Г.Грицаенко,

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства муниципального образования город Новомосковск, заместитель председателя комиссии     
 В.А. Киселев,

- начальник муниципального учреждения «Управление капитального строительства город Новомосковск» Т.Н.Белкина,

- директор ООО «Коммунальщик» В.Ю. Черных,

- старший по дому Т.Ф. Плехова 
составили данный акт о том, что при осмотре кровли жилого дома №29 по ул. Луговая пос. Ширинский покрытие кровли безрулонное из железобетонных панелей лоткового сечения.

Лицевая поверхность панелей без водозащитной окрасочной либо обмазочной гидроизоляции. Имеется  множество мест с отслоившимся защитным слоем железобетонных плит и оголившейся арматурой. Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Обработка нейтрализующим раствором от коррозии оголившейся арматуры
	100м2
	0,07

	2
	Огрунтовка металлической поверхности арматуры за 1 раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,07

	3
	Восстановление защитного слоя железобетонных плит покрытия
	100м2
	0,07

	4
	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой
	100м2
	5,397

	5
	Огрунтовка примыканий из бетона под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой
	100м2
	1,466

	6
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100м2
	5,397

	7
	Пропан-бутан, смесь техническая

	кг
	-37,2393

	8
	Газ пропан

	л
	355,12

	9
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к ребрам лотков, ДВК и парапетам до 600мм без  фартука (без устройства цементного бортика)
	100пм
	7,33

	10
	Пропан-бутан, смесь техническая

	кг
	-61,572

	11
	Газ пропан

	л
	395,09

	12
	Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам
	100м.п.
	0,708

	13
	Демонтаж дверного блока

	шт/м2
	2/2,24

	14
	Установка наружного  дверного блока S до 3 м2

	шт/м2
	2/2,24

	15
	Обивка дверного блока оцинкованной сталью с 2-х сторон

	100м2
	0,0224

	16
	Погрузка строительного мусора вручную

	тн
	0,028

	17
	Вывоз строительного мусора на расстояние 5км

	тн
	0,028


Согласовано:
Заместитель главы администрации 

МО город Новомосковск                                                                                                              В.Г.Грицаенко
Начальник управления ЖК и ДТХ                                                                                                                В.А.Киселев                                                                                                                                                                                   

Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                                               Т.Н.Белкина                                                                                                                                                          
Директор ООО «Коммунальщик»                                                                                                                 В.Ю. Черных
Старший по дому                                                                                                                            Т.Ф. Плехова
	                                                                                                                                                                                                                                     «Утверждаю»

                                                                                                                                Председатель ТСЖ Ширинский»

_____________А.Ю. Филиппов

                                                                                                                                «____»_______________2009г.



	Стройка:
	Капитальный ремонт мягкой  кровли  расположенного по адресу:Новомосковский район, пос.Ширинский,ул.Луговая,дом №29

	

	Объект:
	Капитальный ремонт мягкой  кровли  расположенного по адресу:Новомосковский район, пос.Ширинский,ул.Луговая,дом №29

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	на капитальный ремонт мягкой кровли  расположенного по адресу:Новомосковский район, пос.Ширинский,ул.Луговая,дом №29

	Сметная стоимость:
	508.622
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.492
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	40.316
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е13-03-002-4
	Обработка нейтрализующим раствором от коррозии оголившейся арматуры
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.07
	343.83
	
	
	Е13-03-002-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.78
	1.15
	4.25
	
	9.54
	40.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.13
	1.25
	0.80
	
	5.39
	4.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.09
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	281.92
	
	19.73
	
	1.95
	38.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.05
	
	95
	38.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.13
	
	50
	20.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.11
	
	
	
	
	
	
	0.43

	
	
	
	
	
	
	
	30.96
	
	
	142.20
	0.43

	

	2.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	-0.00014
	7 991.40
	
	-1.12
	[цена]
	16 781.94
	-2.35
	

	
	
	Объем: (0.07)*(-0.002)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	-0.00084
	22 162.00
	
	-18.62
	[цена]
	43 071.21
	-36.18
	

	
	
	Объем: (0.07)*(-0.012)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Каталог. 

(3 кв.2009г. стр.134)
	Грунт антикоррозионный воднодисперсный на импортных компонентах
	кг
	0.9
	39.39
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	39.39
	
	35.45
	
	
	112.39
	

	

	5.
	Е13-03-002-4
	Огрунтовка металлической поверхности арматуры  за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.07
	343.83
	
	
	Е13-03-002-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.78
	1.15
	4.25
	
	9.54
	40.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.13
	1.25
	0.80
	
	5.39
	4.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.09
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	281.92
	
	19.73
	
	1.95
	38.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.05
	
	95
	38.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.13
	
	50
	20.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.11
	
	
	
	
	
	
	0.43

	
	
	
	
	
	
	
	30.96
	
	
	142.20
	0.43

	

	6.
	Е12-01-017-1
	Восстановление защитного слоя железобетонных плит покрытия
	100 м2 стяжек
	0.07
	1 343.49
	
	
	Е12-01-017-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.43
	1.15
	15.97
	
	9.54
	152.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	216.13
	1.25
	18.91
	
	5.94
	112.33
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.47
	1.25
	1.70
	
	9.54
	16.25
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	928.93
	
	65.03
	
	7.58
	492.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	16.79
	
	95
	160.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.84
	
	50
	84.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.3
	
	
	
	
	
	
	2.19

	
	
	
	
	
	
	
	125.53
	
	
	1 002.14
	2.19

	

	7.
	Е12-01-016-2
	Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой
	100 м2 кровли
	5.397
	119.39
	
	
	Е12-01-016-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	22.93
	1.15
	142.32
	
	9.54
	1 357.70
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	15.65
	
	3.89
	60.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	94.14
	
	508.07
	
	6.45
	3 277.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	135.20
	
	95
	1 289.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	71.16
	
	50
	678.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.22
	
	
	
	
	
	
	17.4

	
	
	
	
	
	
	
	872.40
	
	
	6 664.32
	17.4

	

	8.
	Е12-01-016-2
	Огрунтовка примыканий из бетона под из  водоизоляционный кровельный ковер  битумной грунтовкой
	100 м2 кровли
	1.466
	119.39
	
	
	Е12-01-016-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	22.93
	1.15
	38.66
	
	9.54
	368.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	4.25
	
	3.89
	16.54
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	94.14
	
	138.01
	
	6.45
	890.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.73
	
	95
	350.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.33
	
	50
	184.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.22
	
	
	
	
	
	
	4.72

	
	
	
	
	
	
	
	236.98
	
	
	1 810.24
	4.72

	

	9.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	5.397
	3 946.25
	
	
	Е12-01-002-9
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	126.37
	1.15
	784.32
	
	9.54
	7 482.43
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	37.07
	1.25
	250.08
	
	6.16
	1 540.51
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.41
	1.25
	16.26
	
	9.54
	155.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 782.81
	
	20 415.83
	
	4.15
	84 725.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	760.55
	
	95
	7 255.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	400.29
	
	50
	3 818.77
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.5
	
	
	
	
	
	
	89.1

	
	
	
	
	
	
	
	22 611.07
	
	
	104 823.05
	89.1

	

	10.
	С101-1962-00001
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, линокром ТПП
	м2
	-626.052
	15.00
	
	-9 390.78
	[цена]
	62.81
	-39 322.33
	

	
	
	Объем: (5.397)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С101-1961-00001
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП
	м2
	-615.258
	16.54
	
	-10 176.37
	[цена]
	68.89
	-42 385.12
	

	
	
	Объем: (5.397)*(-114.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Прайс лист. 

(ЗАО "Оргкровля" г.Рязань)
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев,рубитекс  П-3,5
	м2
	626.052
	26.52
	
	16 602.90
	[цена]
	
	52 625.93
	

	

	13.
	Прайс лист. 

(ЗАО "Оргкровля" г.Рязань)
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя,рубитекс К-4,5
	м2
	615.258
	29.61
	
	18 217.79
	[цена]
	
	57 748.12
	

	

	14.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-37.2393
	22.79
	
	- 848.68
	[цена]
	79.52
	-2 961.27
	

	
	
	Объем: (5.397)*(-6.9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Цены РХЦЦС. 

("Тульский строитель" 3кв.2009г.)
	Пропан
	л
	355.12
	8.94
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8.94
	
	3 174.77
	
	
	10 060.55
	

	

	16.
	Е12-01-004-4
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков(без устройства цементного бортика)
	100 м примыканий
	7.33
	4 972.18
	
	
	Е12-01-004-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	305.30
	1.15
	2 573.53
	
	9.54
	24 551.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	82.01
	1.25
	751.42
	
	6.66
	5 004.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.58
	1.25
	78.61
	
	9.54
	749.98
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 584.87
	
	33 607.10
	
	4.32
	145 182.66
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 519.53
	
	95
	24 036.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 326.07
	
	50
	12 650.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	40.8
	
	
	
	
	
	
	299

	
	
	
	
	
	
	
	40 777.64
	
	
	211 425.60
	299

	

	17.
	С101-1961-00001
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, линокром ТКП
	м2
	-1847.16
	16.54
	
	-30 552.03
	[цена]
	68.89
	- 127 250.85
	

	
	
	Объем: (7.33)*(-252.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Прайс лист. 

(ЗАО "Оргкровля" г.Рязань)
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, рубитекс К-4,5
	м2
	1847.16
	29.61
	
	54 694.41
	[цена]
	
	173 374.44
	

	

	19.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-61.572
	22.79
	
	-1 403.23
	[цена]
	79.52
	-4 896.21
	

	
	
	Объем: (7.33)*(-8.4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Цены РХЦЦС. 

("Тульский строитель" 3кв.2009г.)
	Пропан
	л
	395.09
	8.94
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8.94
	
	3 532.10
	
	
	11 192.90
	

	

	21.
	Е58-20-7
	Смена обделок из листовой стали примыканий к дымовым трубам
	100 обделок
	0.708
	2 362.22
	
	
	Е58-20-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	696.57
	
	493.17
	
	9.54
	4 704.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.68
	
	1.90
	
	4.45
	8.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.50
	
	0.35
	
	9.54
	3.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 662.97
	
	1 177.38
	
	2.26
	2 660.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	468.84
	
	95
	4 472.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	246.76
	
	50
	2 354.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.2
	
	
	
	
	
	
	61.7

	
	
	
	
	
	
	
	2 388.05
	
	
	14 201.14
	61.7

	

	22.
	Е46-04-012-3
	Демонтаж дверного блока
	100 м2
	0.0224
	931.73
	
	
	Е46-04-012-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	786.60
	
	17.62
	
	9.54
	168.09
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	3.25
	
	5.5
	17.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	1.72
	
	9.54
	16.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.37
	
	95
	175.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.67
	
	50
	92.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	104
	
	
	
	
	
	
	2.33

	
	
	
	
	
	
	
	48.91
	
	
	453.54
	2.33

	

	23.
	Е10-01-039-1
	Установка наружного дверного блока   площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0224
	9 821.64
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	23.10
	
	9.54
	220.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	29.33
	
	6.99
	205.02
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	3.84
	
	9.54
	36.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 877.32
	
	176.45
	
	3.12
	550.53
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	2.24
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.59
	
	95
	244.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.47
	
	50
	128.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	120
	
	
	
	
	
	
	2.69

	
	
	
	
	
	
	
	267.94
	
	
	1 348.65
	2.69

	

	24.
	С203-0198
	Блоки дверные с глухими полотнами оклеенные твердыми древестноволокнистами плитами
	м2
	2.24
	242.95
	
	544.21
	[цена]
	697.93
	1 563.36
	

	

	25.
	Е10-01-044-11
	Обивка дверного блока оцинкованной сталью с двух сторон
	100 м2 проемов
	0.0224
	8 797.61
	
	
	Е10-01-044-11
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 015.97
	1.15
	26.17
	
	9.54
	249.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	18.17
	1.25
	0.51
	
	6
	3.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.21
	1.25
	0.03
	
	9.54
	0.32
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 763.47
	
	173.90
	
	5.03
	874.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	24.89
	
	95
	237.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.10
	
	50
	125.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	153
	
	
	
	
	
	
	3.43

	
	
	
	
	
	
	
	238.57
	
	
	1 489.95
	3.43

	

	26.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0.028
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	0.11
	
	9.54
	1.04
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	0.57
	
	6
	3.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.10
	
	95
	0.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.06
	
	50
	0.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.58
	
	
	
	
	
	
	0.02

	
	
	
	
	
	
	
	0.84
	
	
	5.96
	0.02

	

	27.
	Х310-3005-1
	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	т
	0.028
	8.56
	
	0.24
	Х310-3005-1
	4.42
	1.06
	

	
	
	
	
	
	
	
	0.24
	
	
	1.06
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	105 913.20
	
	
	374 874.99
	483

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	105 913.20
	
	
	374 874.99
	483

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	544.21
	
	
	1 563.36
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 5-9, 16, 21-23, 25, 26)
	
	
	
	
	4 014.70
	
	
	38 300.35
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 5-9, 16, 21-23, 25, 26)
	
	
	
	
	2 113.00
	
	
	20 158.08
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	112 040.90
	
	
	433 333.42
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	111 800.02
	
	
	431 035.40
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 014.70
	
	
	38 300.35
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	3 773.82
	
	
	36 002.33
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 113.00
	
	
	20 158.08
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 123.47
	
	
	39 337.87
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	102.53
	
	
	978.29
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 077.71
	
	
	6 982.17
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	100 712.03
	
	
	328 554.95
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	20 124.00
	
	
	77 586.37
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	131 924.02
	
	
	508 621.77
	


	
	Начальник МУ «УКС город Новомосковск»                                                                                                                             Т.Н.Белкина

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Составил:
	Инженер СДО                                                                                                                                                                     И.В.Горбачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


                                                                                  ПРОЕКТ

Договор подряда № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Тульская область

г. Новомосковск





 «     »                   2010 года.

___________________________________________________________________________,

(Наименование товарищества собственников жилья)

 именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с первой стороны,  

_______________________________________________________________________________ 

(Наименование, организационно-правовая форма организации - победителя конкурса)

в лице ________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, 


________________________________________________________________________________

(Наименование, организационно-правовая форма управляющей компании)

 именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице ________________________________________________________________________________ ,действующего на основании __________________________________ с третьей стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон №185-ФЗ), постановления администрации Тульской области от 10.06.08  №332 «Об утверждении порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками жилых помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»» (далее – постановление №332) и на основании протокола оценки заявок № ______ от «__» _____________2010г., заключили настоящий договор подряда (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.
Подрядчик обязуется  по заданию Заказчика в установленный настоящим договором срок  выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома №_______, расположенного по адресу:_______________________________________________________ (далее по тексту – дом), в соответствии с утвержденной сметной документацией, дефектным актом, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять  их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
2. Цена  договора и порядок расчетов

2.1.
Цена настоящего договора составляет ______________ руб., в том числе НДС ___%, что составляет _______________.

2.2.
Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости подрядных работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента (индекса). Формирование договорных цен и расчетов за выполненные работы производится с применением системы текущих индексов, утвержденных Региональным хозрасчетным центром по ценообразованию в строительстве по соответствующим статьям затрат на 01.12.2009 г.

2.3.
Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно справке  по форме №КС-3 с расшифровкой объемов работ по форме №КС-2.  Стоимость материальных ресурсов возмещается в пределах сметной стоимости на материалы. 
2.4.
Оплата работ производится поэтапно: 

2.4.1. не позднее чем через 10 (десять) дней после подписания и утверждения в порядке, предусмотренном настоящим договором, акта приемки выполненных работ этапа, Заказчик оплачивает Подрядчику 80% установленной сметной стоимости выполненных на данном этапе работ (без учета стоимости работ по ремонту крыши, которые оплачиваются при окончательном расчете);

 2.4.2. окончательный расчет за выполненные работы по дому (включая оплату стоимости работ по капитальному ремонту крыши) производится не позднее 20 (двадцать) дней после полного завершения капитального ремонта многоквартирного дома на основании акта сверки взаимных расчетов и акта о приемке выполненных работ по дому в целом, подписанного и согласованного в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.5. Авансирование работ по настоящему договору не предусмотрено.

3. Сроки выполнения работ

3.1.
Работы по дому в целом должны быть выполнены Подрядчиком: - не позднее ________ (________________________________) календарных дней - начиная со дня, следующего за днем заключения настоящего договора.

3.2. Сроки поэтапного выполнения работ  предусмотрены календарным планом  выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью договора.

4. Обязательства сторон

4.1. 
Заказчик обязан:

4.1.1.
Передать Подрядчику утвержденную сметную документацию и дефектный акт.

4.1.2.
Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту для выполнения работ на весь период действия настоящего  договора.

4.1.3.
 Осуществлять технический надзор за ремонтом, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.4.
Производить  оплату выполняемых Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном  настоящим  договором.

4.1.5.
Принять результат выполненной работы у Подрядчика по акту о приемке выполненных работ.

4.1.6.
Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.
Заказчик имеет право:

4.2.1.
Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.

4.2.2.
Потребовать устранения дефектов выявленных в процессе эксплуатации, в течение срока, предусмотренного п. 7.3. настоящего Договора.

4.2.3.
На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы Подрядчиком.

4.2.4. Отказаться от исполнения  Договора и потребовать возмещения убытков в случае если Подрядчик не приступает к выполнению работ, предусмотренных Договором, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным.

4.2.5. Отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков, если во время работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, предварительно назначив Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при условии, что в срок этого требования работы не были выполнены.

4.3.
Подрядчик обязан:

4.3.1.
Выполнить  собственными и (или) привлеченными силами работы в объеме  и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3.2.
Выполнить надлежащим образом весь объем работ, обозначенный в договоре в соответствии с действующими нормативами, техническими условиями и СНиП.

4.3.3.
Перед началом работ предоставить Заказчику на согласование перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту, с указанием их количества, стоимости и фирмы - поставщика.

4.3.4.
Предъявить Заказчику перед началом работ все необходимые документы, удостоверяющие качество  поставляемых материалов.

4.3.5.
Обеспечить охрану своих материалов, инструментов и приспособлений на объекте на весь период действия настоящего договора.

4.3.6.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих препятствия к завершению ее в срок.

4.3.7.Своевременно устранить недостатки и дефекты, если таковые будут выявлены при приемке результатов работ.

4.3.8.Нести ответственность перед Заказчиком за выполнение работ субподрядчиками.

4.3.9.
Принять на себя все риски и обязательства, связанные с пребыванием специалистов и рабочих Подрядчика на строительной площадке. 

4.3.10.
Обеспечить своих работников индивидуальными средствами техники безопасности и нести ответственность за соблюдение работниками правил техники безопасности.

4.3.11.
Обеспечить в ходе ремонта на площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожаробезопасности, охране окружающей среды.

4.3.12.
Сдать результат выполненной работы Заказчику по акту о приемке выполненных работ. 

4.3.13.
Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

4.3.14.
Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

4.3.15.
За свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

4.3.16. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором или действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Управляющая компания имеет право: 

4.4.1. Участвовать при принятии Заказчиком выполненных Подрядчиком работ,  подписывать акты по приемки поэтапного выполнения работ и акт приемки выполненных работ в целом по дому.

4.4.3. Участвовать в составлении и подписании мотивированного отказа от принятия выполненных Подрядчиком работ в случае выявления существенных недостатков их выполнения, а также требовать их устранения в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

5. Производство работ

5.1.
 Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.
При производстве скрытых работ, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика. При этом необходимо наличие подписи  представителя Заказчика на корешке уведомления, подтверждающей получение информации.

5.3.
Проведенные скрытые работы подлежат промежуточной приемке в соответствии со строительными нормами и правилами РФ. В случае получения уведомления, но неявки представителя Заказчика на освидетельствование  в срок, отраженный в уведомлении, скрытые работы считаются принятыми.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

6.1.
Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется поэтапно по актам о приемке выполненных работ по каждому этапу (окончательно - по акту о приемке выполненных работ в целом по дому) по форме КС-2 и по справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  Под отдельным этапом в настоящем договоре понимается выполнение работ по капитальному ремонту одного  подъезда без учета работ по капитальному ремонту крыши, которые составляют отдельный этап и охватывают весь срок исполнения настоящего договора.
6.2. Акты о приемке выполненных работ по каждому этапу в соответствии с планом графиком и акт о приемке выполненных работ в целом по дому подписываются собственниками помещений многоквартирного дома, уполномоченными общим собранием, Заказчиком, Управляющей компанией, Подрядчиком и согласовывается  администрацией муниципального образования город Новомосковск (орган местного самоуправления).

Передача результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ. 

6.3.
Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ для подписания Заказчик, собственники помещений многоквартирного дома, уполномоченные общим собранием, Управляющая компания не подписывают, а орган местного самоуправления не согласовывает его, то Подрядчику должен быть представлен мотивированный отказ от подписания или согласования  данного акта.

6.4. Работы считаются выполненными со дня подписания и согласования акта о приемке выполненных работ в порядке установленном п.6.2. договора.

6.5. Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации. 

6.6   В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком  Заказчик, Управляющая компания собственники помещений многоквартирного дома, уполномоченные общим собранием вправе досрочно принять, а Заказчик  оплатить результат выполненных работ.

6.7.
Результат выполненной работы переходит в собственность Заказчика с момента подписания и согласования акта о приёмке выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим договором, после чего Заказчик берёт на себя риск его случайной гибели или повреждения.

7. Гарантии качества выполненных работ

7.1. Подрядчик  гарантирует,  что  качество  строительных     материалов,  

комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им, соответствует государственным стандартам и техническим условиям, и что имеются соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2.
Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ. В случае, если выполненные Подрядчиком работы не будут соответствовать сметной документации, качеству и действующим строительным нормам и правилам, то Подрядчик своими силами без увеличения стоимости работ обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.3.
Гарантийный срок на  выполненные  работы –  ____________ лет (на работы по ремонту шиферной кровли – ____________ лет). Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ  в целом по дому.

7.4.
Подрядчик несет ответственность за качество материалов и выполненных работ, а также гарантирует их пригодность для использования по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7.5.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты  выполненных работ, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.  Наличие недостатков и дефектов, сроки их устранения фиксируются сторонами в акте. Работы по устранению недостатков и дефектов производятся Подрядчиком за свой счет.

7.6.
В случае возникновения у Заказчика, Управляющей компании, собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Заказчика, Управляющей компании, собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием, должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы, и несет расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну.

7.7.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов  в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ (п.7.6.) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

8. Имущественная ответственность сторон

8.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от общей стоимости настоящего договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств. 

8.2.
В случае  просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.3.
В случае  просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны

8.5.
Заказчик не несет ответственности за нарушение  сроков оплаты по причинам задержки поступления бюджетных средств.

9. Исполнение обязательств по договору
9.1.
Обязательство по оплате выполняемых Подрядчиком работ считается исполненным Заказчиком в день зачисления денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего договора на расчетный счет Подрядчика.

9.2.
Обязательство Заказчика по приемке и  обязательства Подрядчика по передаче результата выполненных работ считается исполненным в день подписания и согласования акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы (террористические акты, забастовки, эпидемии, пожары и др.) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

10.2.
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3.
Сторона, которая не может исполнить своих обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону в письменной форме. 

10.4.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.5.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут 

длиться более 3 (трех) месяцев, то стороны должны обсудить какие меры можно принять для продолжения работ. Если стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения  договора.

11. Расторжение договора

11.1.
Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим договором.

11.2. В случаях, предусмотренных п.п. 4.2.4.; 4.2.5. настоящего договора, Заказчик не позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора направляет Подрядчику письменное уведомление об одностороннем отказе от его исполнения с указанием даты, с которой исполнения договора прекращается, а сам договор считается расторгнутым.

12. Порядок разрешения споров

12.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

12.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области

12.3. К отношениям Сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

13. Прочие условия

13.1.
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ или эксплуатации по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

13.2. Изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

13.3.  Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, один экземпляр – для Подрядчика, два – для Заказчика, один – для Управляющей компании.

13.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

14. Срок действия договора


Настоящий договор вступает в силу с момента  его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:

Руководитель_________ ФИО

МП_______________ 2010 г.
	Подрядчик:

Руководитель ________ ФИО

МП _____________2010г.


	Управляющая компания
Руководитель______ФИО

МП____________2010 г.


