ТСЖ «Локомотив» сообщает о внесении изменений в документацию конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (от 13.04.2010г.). 

Документацию конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (от 13.04.2010г.)  читать в следующей редакции:
УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления
ТСЖ «Локомотив»

_____________ А.Г. Полозова
«___» ____________ 2010 год
ДОКУМЕНТАЦИЯ

конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года
 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
     Заказчик конкурса по отбору: ТСЖ «Локомотив» 
г. Новомосковск   2010 год
1. Общие положения
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая документация конкурса  по отбору подрядных организаций разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением администрации Тульской области от 10.06.2008 № 332 «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и иными нормативными актами.

1.2. Заказчик
Заказчик проводит конкурс по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предмет, условия проведения, положения и процедура проведения которого указаны в настоящей документации.

1.3. Требования к участникам конкурса

1.3.1. В конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту

многоквартирных домов Заказчика могут участвовать юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, имеющие полученное в установленном порядке разрешение на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса.
1.3.2. Участник конкурса несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе. 

1.3.3. Участник конкурса:

- предварительно знакомится с объектами, выставленными на конкурс по выполнению капитального ремонта; 

- представляет и регистрирует заявку на участие в конкурсе, отражая в ней достоверную и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями конкурса;

- представляет заявку в запечатанном конверте;

1.3.4. Участник конкурса должен иметь:

 - предусмотренное действующим законодательством свидетельство о допуске к строительным работам, выданное саморегулируемой организацией:

ЛОТ № 1: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, дом № 9, 

                          Капитальный ремонт фасада:
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

               Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

4530221 Установка водомерных узлов

  Капитальный ремонт канализации:
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

              Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275 Затягивание и прокладка проводов

4530278 Установка осветительных щитков

4530658 Прокладка внутренней электропроводки
ЛОТ № 2: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, дом № 9-А
                          Капитальный ремонт фасада:
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

               Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

4530221 Установка водомерных узлов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

             Капитальный ремонт системы центрального отопления:
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов на внутренних трубопроводах

            Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275  Затягивание и прокладка проводов

4530278 Установка осветительных щитков

4530658 Прокладка внутренней электропроводки
ЛОТ № 3: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, дом №11
               Капитальный ремонт мягкой кровли:

4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции

4540123 Устройство рулонных кровель

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

                          Капитальный ремонт фасада:
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

               Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

4530221 Установка водомерных узлов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

             Капитальный ремонт системы центрального отопления:
4530232- Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов на внутренних трубопроводах

            Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275  Затягивание и прокладка проводов

4530278 Установка осветительных щитков

4530658 Прокладка внутренней электропроводки
- техническую оснащенность по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, квалифицированных работников, 
- опыт работы по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, 
- положительные отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.
1.3.5. При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику конкурса необходимо подтвердить:

- наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома; 

- соответствие работников выполняемым работам по квалификации;

- за счет чего заявлена сниженная стоимость капитального ремонта;

- за счет чего заявлено сокращение сроков капитального ремонта.

Участником возможно предоставление иной дополнительной информации на его усмотрение. 

1.3.6. Участник конкурса должен соответствовать требованиям:

1. О непроведении ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2. О неприостановлении деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

3. Об отсутствии у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Об отсутствии сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков.
5. О соответствии участника конкурса требованиям настоящей документации.
Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника конкурса – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

1.4. Функции, права и обязанности Заказчика

1.4.1. Заказчик при проведении конкурса:

- принимает решение о его проведении и несет расходы по его организации;

- принимает решение о создании конкурсной комиссии (далее - Комиссия), определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до размещения сообщения о проведении конкурса на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления и публикации в официальных изданиях органа местного самоуправления;

- определяет условия проведения конкурса (сроки выполнения работ, место и сроки проведения конкурса, порядок оплаты и др.);

- предоставляет документацию о конкурсе по запросам участников конкурса и дает им необходимые разъяснения по вопросам проведения конкурса;

- регистрирует заявки участников конкурса;

- выдает расписку с указанием регистрационного номера заявки, даты и времени ее представления участником конкурса;

- обеспечивает подготовку проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- обеспечивает участникам конкурса возможность посещения объекта, подлежащего капитальному ремонту;

- заключает в срок, установленный конкурсной документацией, договор подряда с победителем конкурса.

1.4.2. Заказчику запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов участников конкурса. Одному или нескольким участникам конкурса не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциальной информации.

1.5. Функции, права и обязанности Комиссии

1.5.1. При проведении конкурса по отбору подрядных организаций члены Комиссии обязаны:

- быть независимыми в принятии решений;

- не разглашать ход обсуждения вопросов;

- не оказывать давления на других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.

1.5.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 1/2 от общего числа ее членов. Решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.

1.5.3. Комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в конкурсе в случае:

- представления участником конкурса недостоверной информации;

- неисполнения участником конкурса ранее заключенных договорных отношений в рамках государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- несоответствия участника конкурса требованиям, установленным в настоящей документации, по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг;

- признания участника конкурса несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

 - нахождения сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков;

- непредставления участником конкурса в составе заявки документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- нахождения участника конкурса в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

1.6. Права и обязанности участника конкурса

1.6.1. Участник конкурса вправе:

- получать разъяснения по вопросам проведения конкурса;

- присутствовать на заседании Комиссии;

1.6.2. Участник конкурса обязан:

- подавать только одну заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту одного многоквартирного жилого дома;

- предоставить доверенность, подписанную руководителем организации (участника конкурса), на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника конкурса для получения документации о конкурсе.

1.7. Подача заявок на участие в конкурсе

Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления и публикации в официальных изданиях органа местного самоуправления, сообщения о проведении конкурса.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками, непосредственно перед началом заседания Комиссии. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в сообщении о проведении конкурса. 

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в сообщении о проведении конкурса, регистрируется заказчиком с присвоением порядкового номера, указанием даты и времени его поступления. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника конкурса), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам конкурса.

Участники конкурса, Комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

1.7.1. Документы, предоставляемые в составе заявки, участниками конкурса

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме «Опись документов» (Форма № 1). Участники конкурса должны предоставить следующие документы в составе заявки на участие в конкурсе, заверенные в установленном порядке:

1. Заявку на участие в конкурсе (Форма № 2);

2. Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса. Расчет определения стоимости работ должен быть представлен исходя из проектно-сметной документации, содержащейся в настоящей конкурсной документации;

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Примерная форма доверенности см. Форма № 7.

4. Заверенную копию свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

5. Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц);

6. Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3);

7. Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4);

8. Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5);

9. Копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса – копия свидетельства о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией:
ЛОТ № 1: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, дом № 9, 

                          Капитальный ремонт фасада:
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

               Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

4530221 Установка водомерных узлов

      Капитальный ремонт канализации:
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

              Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275 Затягивание и прокладка проводов

4530278 Установка осветительных щитков

4530658 Прокладка внутренней электропроводки
ЛОТ № 2: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, дом № 9-А
                          Капитальный ремонт фасада:
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

               Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

4530221 Установка водомерных узлов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

             Капитальный ремонт системы центрального отопления:
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов на внутренних трубопроводах

            Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275  Затягивание и прокладка проводов

4530278 Установка осветительных щитков

4530658 Прокладка внутренней электропроводки
ЛОТ № 3: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, дом №11
               Капитальный ремонт мягкой кровли:

4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции

4540123 Устройство рулонных кровель

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

                          Капитальный ремонт фасада:
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

               Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

4530221 Установка водомерных узлов
               Капитальный ремонт канализации:
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

             Капитальный ремонт системы центрального отопления:
4530232- Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных)
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов на внутренних трубопроводах

            Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275  Затягивание и прокладка проводов

4530278 Установка осветительных щитков

4530658 Прокладка внутренней электропроводки
10.Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (Форма № 6);

1.7.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

Участник конкурса подает заявку на участие в срок и по форме, установленной настоящей документацией. 

Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте). Комплект документов, входящий в состав  заявки участника должен быть прошит и скреплен подписью и печатью уполномоченного лица участника конкурса (для юридических лиц), скреплен подписью (для физических лиц). 
Вся документация для участия в конкурсе оформляется на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного, перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

При описании условий и предложений участников конкурса должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Все документы, представляемые участниками в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (где требуется).

Представленные в составе заявки на участие документы не возвращаются участнику конкурса.

Документы, для которых в настоящей документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с данными формами. 

Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

Поступившая заявка регистрируется и ей присваивается порядковый номер. 

По требованию участника конкурса выдается расписка с указанием даты и времени получения заявки.
Отозвать или изменить заявки на участие в конкурсе возможно до момента окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Отзыв заявки на участие в конкурсе подается в письменной форме (с обязательным указанием наименования конкурса, наименования участника конкурса, регистрационного номера заявки) в соответствии с законодательством РФ и положениями настоящей документации.

1.8. Порядок проведения конкурса
В день, во время и в месте, указанные в  настоящей документации, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Уполномоченные представители участников конкурса, присутствующие на заседании Комиссии должны предоставить доверенность, выданную от имени участника конкурса. Все присутствующие представители участников конкурса регистрируются Заказчиком.

Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), юридический и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

Поступившие заявки рассматриваются Комиссией на предмет соответствия требованиям настоящей документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками. По итогам рассмотрения заявок составляется протокол, содержащий сведения о решении каждого члена Комиссии относительно соответствия заявки участника конкурса требованиям конкурсной документации. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и заказчиком. Указанный протокол размещается заказчиком на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления.

В случае признания заявки не соответствующей требованиям конкурсной документации в протоколе указывается причина принятия такого решения.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе или все заявки признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и в случае если указанная заявка, соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 3-х дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе. При этом договор заключается с участником конкурса, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в сообщении о проведении конкурса.

В случае если конкурс признан несостоявшимся, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса.

Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, поданных участниками  конкурса.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в конкурсной документации. Срок оценки заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия оценивает такие заявки по следующим критериям:

1) наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

наличие - 5 баллов;

отсутствие - 0 баллов;

2) соответствие работников выполняемым работам по квалификации:

от 90 до 100 процентов работников - 5 баллов;

от 80 до 90 процентов работников - 4 балла;

от 50 до 80 процентов работников - 3 балла;

менее 50 процентов работников - 0 баллов;

3) снижение заявленной стоимости капитального ремонта - 3 балла за каждый 1 процент снижения стоимости;

4) сокращение сроков капитального ремонта - 5 баллов за каждый месяц. В случае сокращения сроков капитального ремонта менее чем на один месяц  участнику конкурса присваивается  0 баллов.

Каждый член Комиссии проставляет количество баллов участникам конкурса по каждому критерию. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, определяемое по сумме баллов путем арифметического сложения баллов, набранных участником конкурса по каждому критерию.

В случае равенства баллов у двух и более участников конкурса победителем признается участник, чья заявка зарегистрирована ранее. 

Протокол оценки заявок подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и заказчиком.

После составления протокола оценки заявок его копии представляются участникам конкурса по их требованию.

Протокол оценки заявок размещается на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления 

2. Заключение договора подряда
2.1. Договор подряда заключается на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и заявкой участника, в течение 10 дней со дня утверждения протокола оценки заявок.

Изменение условий договора в процессе его исполнения не допускается

2.2. Если участник конкурса, победивший по итогам конкурса, в установленный документацией срок не подписывает соответствующий договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

3. Разрешение разногласий.

Участник конкурса вправе обращаться к заказчику с жалобой на неправомерные действия его сотрудников или решения созданной им Комиссии.

Заказчик в течение 10 дней со дня обращения участника конкурса сообщает ему о результатах рассмотрения обращения и о принятых мерах.

4. Информационная карта конкурса

по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту

многоквартирных жилых домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

	

1. Общие сведения

	1.1
	Заказчик – ТСЖ «Локомотив». 
Место нахождения – г. Новомосковск, ул. Мира, д.9-А, кв.41
Номера контактных телефонов – 2-71-94; 7-43-10, контактные лица – Запрометов В.А., Блинникова Т.Б.

	
2. Предмет договора

	2.1.
	Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

	Виды работ по капитальному ремонту дома:

	№

  лота
	Адрес
	Вид работ
	Начальная

(максимальная)

цена лота,

руб.
	Гарантийный
 срок выполняемых работ

	1.
	Тульская область, г.Новомосковск,
ул. Мира, 

дом № 9,


	ремонт фасада, 

ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холод. воды

ремонт канализации, 

ремонт системы центрального отопления, 

установка теплосчётчика
ремонт электроосвещения
	1 978 912,06 рублей  (один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двенадцать рублей 06 копеек)
	3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

        3 года

	2.
	Тульская область, г.Новомосковск,
ул. Мира, 

дом № 9-А,


	ремонт фасада, 

ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холод. воды

ремонт канализации, 

ремонт системы центрального отопления, 

установка теплосчётчика
ремонт электроосвещения
	4 652 425,99 рублей  (четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи четыреста двадцать пять рублей 99 копеек)
	3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

       3 года

	3.
	Тульская область, г.Новомосковск,
ул. Мира, 

дом № 11,


	ремонт мягкой кровли,

ремонт фасада, 

ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холод.  воды

ремонт канализации, 

ремонт системы центрального отопления, 

установка теплосчётчика
ремонт электроосвещения
	2 653 677,98 рублей  (два миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят семь рублей 98 копеек)
	3 года
3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

        3 года


	Подробный перечень основных видов работ приведен в разделе «Техническое задание на выполнение работ».

Цена договора с учетом расходов на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей определяется в процессе конкурса, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных договором подряда.

	2.2
	Сроки выполнения работ: (со дня следующего за днем заключения контракта)
ЛОТ № 1
60 календарных дней
ЛОТ № 2
90 календарных дней
ЛОТ  № 3

80 календарных дней

	2.3
	Источник финансирования – средства, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» из:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ ( 87,36%);

- бюджета муниципального образования город Новомосковск ( 7,64%);

- собственников помещений многоквартирного дома ( 5%).

	3. Форма, сроки и порядок оплаты

	3.1
	Форма, сроки и порядок оплаты – Форма, сроки и порядок оплаты – Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости подрядных работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента (индекса). Формирование договорных цен и расчетов за выполненные работы производится с применением системы текущих индексов, утвержденных Региональным хозрасчетным центром по ценообразованию в строительстве по соответствующим статьям затрат на 01.12.2009 г. Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно справке  по форме №КС-3 с расшифровкой объемов работ по форме №КС-2.  Стоимость материальных ресурсов возмещается в пределах сметной стоимости на материалы. 
Оплата работ производится поэтапно: 

 - не позднее чем через 10 (десять) дней после подписания и утверждения в порядке, предусмотренном настоящим договором, акта приемки выполненных работ этапа, Заказчик оплачивает Подрядчику 80% установленной сметной стоимости выполненных на данном этапе работ (без учета стоимости работ по ремонту крыши, фасада здания, которые оплачиваются при окончательном расчете);

 - окончательный расчет за выполненные работы по дому (включая оплату стоимости работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания) производится не позднее 20 (двадцать) дней после полного завершения капитального ремонта дома на основании акта сверки взаимных расчетов и акта приемки выполненных работ по дому в целом, подписанного и согласованного в порядке, предусмотренном настоящим договором.

 Авансирование работ по настоящему договору не предусмотрено.



	3.2
	Сведения о валюте – при формировании цены договора и для расчетов с Подрядчиком используется российский рубль.

	4. Сроки проведения конкурса

	4.1
	Выдача конкурсной документации осуществляется по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул. Комсомольская, д.32/32, к. 14 в рабочие дни с 9-00. до 17-00 по московскому времени с 13.04.2010г. до 14.30. 14.05.2010г.


	4.2
	Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17-00 с  14.04.2010г. до 14.30. 14.05.2010г.
по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул. Комсомольская, д.32/32, к. 14

	4.3
	Заказчик конкурса вправе отменить конкурс в любой срок до окончания приема заявок на участие в конкурсе.

	4.4
	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14-30 ч 14.05.2010 г

	
	

	5. Сведения и документы, составляющие заявку на участие в конкурсе

	5.1
	Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма №1)

	5.2
	Заявка на участие в конкурсе (форма № 2)

	5.3
	Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса

	5.4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.



	5.5
	Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя

	5.6
	Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц)



	5.7
	Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3)



	5.8
	Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4)



	5.9
	Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5)



	5.10
	Копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса – копия свидетельства о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией 

	5.11
	Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (Форма № 6);

	6. Оценка заявок на участие в конкурсе

	6.1.
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

1) наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

наличие - 5 баллов;

отсутствие - 0 баллов;

2) соответствие работников выполняемым работам по квалификации:

от 90 до 100 процентов работников - 5 баллов;

от 80 до 90 процентов работников - 4 балла;

от 50 до 80 процентов работников - 3 балла;

менее 50 процентов работников - 0 баллов;

3) снижение заявленной стоимости капитального ремонта - 3 балла за каждый 1 процент снижения стоимости;

4) сокращение сроков капитального ремонта - 5 баллов за каждый месяц. В случае сокращения сроков капитального ремонта менее чем на один месяц  участнику конкурса присваивается  0 баллов.

 

	7. Заключение договора

	7.1
	Договор подряда заключается в течение 10 дней со дня утверждения протокола оценки заявок


5. Краткое описание объектов капитального ремонта 

и основные условия договора
5.1. Описание объектов капитального ремонта

ЛОТ № 1: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, дом № 9
ЛОТ № 2: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, дом № 9-А
ЛОТ № 3: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, дом № 11
5.2. Основные условия договора

1. Предмет договора: капитальный ремонт объекта в соответствии с проектно-сметной документацией, а также утвержденными сметами, являющимися неотъемлемой частью договора подряда.

2. Цена договора (с учетом всех налогов и сборов):

Лот 1. 1 978 912,06 рублей  (один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот двенадцать рублей 06 копеек).

Лот 2. 4 652 425,99 рублей  (четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи четыреста двадцать пять рублей 99 копеек).

Лот 3. 2 653 677,98 рублей  (два миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят семь рублей 98 копеек).

Сроки выполнения работ: (со дня следующего за днем заключения договора):
Лот 1: 60 календарных дней

Лот 2:  90 календарных дней

   Лот 3 80 календарных дней

По каждому лоту гарантийный срок на  выполненные  работы – не менее 3-х лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ  в целом по дому. Подрядчик несет ответственность за качество материалов и выполненных работ, а также гарантирует их пригодность для использования по назначению в течение всего гарантийного срока.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты  выполненных работ, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.  Наличие недостатков и дефектов, сроки их устранения фиксируются сторонами в акте. Работы по устранению недостатков и дефектов производятся Подрядчиком за свой счет.

Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости подрядных работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента (индекса). Формирование договорных цен и расчетов за выполненные работы производится с применением системы текущих индексов, утвержденных Региональным хозрасчетным центром по ценообразованию в строительстве по соответствующим статьям затрат на 01.12.2009 г.

Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно справке  по форме №КС-3 с расшифровкой объемов работ по форме №КС-2.  Стоимость материальных ресурсов возмещается в пределах сметной стоимости на материалы. 
Оплата работ производится поэтапно: 

 - не позднее чем через 10 (десять) дней после подписания и утверждения в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, акта приемки выполненных работ этапа, Заказчик оплачивает Подрядчику 80% установленной сметной стоимости выполненных на данном этапе работ (без учета стоимости работ по ремонту крыши, фасада здания, которые оплачиваются при окончательном расчете);

 - окончательный расчет за выполненные работы по дому (включая оплату стоимости работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания, подвального помещения) производится не позднее 20 (двадцать) дней после полного завершения капитального ремонта дома на основании акта сверки взаимных расчетов и акта приемки выполненных работ по дому в целом, подписанного и согласованного в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

 Авансирование работ по настоящему контракту не предусмотрено.

 Приемка работ: Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется поэтапно по актам о приемке выполненных работ по каждому этапу (окончательно - по акту о приемке выполненных работ в целом по дому) по форме КС-2 и по справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  Под отдельным этапом в настоящем контракте понимается выполнение работ по капитальному ремонту одного  подъезда без учета работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания, которые составляют отдельный этап и охватывают весь срок исполнения настоящего контракта.

Акты о приемке выполненных работ по каждому этапу в соответствии с планом графиком и акт о приемке выполненных работ в целом по дому подписываются собственниками помещений многоквартирного дома, уполномоченными общим собранием, Заказчиком, Управляющей компанией, Подрядчиком и согласовывается  администрацией муниципального образования город Новомосковск (орган местного самоуправления).

 Передача результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ. 

Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ для подписания Заказчик, собственники помещений многоквартирного дома, уполномоченные общим собранием, Управляющая компания не подписывают, а орган местного самоуправления не согласовывает его, то Подрядчику должен быть представлен мотивированный отказ от подписания или согласования  данного акта.

 Работы считаются выполненными со дня подписания и согласования акта о приемке выполненных работ в порядке установленном п.6.2. контракта.
Дополнительные требования: Установка прибора учета предназначенного для измерений, контроля и учета тепловой энергии, массы, температуры и давления теплоносителя в системах водяного теплоснабжения, включая проект на установку данного оборудования согласованный с ресурсоснабжающими организациями.)

Установка прибора учета холодного водоснабжения, включая проект на установку данного оборудования, согласованный с ресурсоснабжающими организациями.
Ответственность сторон:  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от общей стоимости настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня следующего за днем истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. 


В случае  просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

В случае  просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

 Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны


Заказчик не несет ответственности за нарушение  сроков оплаты по причинам задержки поступления бюджетных средств.

Требования к условиям и качеству выполнения работ: Выполнение работ Подрядчиком в строгом соответствии с условиями договора подряда, действующими строительными нормами и правилами. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ без отселения жильцов. Качество работ должно  соответствовать действующим строительным нормам и правилам (в том числе СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Применяемые материалы должны соответствовать требованиям законодательства  и другим действующим нормативным документам. Подрядчик представляет по первому требованию Заказчика всю необходимую документацию, подтверждающую соответствие материалов требованиям законодательства.
Форма № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных, для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по
_________________________________________________________________

наименование предмета конкурса

многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

по лоту № ____ (наименование лота)
Настоящим ___________________________________________________________________     

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» направляются нижеуказанные документы:

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во

листов

	1
	Заявка на участие в конкурсе (форма № 2)
	

	2
	Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса 

	

	3
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.


	

	4
	Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя
	

	5
	Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц)


	

	6
	Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3)


	

	7
	Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4)


	

	8
	Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5)


	

	9
	Копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса – копия свидетельства о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией 
	

	10
	Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (Форма № 6);
	


Участник конкурса 

(уполномоченный представитель)    ______________________/Ф.И.О./

                                                                                                                        (подпись)

Форма № 2

На фирменном бланке

Дата, исх. Номер











Пример,











Председателю правления 











ТСЖ «Локомотив»











А.Г. Полозовой
ЗАЯВКА

на  участие в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 
_________________________________________________________________

наименование предмета конкурса
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

лот № ____ (наименование лота)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование участника конкурса, юридический и почтовый адреса, телефон, факс, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника)

Направление деятельности: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Опыт работы по аналогичным объектам: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Отзывы Заказчиков по ранее выполненным работам: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения об отсутствии отрицательных отзывов по выполнению аналогичных работ: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения об отсутствии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На основании Вашего сообщения о проведении конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по _________________________________________________________________

наименование предмета конкурса

многоквартирного дома (указывается адрес дома) предлагаем:

Сумма (цена  договора) прописью: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заявленная стоимость капитального ремонта снижена за счет _____________________________________________________________________________

указать за счет чего снижена стоимость капитального ремонта

Срок выполнения работ: ________________________________________________________________________,

указать за счет чего осуществляется сокращение сроков выполнения капитального ремонта
Гарантийный срок: ____________________________________________________________________________
Прочая информация: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие работы, необходимые для выполнения работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ в пределах цены договора подряда.

            Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в проект договора подряда.

            Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
___________________________________________________________________________________________

(указывается наименование участника конкурса)

не  проводится  процедура  ликвидации,  банкротства,  деятельность не   приостановлена,   а   также,   что  размер  задолженности  по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого  уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____%  (значение  указать  цифрами  и прописью) балансовой стоимости активов участника конкурса по   данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  завершенный отчетный период.

             Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию в формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

              В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать проект договора подряда с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений. 

               Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного  характера  и  взаимодействия  с  Заказчиком нами уполномочен:

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.
________________________          _______________                     ______________________

    (должность подписавшего                              (подпись)                                          (фамилия, инициалы)

      для юридического лица))

       М.П.

Форма №3 

Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса
 
Настоящим участник конкурса ______________________________ извещает, что основными направлениями деятельности, согласно _______________________(Уставу или иному документу), являются:

	Код по ОКВЭД
	Наименование вида деятельности
	Сведения о документах, разрешающих в соответствии с законодательством РФ осуществление такого вида деятельности.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Форма № 4
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник конкурса ______________________________ направляет сведения о квалификации кадров:

	№ в/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Образование (период учебы, учебное заведение, профессия, специальность, серия, № документа)
	Информация об опыте работы в сфере капитального ремонта
	Год последней переподготовки, повышения квалификации



	
	
	
	
	Месяц, год
	

	
	
	
	
	Всего
	
	Должность и наименование организации
	

	
	
	
	
	
	поступления
	увольнения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Форма № 5
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам
Настоящим участник конкурса ______________________________ представляет информацию о наличии опыта работы в сфере капитального ремонта по объектам:

	Наименование объекта
	Период выполнения работ
	Выполненные виды работ
	Объем выполненных работ
	Оценка заказчиков качества выполненных работ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Участник конкурса
(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Форма № 6
Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Настоящим участник конкурса ______________________________ представляет информацию о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
	Наименование 
	Характеристики
	Количество 

	Сведения о технике и основном оборудовании, используемых при проведении работ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Сведения о вспомогательном оборудовании

	
	
	

	
	
	

	Сведения о применении новых технологий и сертификации работ.

	Наименование технологии (или сертификата)
	Описание
	----

	
	
	----

	
	
	----


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Примерная форма доверенности

Форма № 7

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г._____________                                     


_____________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

______________________________________________(далее – доверитель)

                    (Наименование участника конкурса)

в лице_____________________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании_______________________________________
                                                                                                (устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ______________________________________(далее – представитель)

                            (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ 
«____» _____________ осуществлять следующие полномочия на осуществление действий от имени участника конкурса (наименование участника конкурса)  в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по _____________________________________________________________________________

               наименование предмета конкурса
многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», проводимом ТСЖ «Локомотив»:______________________(указать полномочия)_____________
Подпись ______________________  _______________________удостоверяем. 

                              (Ф.И.О. представителя)                           (Подпись представителя)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник конкурса

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

6.   Техническое задание на выполнение работ
	                                                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                    Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                          Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                            __________________ А.Г. Полозова


	                                                                                                                           «_____» ________________  2009г.


	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9

	
	Объект: капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома № 9 по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов(цоколь) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.35

	2.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов(цоколь) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.35

	3.
	Шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	0.35

	4.
	Огрунтовка фасадов (цоколя)простых с земли и лесов
	100 м2
	1.16

	5.
	Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.16

	6.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.64

	7.
	Смена обделок из листовой стали( отливов,)шириной до 0,4 м
	100 м
	1.92

	8.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.48


	9.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.48

	10.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	48

	11.
	Разработка грунта вручную под откосы глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.34

	12.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.34

	13.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	31


	14.
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0.33

	15.
	Шпатлевка откосов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	0.33

	16.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	2.688

	17.
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1.24

	18.
	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	4.96

	19.
	Окраска масляными составами металлических дверей за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.072

	20.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	12.45


	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                В.Г. Грицаенко


	Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв


	Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин


	Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	

	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                                                                                              Смету на сумму:  

Председатель правления Товарищества
                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»

                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова

                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9,г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9,г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9,г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	779.450
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.724
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	132.554
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов(цоколь) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.35
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	578.57
	
	9.54
	5 519.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.42
	
	5.49
	2.33
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	408.78
	
	8.05
	3 290.64
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	549.64
	
	95
	5 243.62
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	289.29
	
	50
	2 759.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	70.644

	
	
	
	
	
	
	
	1 826.70
	
	
	16 815.99
	70.644

	

	

	2.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов(цоколь) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.35
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	
	103.71
	
	9.54
	989.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	
	0.21
	
	5.52
	1.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	
	204.31
	
	8.05
	1 644.69
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	98.52
	
	95
	939.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	51.86
	
	50
	494.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	12.663

	
	
	
	
	
	
	
	458.61
	
	
	4 069.85
	12.663

	

	

	3.
	Е62-27-1
	Шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	0.35
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	67.26
	
	9.54
	641.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.20
	
	3.88
	0.79
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	122.94
	
	3.87
	475.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	63.90
	
	95
	609.54
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.63
	
	50
	320.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	8.4175

	
	
	
	
	
	
	
	287.93
	
	
	2 048.56
	8.4175

	

	

	4.
	Е62-25-1
	Огрунтовка фасадов (цоколя)простых с земли и лесов
	100 м2
	1.16
	395.29
	
	
	Е62-25-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	34.71
	
	40.26
	
	9.54
	384.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.75
	
	20.59
	
	5.45
	112.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	342.83
	
	397.68
	
	1.94
	771.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	38.25
	
	95
	364.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.13
	
	50
	192.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.29
	
	
	
	
	
	
	4.9764

	
	
	
	
	
	
	
	516.92
	
	
	1 824.79
	4.9764

	

	

	5.
	Е15-04-014-1
	Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.16
	2 040.13
	
	
	Е15-04-014-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	87.61
	1.15
	116.87
	
	9.54
	1 114.96
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.60
	1.25
	9.57
	
	3.94
	37.71
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 945.92
	
	2 257.27
	
	1.73
	3 905.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	111.03
	
	95
	1 059.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	58.44
	
	50
	557.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.5805
	
	
	
	
	
	
	13.43338

	
	
	
	
	
	
	
	2 553.17
	
	
	6 674.42
	13.43338

	

	

	6.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.64
	1 051.17
	
	
	Е62-35-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	653.11
	
	417.99
	
	9.54
	3 987.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.37
	
	3.88
	1.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	397.48
	
	254.39
	
	2.34
	595.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	397.09
	
	95
	3 788.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	209.00
	
	50
	1 993.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	80.73
	
	
	
	
	
	
	51.6672

	
	
	
	
	
	
	
	1 278.84
	
	
	10 366.39
	51.6672

	

	

	7.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали( отливов,)шириной до 0,4 м
	100 м
	1.92
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	635.27
	
	9.54
	6 060.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	7.33
	
	4.52
	33.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	1.54
	
	9.54
	14.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	6 142.04
	
	2.16
	13 266.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	604.97
	
	95
	5 771.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	318.41
	
	50
	3 037.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	79.5072

	
	
	
	
	
	
	
	7 708.02
	
	
	28 169.38
	79.5072

	

	

	8.
	Е46-04-012-2
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.48
	1 452.92
	
	
	Е46-04-012-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 307.79
	
	627.74
	
	9.54
	5 988.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	69.66
	
	5.5
	383.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	36.93
	
	9.54
	352.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	631.44
	
	95
	6 023.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	332.34
	
	50
	3 170.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.76
	
	
	
	
	
	
	82.9248

	
	
	
	
	
	
	
	1 661.17
	
	
	15 566.16
	82.9248

	

	

	9.
	Е10-01-034-3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.48
	13 028.12
	
	
	Е10-01-034-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 769.70
	1.15
	976.87
	
	9.54
	9 319.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	581.54
	1.25
	348.92
	
	4.92
	1 716.71
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	10.49
	
	9.54
	100.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 676.88
	
	5 124.90
	
	2.51
	12 863.51
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	48
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	937.99
	
	95
	8 948.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	493.68
	
	50
	4 709.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	248.492
	
	
	
	
	
	
	119.27616

	
	
	
	
	
	
	
	7 882.37
	
	
	37 557.85
	119.27616

	

	

	10.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	48
	4 591.51
	
	220 392.48
	[цена]
	4 591.51
	220 392.48
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(4 591.51)
	

	

	

	11.
	Е01-02-057-1
	Разработка грунта вручную под откосы глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.34
	860.22
	
	
	Е01-02-057-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	860.22
	1.15
	336.35
	
	9.54
	3 208.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	319.53
	
	95
	3 048.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	168.18
	
	50
	1 604.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	135.7
	
	
	
	
	
	
	46.138

	
	
	
	
	
	
	
	824.06
	
	
	7 861.41
	46.138

	

	

	12.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.34
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	643.71
	
	9.54
	6 140.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	2 083.55
	
	3.32
	6 917.39
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	127.97
	
	9.54
	1 220.79
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	733.10
	
	95
	6 993.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	385.84
	
	50
	3 680.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	82.739

	
	
	
	
	
	
	
	3 846.20
	
	
	23 732.94
	82.739

	

	

	13.
	Е11-01-002-4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	31
	180.96
	
	
	Е11-01-002-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	19.10
	1.15
	680.92
	
	9.54
	6 495.93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.73
	1.25
	1 617.04
	
	3.89
	6 290.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	1.25
	215.45
	
	9.54
	2 055.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	120.13
	
	3 724.03
	
	6.48
	24 131.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	851.55
	
	95
	8 123.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	448.19
	
	50
	4 275.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.875
	
	
	
	
	
	
	89.125

	
	
	
	
	
	
	
	7 321.72
	
	
	49 317.33
	89.125

	

	

	14.
	Е15-02-031-1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0.33
	3 903.76
	
	
	Е15-02-031-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 775.32
	1.15
	673.73
	
	9.54
	6 427.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	38.63
	1.25
	15.93
	
	5.5
	87.64
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	20.48
	1.25
	8.45
	
	9.54
	80.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 089.81
	
	689.64
	
	8.66
	5 972.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	648.07
	
	95
	6 182.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	341.09
	
	50
	3 254.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	234.669
	
	
	
	
	
	
	77.44077

	
	
	
	
	
	
	
	2 368.47
	
	
	21 923.93
	77.44077

	

	

	15.
	Е62-25-7
	Шпатлевка откосов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	0.33
	1 041.99
	
	
	Е62-25-7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	188.56
	
	62.22
	
	9.54
	593.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.33
	
	0.44
	
	4.1
	1.80
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	852.10
	
	281.19
	
	2.24
	629.87
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.11
	
	95
	563.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.11
	
	50
	296.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.6
	
	
	
	
	
	
	7.788

	
	
	
	
	
	
	
	434.08
	
	
	2 086.05
	7.788

	

	

	16.
	Е62-9-11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	2.688
	1 773.56
	
	
	Е62-9-11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	991.03
	
	2 663.89
	
	9.54
	25 413.50
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	9.35
	
	3.89
	36.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	779.05
	
	2 094.09
	
	2.24
	4 690.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 530.70
	
	95
	24 142.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 331.95
	
	50
	12 706.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	122.5
	
	
	
	
	
	
	329.28

	
	
	
	
	
	
	
	8 629.97
	
	
	66 990.22
	329.28

	

	

	

	17.
	Е11-01-011-3
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1.24
	1 190.95
	
	
	Е11-01-011-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.34
	1.15
	422.58
	
	9.54
	4 031.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.16
	1.25
	40.55
	
	5.5
	223.01
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	12.62
	1.25
	19.56
	
	9.54
	186.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	868.45
	
	1 076.88
	
	8.46
	9 110.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	420.03
	
	95
	4 007.13
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	221.07
	
	50
	2 109.02
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.7475
	
	
	
	
	
	
	57.9669

	
	
	
	
	
	
	
	2 181.11
	
	
	19 480.96
	57.9669

	

	

	18.
	Е11-01-011-4
	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	4.96
	224.72
	
	
	Е11-01-011-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 124*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.65
	1.15
	20.82
	
	9.54
	198.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.10
	1.25
	31.62
	
	5.5
	173.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.09
	1.25
	12.96
	
	9.54
	123.62
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	215.97
	
	1 071.21
	
	8.47
	9 073.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	32.09
	
	95
	306.13
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.89
	
	50
	161.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.575
	
	
	
	
	
	
	2.852

	
	
	
	
	
	
	
	1 172.63
	
	
	9 912.94
	2.852

	

	

	19.
	Е62-29-2
	Окраска масляными составами металлических дверей за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.072
	641.28
	
	
	Е62-29-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	153.32
	
	11.04
	
	9.54
	105.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.04
	
	3.88
	0.16
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	487.38
	
	35.09
	
	2.31
	81.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.49
	
	95
	100.04
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.52
	
	50
	52.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	18.72
	
	
	
	
	
	
	1.34784

	
	
	
	
	
	
	
	62.18
	
	
	339.24
	1.34784

	

	

	20.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	12.45
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	4 381.40
	
	9.54
	41 798.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	50.55
	
	3.89
	196.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	4 074.39
	
	5
	20 371.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4 162.33
	
	95
	39 708.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 190.70
	
	50
	20 899.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	541.575

	
	
	
	
	
	
	
	14 859.37
	
	
	122 975.12
	541.575

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	266 118.89
	
	
	475 902.71
	1679.7622

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	266 118.89
	
	
	475 902.71
	1679.7622

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	220 392.48
	
	
	220 392.48
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-9, 11-20)
	
	
	
	
	13 199.82
	
	
	125 926.30
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-9, 11-20)
	
	
	
	
	6 947.28
	
	
	66 277.00
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	286 265.99
	
	
	668 106.01
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	286 265.99
	
	
	668 106.01
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	13 199.82
	
	
	125 926.30
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 947.28
	
	
	66 277.00
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	13 461.20
	
	
	128 419.92
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	433.35
	
	
	4 134.08
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	4 306.34
	
	
	16 215.88
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	248 351.31
	
	
	331 266.91
	

	
	Оплата основных рабочих ТЦ
	
	
	
	
	13 461.20
	
	
	128 419.92
	

	
	Оплата механизаторов ТЦ
	
	
	
	
	433.35
	
	
	4 134.08
	

	
	Стоимость механизмов ТЦ
	
	
	
	
	4 306.34
	
	
	16 215.88
	

	
	Стоимость материалов ТЦ
	
	
	
	
	248 351.31
	
	
	331 266.91
	

	
	Итого ТЦ
	
	
	
	
	266 118.85
	
	
	475 902.71
	

	
	Накладные расходы ТЦ
	
	
	
	
	13 199.82
	
	
	125 926.30
	

	
	Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06
	
	0.94
	
	
	12 407.83
	
	
	118 370.72
	

	
	Сметная прибыль ТЦ
	
	
	
	
	6 947.28
	
	
	66 277.00
	

	
	Итого с накладными и сметными ТЦ
	
	
	
	
	285 473.96
	
	
	660 550.43
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	51 385.31
	
	
	118 899.08
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	
	336 859.27
	
	
	779 449.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	Собственников Жилья «Локомотив»


	
	__________________ А.Г. Полозова


	«_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9

	
	Объект: капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома № 9 по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	1.4

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0.46

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1.4

	4.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	0.46

	5.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	6.
	Счетчики горячей воды ВСКМГ-32 (40-90 гр С)
	компл.
	1

	7.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 100 мм
	врезка
	1

	8.
	Задвижка    Д 100 мм
	шт.
	1


	

	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                              Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, д.9

	

	Сметная стоимость:
	120.648
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.390
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	33.395
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	1.4
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	377.51
	
	9.54
	3 601.45
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	8.18
	
	5.49
	44.89
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	1.39
	
	9.54
	13.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	89.98
	
	4.99
	448.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	359.96
	
	95
	3 433.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	189.45
	
	50
	1 807.34
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	48.524

	
	
	
	
	
	
	
	1 025.07
	
	
	9 336.59
	48.524

	

	2.
	Е65-1-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0.46
	733.80
	
	
	Е65-1-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	594.24
	
	273.35
	
	9.54
	2 607.76
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	12.68
	
	5.83
	
	5.5
	32.08
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.58
	
	1.19
	
	9.54
	11.32
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	126.88
	
	58.36
	
	4.99
	291.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	260.81
	
	95
	2 488.13
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	137.27
	
	50
	1 309.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	76.38
	
	
	
	
	
	
	35.1348

	
	
	
	
	
	
	
	735.63
	
	
	6 728.75
	35.1348

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1.4
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	1 817.83
	
	9.54
	17 342.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	834.17
	
	5.49
	4 579.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	99.03
	
	9.54
	944.77
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	1 082.65
	
	2.07
	2 241.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 821.02
	
	95
	17 372.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	958.43
	
	50
	9 143.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	196.098

	
	
	
	
	
	
	
	6 514.11
	
	
	50 678.85
	196.098

	

	4.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	0.46
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	666.29
	
	9.54
	6 356.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	773.17
	
	5.49
	4 244.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	92.81
	
	9.54
	885.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	1 226.76
	
	2.14
	2 625.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	721.15
	
	95
	6 879.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	379.55
	
	50
	3 620.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	74.86408

	
	
	
	
	
	
	
	3 766.92
	
	
	23 726.96
	74.86408

	

	5.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	1.15
	93.06
	
	9.54
	887.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	1.25
	14.81
	
	5.82
	86.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.98
	
	95
	848.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.83
	
	50
	446.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.948
	
	
	
	
	
	
	10.948

	
	
	
	
	
	
	
	1 071.41
	
	
	5 837.06
	10.948

	

	6.
	С300-9342-00002
	Счетчики горячей воды ВСКМГ-32 (40-90 гр С)
	компл.
	1
	995.85
	
	995.85
	[цена]
	2 748.81
	2 748.81
	

	

	7.
	Е16-07-003-8
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 100 мм
	врезка
	1
	233.94
	
	
	Е16-07-003-8
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	77.21
	
	9.54
	736.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	13.84
	
	5.76
	79.70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.30
	
	9.54
	2.86
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	155.73
	
	155.73
	
	2.76
	429.81
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.63
	
	95
	702.48
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.76
	
	50
	369.73
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	8.579

	
	
	
	
	
	
	
	359.17
	
	
	2 318.31
	8.579

	

	8.
	Цена поставщика.
	Задвижка    Д 100 мм
	шт.
	1
	874.62
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	874.62
	
	874.62
	
	
	2 772.55
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	10 266.94
	
	
	55 724.58
	374.14788

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	874.62
	
	
	2 772.55
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	874.62
	
	
	2 772.55
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 392.32
	
	
	52 952.03
	374.14788

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-5, 7)
	
	
	
	
	3 325.54
	
	
	31 725.61
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-5, 7)
	
	
	
	
	1 750.29
	
	
	16 697.69
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 468.15
	
	
	101 375.33
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	15 143.24
	
	
	102 244.34
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 325.54
	
	
	31 725.61
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	3 126.01
	
	
	29 822.07
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 750.29
	
	
	16 697.69
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 305.25
	
	
	31 532.13
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	195.32
	
	
	1 863.25
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 650.00
	
	
	9 067.18
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 311.68
	
	
	15 125.27
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 725.78
	
	
	18 403.98
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	17 869.02
	
	
	120 648.32
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	Собственников Жилья «Локомотив»


	
	__________________ А.Г. Полозова


	«_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9

	
	Объект: капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома № 9 по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией системы канализации без ремонта.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.54

	2.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.54

	3.
	Тройники прямые под углом 90 градусов, диаметром 100х100мм
	10 шт.
	0.6

	4.
	Ревизия Д 100 мм
	шт.
	6

	5.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2

	6.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстийплощадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.12

	7.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.015


	

	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                             Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9,г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9,г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9,г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	40.689
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.108
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.717
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.54
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	364.81
	
	9.54
	3 480.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	3.24
	
	5.5
	17.82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	1.72
	
	9.54
	16.38
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	348.20
	
	95
	3 321.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	183.27
	
	50
	1 748.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	46.062

	
	
	
	
	
	
	
	899.52
	
	
	8 568.36
	46.062

	

	

	2.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.54
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	354.61
	
	9.54
	3 382.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	11.86
	
	4.91
	58.23
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.49
	
	9.54
	4.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	3 867.51
	
	2.53
	9 784.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	337.35
	
	95
	3 218.24
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	177.55
	
	50
	1 693.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	38.2536

	
	
	
	
	
	
	
	4 748.88
	
	
	18 138.06
	38.2536

	

	

	3.
	С300-0922-00002
	Тройники прямые под углом 90 градусов, диаметром 100х100мм
	10 шт.
	0.6
	649.90
	
	389.94
	[цена]
	3 765.44
	2 259.26
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(3 765.44)
	

	

	

	4.
	Каталог цен Тул.
	Ревизия Д 100 мм
	шт.
	6
	21.01
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	21.01
	
	126.06
	
	
	399.60
	

	

	

	5.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	164.29
	
	9.54
	1 567.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	1.45
	
	3.88
	5.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	265.28
	
	3.15
	835.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	156.08
	
	95
	1 488.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.15
	
	50
	783.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	20.562

	
	
	
	
	
	
	
	669.24
	
	
	4 681.19
	20.562

	

	

	6.
	Е46-03-010-1
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстийплощадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.12
	556.09
	
	
	Е46-03-010-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	135.01
	
	16.20
	
	9.54
	154.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	421.08
	
	50.53
	
	3.99
	201.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	44.98
	
	5.40
	
	9.54
	51.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	20.52
	
	95
	195.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.80
	
	50
	103.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.17
	
	
	
	
	
	
	1.8204

	
	
	
	
	
	
	
	98.05
	
	
	654.94
	1.8204

	

	

	7.
	Е46-03-017-1
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.015
	1 742.71
	
	
	Е46-03-017-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	417.56
	
	6.26
	
	9.54
	59.75
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	14.68
	
	0.22
	
	3.97
	0.87
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 310.47
	
	19.66
	
	6.65
	130.72
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.95
	
	95
	56.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.13
	
	50
	29.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	55.16
	
	
	
	
	
	
	0.8274

	
	
	
	
	
	
	
	35.22
	
	
	277.99
	0.8274

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	5 641.92
	
	
	22 339.11
	107.5254

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	218.93
	
	
	947.12
	2.6478

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 6, 7)
	
	
	
	
	26.47
	
	
	252.51
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 6, 7)
	
	
	
	
	13.93
	
	
	132.90
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	259.33
	
	
	1 332.53
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 422.99
	
	
	21 391.99
	104.8776

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 5)
	
	
	
	
	841.62
	
	
	8 029.06
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5)
	
	
	
	
	442.96
	
	
	4 225.82
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 707.57
	
	
	33 646.87
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	6 914.81
	
	
	34 482.51
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	868.09
	
	
	8 281.57
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	816.00
	
	
	7 784.68
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	456.89
	
	
	4 358.72
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	906.17
	
	
	8 644.93
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	7.61
	
	
	72.51
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	67.30
	
	
	284.16
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	4 668.45
	
	
	13 410.02
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 244.67
	
	
	6 206.85
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	8 159.48
	
	
	40 689.36
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	Собственников Жилья «Локомотив»


	
	__________________ А.Г. Полозова


	«_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9

	
	Объект: капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу:

 г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома № 9 по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией системы отопления без ремонта.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	5.25

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0.86

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм
	100 м трубопровода
	2.4

	4.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	4.2

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	1.05

	6.
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.08

	7.
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	0.0896

	8.
	Радиаторы отопительные чугунные 7 секц.
	кВт
	8.96

	9.
	Смена санитарных приборов полотенцесушителей
	100 приборов
	0.42

	10.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.98

	11.
	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями(перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известков о-кремнеземистыми) полуцилиндрами
	м3
	7.5

	12.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	2

	13.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм
	шт.
	2

	14.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.38

	15.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	1.4

	16.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.5

	17.
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	6.8906


	

	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                             Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова



	
	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, д.9

	

	Сметная стоимость:
	786.188
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.300
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	195.749
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-14-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	5.25
	302.02
	
	
	Е65-14-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	302.02
	
	1 585.61
	
	9.54
	15 126.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 506.33
	
	95
	14 370.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	792.80
	
	50
	7 563.34
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	37.8
	
	
	
	
	
	
	198.45

	
	
	
	
	
	
	
	3 884.74
	
	
	37 060.34
	198.45

	

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0.86
	595.32
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	448.71
	
	9.54
	4 280.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	14.04
	
	5.5
	77.19
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.25
	
	49.24
	
	5.23
	257.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	426.27
	
	95
	4 066.62
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	224.36
	
	50
	2 140.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	56.158

	
	
	
	
	
	
	
	1 162.61
	
	
	10 822.28
	56.158

	

	3.
	Е16-04-002-8
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм
	100 м трубопровода
	2.4
	6 685.80
	
	
	Е16-04-002-8
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 290.50
	1.15
	3 561.78
	
	9.54
	33 979.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 447.91
	1.25
	4 343.73
	
	5.49
	23 847.08
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	173.16
	1.25
	519.48
	
	9.54
	4 955.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 947.39
	
	9 473.74
	
	2.42
	22 926.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 877.20
	
	95
	36 988.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 040.63
	
	50
	19 467.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	166.75
	
	
	
	
	
	
	400.2

	
	
	
	
	
	
	
	23 297.08
	
	
	137 208.97
	400.2

	

	4.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	4.2
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	6 699.98
	
	9.54
	63 917.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	4 303.74
	
	5.49
	23 627.53
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	516.18
	
	9.54
	4 924.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	2 497.11
	
	1.97
	4 919.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6 855.35
	
	95
	65 400.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3 608.08
	
	50
	34 421.10
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	722.7612

	
	
	
	
	
	
	
	23 964.26
	
	
	192 285.87
	722.7612

	

	5.
	Е16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	1.05
	3 607.46
	
	
	Е16-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 763.52
	1.15
	2 129.45
	
	9.54
	20 314.96
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 334.40
	1.25
	1 751.40
	
	5.5
	9 632.70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	160.91
	1.25
	211.19
	
	9.54
	2 014.79
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	509.54
	
	535.02
	
	2.09
	1 118.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 223.61
	
	95
	21 213.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 170.32
	
	50
	11 164.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	218.776
	
	
	
	
	
	
	229.7148

	
	
	
	
	
	
	
	7 809.80
	
	
	63 443.98
	229.7148

	

	6.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.08
	851.60
	
	
	Е65-19-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	809.60
	1.15
	74.48
	
	9.54
	710.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	42.00
	1.25
	4.20
	
	5.5
	23.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	22.27
	1.25
	2.23
	
	9.54
	21.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	72.87
	
	95
	695.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.36
	
	50
	365.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	126.5
	
	
	
	
	
	
	10.12

	
	
	
	
	
	
	
	189.91
	
	
	1 794.81
	10.12

	

	7.
	Е18-03-001-1
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт
	0.0896
	2 247.27
	
	
	Е18-03-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	635.12
	1.15
	65.44
	
	9.54
	624.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	258.67
	1.25
	28.97
	
	4.42
	128.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.34
	1.25
	3.06
	
	9.54
	29.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 353.48
	
	121.27
	
	5.94
	720.35
	

	
	 с300-0555
	   Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм
	кВт
	8.96
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	65.08
	
	95
	620.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	34.25
	
	50
	326.77
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.055
	
	
	
	
	
	
	7.800128

	
	
	
	
	
	
	
	315.02
	
	
	2 420.35
	7.800128

	

	8.
	С300-0555-00001
	Радиаторы отопительные чугунные 7 секц.
	кВт
	8.96
	347.63
	
	3 114.76
	[цена]
	1 713.17
	15 350.00
	

	

	9.
	Е65-6-20
	Смена санитарных приборов полотенцесушителей
	100 приборов
	0.42
	9 080.53
	
	
	Е65-6-20
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 187.45
	
	498.73
	
	9.54
	4 757.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.13
	
	6.77
	
	4.28
	29.00
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.09
	
	0.88
	
	9.54
	8.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 876.95
	
	3 308.32
	
	5.67
	18 758.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	474.63
	
	95
	4 527.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	249.81
	
	50
	2 383.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	139.7
	
	
	
	
	
	
	58.674

	
	
	
	
	
	
	
	4 538.25
	
	
	30 456.09
	58.674

	

	10.
	Е15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.98
	1 100.05
	
	
	Е15-04-030-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	589.09
	1.15
	663.90
	
	9.54
	6 333.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	2.36
	
	4.04
	9.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.12
	
	9.54
	1.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	509.03
	
	498.85
	
	2.58
	1 287.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	630.82
	
	95
	6 018.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	332.01
	
	50
	3 167.41
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	81.719
	
	
	
	
	
	
	80.08462

	
	
	
	
	
	
	
	2 127.95
	
	
	16 815.72
	80.08462

	

	11.
	Е26-01-005-2
	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями(перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) полуцилиндрами
	м3
	7.5
	2 964.57
	
	
	Е26-01-005-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	266.90
	1.15
	2 302.01
	
	9.54
	21 961.20
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	40.04
	1.25
	375.38
	
	3.88
	1 456.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 657.63
	
	19 932.23
	
	3.18
	63 384.48
	

	
	 с104-9096
	   Мастика теплоизоляционная
	м3
	0.1125
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 186.91
	
	95
	20 863.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 151.01
	
	50
	10 980.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.11
	
	
	
	
	
	
	270.825

	
	
	
	
	
	
	
	25 947.52
	
	
	118 645.87
	270.825

	

	12.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	2
	203.97
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	154.42
	
	9.54
	1 473.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	27.68
	
	5.76
	159.41
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.76
	
	251.52
	
	2.86
	719.35
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	147.27
	
	95
	1 404.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	77.51
	
	50
	739.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	17.158

	
	
	
	
	
	
	
	658.40
	
	
	4 496.36
	17.158

	

	13.
	С300-1176
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм
	шт.
	2
	350.92
	
	701.84
	[цена]
	1 899.58
	3 799.16
	

	

	14.
	Е69-1-1
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.38
	368.15
	
	
	Е69-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	368.15
	
	139.90
	
	9.54
	1 334.62
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	132.91
	
	95
	1 267.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	69.95
	
	50
	667.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	50.5
	
	
	
	
	
	
	19.19

	
	
	
	
	
	
	
	342.76
	
	
	3 269.82
	19.19

	

	15.
	Е46-03-017-1
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	1.4
	1 742.71
	
	
	Е46-03-017-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	417.56
	
	584.58
	
	9.54
	5 576.93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	14.68
	
	20.55
	
	3.97
	81.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 310.47
	
	1 834.66
	
	6.65
	12 200.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	555.35
	
	95
	5 298.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	292.29
	
	50
	2 788.47
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	55.16
	
	
	
	
	
	
	77.224

	
	
	
	
	
	
	
	3 287.43
	
	
	25 945.55
	77.224

	

	16.
	Е46-03-017-3
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.5
	2 330.24
	
	
	Е46-03-017-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	572.14
	
	286.07
	
	9.54
	2 729.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	25.34
	
	12.67
	
	3.91
	49.54
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 732.76
	
	866.38
	
	6.04
	5 232.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	271.77
	
	95
	2 592.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	143.04
	
	50
	1 364.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	75.58
	
	
	
	
	
	
	37.79

	
	
	
	
	
	
	
	1 579.92
	
	
	11 968.79
	37.79

	

	17.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	6.8906
	10.15
	
	
	Е65-23-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.15
	
	69.94
	
	9.54
	667.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	66.44
	
	95
	633.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	34.97
	
	50
	333.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.27
	
	
	
	
	
	
	8.751062

	
	
	
	
	
	
	
	171.35
	
	
	1 634.69
	8.751062

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	73 341.43
	
	
	393 582.75
	2194.9008

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 519.54
	
	
	121 637.56
	485.11362

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 10, 11, 14-16)
	
	
	
	
	3 777.75
	
	
	36 039.85
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 10, 11, 14-16)
	
	
	
	
	1 988.29
	
	
	18 968.34
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	33 285.58
	
	
	176 645.75
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	45 821.89
	
	
	271 945.19
	1709.7872

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-7, 9, 12, 17)
	
	
	
	
	15 715.05
	
	
	149 921.60
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-7, 9, 12, 17)
	
	
	
	
	8 271.08
	
	
	78 906.11
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	69 808.02
	
	
	500 772.90
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	101 924.03
	
	
	666 260.96
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	19 492.80
	
	
	185 961.45
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	18 323.23
	
	
	174 803.76
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	10 259.37
	
	
	97 874.45
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	19 265.00
	
	
	183 788.18
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1 253.74
	
	
	11 960.71
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	10 891.49
	
	
	59 121.20
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	43 184.94
	
	
	150 673.40
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	18 346.33
	
	
	119 926.97
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	120 270.36
	
	
	786 187.93
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 164 530,00 руб.
	                                                                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                              Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                   Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                     __________________ А.Г. Полозова


	                                                                                                                                     «_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9

	
	Объект: капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома № 9 по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией электрических сетей без ремонта.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные по перекрытиям
	100 м
	0.8

	2.
	Провод АВВГ 2*10
	м
	80

	3.
	Труба гофрированная  полиэтиленовая , диаметр, мм, до 50
	100 м
	0.9

	4.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0.9

	5.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35
	100 м
	1.8

	6.
	Провод АППВ 3*4
	м
	90

	7.
	Провод АПВ 10
	м
	90

	8.
	Провод АПВ 4
	м
	90

	9.
	Труба гофрированная Д40
	м
	90

	10.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02

	11.
	Выключатель открытой проводки одноклавишный
	шт.
	2

	12.
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02

	13.
	Выключатель скрытой проводки двухклавишный
	шт.
	2

	14.
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.2

	15.
	Светильники настенные с лампами накаливания НББ 01 1-60
	шт.
	20

	16.
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.02

	17.
	Светильники уличные с ртутными лампами РКУ 06-250
	шт.
	2

	18.
	Смена патронов
	100 шт.
	0.08

	19.
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 6
	шт.
	10

	20.
	Щитки осветительные ОП-3УХЛ4
	шт.
	10

	21.
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток
	100 шт.
	0.04

	22.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.2

	23.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.02

	24.
	Демонтаж кабеля
	100 м
	3.5


	

	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                            Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9,г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9,г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9,г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	87.407
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	57.806
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.149
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	12.251
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Ц08-02-403-4
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные по перекрытиям
	100 м
	0.8
	3 858.41
	
	
	Ц08-02-403-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	167.20
	
	133.76
	
	9.54
	1 276.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.73
	
	116.58
	
	5.5
	641.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	49.29
	
	39.43
	
	9.54
	376.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 545.48
	
	2 836.38
	
	2.5
	7 090.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	164.53
	
	95
	1 569.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	86.60
	
	50
	826.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	19
	
	
	
	
	
	
	15.2

	
	
	
	
	
	
	
	3 337.86
	
	
	11 404.00
	15.2

	

	

	2.
	Каталог цен.
	Провод АВВГ 2*10
	м
	80
	6.27
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6.27
	
	501.60
	
	
	1 591.20
	

	

	

	3.
	Ц08-02-410-2
	Труба гофрированная  полиэтиленовая , диаметр, мм, до 50
	100 м
	0.9
	875.50
	
	
	Ц08-02-410-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	168.08
	
	151.27
	
	9.54
	1 443.13
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	37.37
	
	33.63
	
	5
	168.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.68
	
	1.51
	
	9.54
	14.42
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	670.05
	
	603.05
	
	3.77
	2 273.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	145.14
	
	95
	1 384.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	76.39
	
	50
	728.78
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	19.1
	
	
	
	
	
	
	17.19

	
	
	
	
	
	
	
	1 009.48
	
	
	5 998.23
	17.19

	

	

	4.
	Ц08-02-412-3
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0.9
	762.41
	
	
	Ц08-02-412-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	69.17
	
	62.25
	
	9.54
	593.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	7.26
	
	4.84
	35.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.43
	
	9.54
	4.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	685.17
	
	616.65
	
	2.48
	1 529.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.55
	
	95
	568.11
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.34
	
	50
	299.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.86
	
	
	
	
	
	
	7.074

	
	
	
	
	
	
	
	777.06
	
	
	3 025.46
	7.074

	

	

	5.
	Ц08-02-412-10
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35
	100 м
	1.8
	349.41
	
	
	Ц08-02-412-10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	49.37
	
	88.87
	
	9.54
	847.78
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.14
	
	29.05
	
	4.84
	140.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.96
	
	1.73
	
	9.54
	16.49
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	283.90
	
	511.02
	
	3.35
	1 711.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	86.07
	
	95
	821.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.30
	
	50
	432.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.61
	
	
	
	
	
	
	10.098

	
	
	
	
	
	
	
	760.31
	
	
	3 953.50
	10.098

	

	

	6.
	Каталог цен.
	Провод АППВ 3*4
	м
	90
	2.33
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2.33
	
	209.70
	
	
	666.00
	

	

	

	7.
	Каталог цен.
	Провод АПВ 10
	м
	90
	1.53
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1.53
	
	137.70
	
	
	436.50
	

	

	

	8.
	Каталог цен.
	Провод АПВ 4
	м
	90
	0.69
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	0.69
	
	62.10
	
	
	198.00
	

	

	

	9.
	Каталог цен.
	Труба гофрированная Д40
	м
	90
	8.70
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8.70
	
	783.00
	
	
	2 482.20
	

	

	

	10.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02
	1 489.59
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	7.32
	
	9.54
	69.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	2.58
	
	5.47
	14.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	0.01
	
	9.54
	0.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	994.49
	
	19.89
	
	0.89
	17.70
	


	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.96
	
	95
	66.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.67
	
	50
	34.97
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	0.79

	
	
	
	
	
	
	
	40.42
	
	
	203.08
	0.79

	

	

	11.
	С500-9011-00003
	Выключатель открытой проводки одноклавишный
	шт.
	2
	9.54
	
	19.08
	[цена]
	22.77
	45.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(22.77)
	

	
	
	
	=( 2.39 * 2 )

	

	

	12.
	Ц08-03-591-5
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02
	927.43
	
	
	Ц08-03-591-5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	304.06
	
	6.08
	
	9.54
	58.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	0.16
	
	4.84
	0.78
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.01
	
	9.54
	0.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	615.30
	
	12.31
	
	6.36
	78.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.79
	
	95
	55.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.05
	
	50
	29.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.8
	
	
	
	
	
	
	0.656

	
	
	
	
	
	
	
	27.38
	
	
	221.31
	0.656

	

	

	13.
	С500-9011-00006
	Выключатель скрытой проводки двухклавишный
	шт.
	2
	10.70
	
	21.40
	[цена]
	32.77
	65.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(32.77)
	

	

	

	14.
	Е67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.2
	802.46
	
	
	Е67-8-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	801.90
	
	160.38
	
	9.54
	1 530.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.11
	
	5.52
	0.62
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.06
	
	9.54
	0.57
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	152.42
	
	95
	1 454.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	80.22
	
	50
	765.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	89.1
	
	
	
	
	
	
	17.82

	
	
	
	
	
	
	
	393.13
	
	
	3 750.01
	17.82

	

	

	15.
	С503-9041-00008
	Светильники настенные с лампами накаливания НББ 01 1-60
	шт.
	20
	102.39
	
	2 047.80
	[цена]
	93.98
	1 879.60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(93.98)
	

	

	

	16.
	Е67-8-2
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.02
	1 471.20
	
	
	Е67-8-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 469.70
	
	29.39
	
	9.54
	280.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.03
	
	5.5
	0.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.02
	
	9.54
	0.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.94
	
	95
	266.54
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.71
	
	50
	140.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	163.3
	
	
	
	
	
	
	3.266

	
	
	
	
	
	
	
	72.06
	
	
	687.41
	3.266

	

	

	17.
	С503-9042-00014
	Светильники уличные с ртутными лампами РКУ 06-250
	шт.
	2
	486.55
	
	973.10
	[цена]
	830.25
	1 660.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(830.25)
	

	

	

	18.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	0.08
	1 198.68
	
	
	Е67-11-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	288.68
	
	23.09
	
	9.54
	220.32
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	910.00
	
	72.80
	
	1.32
	96.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.94
	
	95
	209.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.55
	
	50
	110.16
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.6
	
	
	
	
	
	
	3.168

	
	
	
	
	
	
	
	129.37
	
	
	635.88
	3.168

	

	

	19.
	Ц08-03-599-12
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 6
	шт.
	10
	240.58
	
	
	Ц08-03-599-12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	31.61
	
	316.10
	
	9.54
	3 015.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.52
	
	45.20
	
	4.91
	221.93
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	
	2.40
	
	9.54
	22.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	204.45
	
	2 044.50
	
	4.56
	9 322.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	302.58
	
	95
	2 886.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	159.25
	
	50
	1 519.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.41
	
	
	
	
	
	
	34.1

	
	
	
	
	
	
	
	2 867.63
	
	
	16 966.26
	34.1

	

	

	20.
	С500-9398-00003
	Щитки осветительные ОП-3УХЛ4
	шт.
	10
	655.50
	
	6 555.00
	[цена]
	1 282.43
	12 824.30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1 282.43)
	

	

	

	21.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток
	100 шт.
	0.04
	42.57
	
	
	Е67-4-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.57
	
	1.70
	
	9.54
	16.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.62
	
	95
	15.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.85
	
	50
	8.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.84
	
	
	
	
	
	
	0.2336

	
	
	
	
	
	
	
	4.17
	
	
	39.79
	0.2336

	

	

	22.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.2
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	9.21
	
	9.54
	87.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.11
	
	5.52
	0.62
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.06
	
	9.54
	0.57
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.81
	
	95
	84.05
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.64
	
	50
	44.24
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	1.264

	
	
	
	
	
	
	
	22.77
	
	
	216.80
	1.264

	

	

	23.
	Е67-4-5
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.02
	135.68
	
	
	Е67-4-5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.18
	
	2.68
	
	9.54
	25.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.03
	
	5.5
	0.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.02
	
	9.54
	0.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.57
	
	95
	24.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.35
	
	50
	12.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	17.89
	
	
	
	
	
	
	0.3578

	
	
	
	
	
	
	
	6.63
	
	
	63.11
	0.3578

	

	

	24.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	3.5
	70.47
	
	
	Е67-3-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	70.28
	
	245.98
	
	9.54
	2 346.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.19
	
	0.67
	
	5.42
	3.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.35
	
	9.54
	3.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	234.01
	
	95
	2 232.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	123.17
	
	50
	1 175.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.64
	
	
	
	
	
	
	33.74

	
	
	
	
	
	
	
	603.83
	
	
	5 757.74
	33.74

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	19 500.60
	
	
	57 008.66
	144.9574

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 260.31
	
	
	47 026.34
	85.108

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	9 616.38
	
	
	16 475.48
	

	
	.   СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	4.78
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3-5, 10, 12, 19)
	
	
	
	
	770.61
	
	
	7 351.68
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3-5, 10, 12, 19)
	
	
	
	
	405.59
	
	
	3 869.31
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 436.51
	
	
	58 247.33
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 240.29
	
	
	9 982.32
	59.8494

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 14, 16, 18, 21-24)
	
	
	
	
	449.29
	
	
	4 286.34
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 14, 16, 18, 21-24)
	
	
	
	
	236.47
	
	
	2 255.97
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 926.05
	
	
	16 524.63
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	21 289.37
	
	
	74 073.68
	

	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	4.78
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 219.90
	
	
	11 638.02
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 146.71
	
	
	10 939.74
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	642.06
	
	
	6 125.28
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 238.08
	
	
	11 811.50
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	46.03
	
	
	439.05
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	235.41
	
	
	1 227.13
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	18 027.08
	
	
	43 970.03
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	3 832.09
	
	
	13 333.26
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	25 121.46
	
	
	87 406.94
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	                                                                  Литвина Л.Ф.
	Составил:

	
	                                                      (должность, подпись, Ф.И.О)
	

	
	
	

	Проверил:
	
	

	
	                                                     (должность, подпись, Ф.И.О)
	

	                                                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                          Председатель правления Товарищества

                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»

                                                                                                                              __________________ А.Г. Полозова

                                                                                                                             «_____» ________________  2009г.

Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

Стройка: капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9-а
Объект: капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9-а
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв

- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин
- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома № 9-а по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя.

Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов(цоколь) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.86

	2.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов(цоколь) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1.72

	3.
	Шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	0.86

	4.
	Огрунтовка фасадов (цоколя)простых с земли и лесов
	100 м2
	2.98

	5.
	Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.98

	6.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.32

	7.
	Смена обделок из листовой стали( отливов,)шириной до 0,4 м
	100 м
	6.375

	8.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.62

	9.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.62

	10.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	62

	11.
	Разработка грунта вручную под откосы глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.89

	12.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.89

	13.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	84

	14.
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0.36

	15.
	Шпатлевка откосов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	0.36

	16.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	8.16

	17.
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2.98

	18.
	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	11.92

	19.
	Окраска масляными составами металлических дверей за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.44

	20.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	12.45

	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                             Смету на сумму:      


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9-а, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9-а, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9-а, г. Новомосковск

	

	
	1 452.088
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.655
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	280.387
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов(цоколь) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.86
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	1 421.64
	
	9.54
	13 562.45
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	1.04
	
	5.49
	5.71
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	1 004.42
	
	8.05
	8 085.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 350.56
	
	95
	12 884.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	710.82
	
	50
	6 781.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	173.5824

	
	
	
	
	
	
	
	4 488.48
	
	
	41 319.29
	173.5824

	

	

	2.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов(цоколь) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1.72
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 86*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	
	509.65
	
	9.54
	4 862.09
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	
	1.05
	
	5.52
	5.79
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	
	1 004.03
	
	8.05
	8 082.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	484.17
	
	95
	4 618.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	254.83
	
	50
	2 431.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	62.2296

	
	
	
	
	
	
	
	2 253.73
	
	
	20 000.38
	62.2296

	

	

	3.
	Е62-27-1
	Шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	0.86
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	165.26
	
	9.54
	1 576.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.50
	
	3.88
	1.94
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	302.09
	
	3.87
	1 169.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	157.00
	
	95
	1 497.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.63
	
	50
	788.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	20.683

	
	
	
	
	
	
	
	707.48
	
	
	5 033.60
	20.683

	

	

	4.
	Е62-25-1
	Огрунтовка фасадов (цоколя)простых с земли и лесов
	100 м2
	2.98
	395.29
	
	
	Е62-25-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	34.71
	
	103.44
	
	9.54
	986.78
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.75
	
	52.90
	
	5.45
	288.28
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	342.83
	
	1 021.63
	
	1.94
	1 981.97
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	98.27
	
	95
	937.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	51.72
	
	50
	493.39
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.29
	
	
	
	
	
	
	12.7842

	
	
	
	
	
	
	
	1 327.95
	
	
	4 687.85
	12.7842

	

	

	5.
	Е15-04-014-1
	Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.98
	2 040.13
	
	
	Е15-04-014-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	87.61
	1.15
	300.24
	
	9.54
	2 864.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.60
	1.25
	24.59
	
	3.94
	96.86
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 945.92
	
	5 798.84
	
	1.73
	10 032.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	285.23
	
	95
	2 721.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	150.12
	
	50
	1 432.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.5805
	
	
	
	
	
	
	34.50989

	
	
	
	
	
	
	
	6 559.02
	
	
	17 146.36
	34.50989

	

	

	6.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.32
	1 051.17
	
	
	Е62-35-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	653.11
	
	2 821.44
	
	9.54
	26 916.49
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	2.51
	
	3.88
	9.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	397.48
	
	1 717.11
	
	2.34
	4 018.05
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 680.37
	
	95
	25 570.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 410.72
	
	50
	13 458.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	80.73
	
	
	
	
	
	
	348.7536

	
	
	
	
	
	
	
	8 632.14
	
	
	69 973.17
	348.7536

	

	

	7.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали( отливов,)шириной до 0,4 м
	100 м
	6.375
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	2 109.30
	
	9.54
	20 122.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	24.35
	
	4.52
	110.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	5.10
	
	9.54
	48.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	20 393.50
	
	2.16
	44 049.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 008.68
	
	95
	19 162.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 057.20
	
	50
	10 085.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	263.98875

	
	
	
	
	
	
	
	25 593.03
	
	
	93 531.15
	263.98875

	

	

	8.
	Е46-04-012-2
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.62
	1 452.92
	
	
	Е46-04-012-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 307.79
	
	810.83
	
	9.54
	7 735.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	89.98
	
	5.5
	494.89
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	47.70
	
	9.54
	455.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	815.60
	
	95
	7 780.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	429.27
	
	50
	4 095.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.76
	
	
	
	
	
	
	107.1112

	
	
	
	
	
	
	
	2 145.68
	
	
	20 106.29
	107.1112

	

	

	9.
	Е10-01-034-3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.62
	13 028.12
	
	
	Е10-01-034-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 769.70
	1.15
	1 261.80
	
	9.54
	12 037.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	581.54
	1.25
	450.69
	
	4.92
	2 217.41
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	13.55
	
	9.54
	129.31
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 676.88
	
	6 619.67
	
	2.51
	16 615.36
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	62
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 211.58
	
	95
	11 558.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	637.68
	
	50
	6 083.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	248.492
	
	
	
	
	
	
	154.06504

	
	
	
	
	
	
	
	10 181.42
	
	
	48 512.23
	154.06504

	

	

	10.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	62
	4 591.51
	
	284 673.62
	[цена]
	4 591.51
	284 673.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(4 591.51)
	

	

	

	11.
	Е01-02-057-1
	Разработка грунта вручную под откосы глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.89
	860.22
	
	
	Е01-02-057-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	860.22
	1.15
	880.44
	
	9.54
	8 399.35
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	836.42
	
	95
	7 979.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	440.22
	
	50
	4 199.68
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	135.7
	
	
	
	
	
	
	120.773

	
	
	
	
	
	
	
	2 157.08
	
	
	20 578.41
	120.773

	

	

	12.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.89
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	1 685.00
	
	9.54
	16 074.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	5 454.00
	
	3.32
	18 107.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	334.97
	
	9.54
	3 195.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 918.97
	
	95
	18 306.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 009.99
	
	50
	9 635.26
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	216.5815

	
	
	
	
	
	
	
	10 067.96
	
	
	62 124.44
	216.5815

	

	

	13.
	Е11-01-002-4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	84
	180.96
	
	
	Е11-01-002-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	19.10
	1.15
	1 845.06
	
	9.54
	17 601.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.73
	1.25
	4 381.65
	
	3.89
	17 044.62
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	1.25
	583.80
	
	9.54
	5 569.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	120.13
	
	10 090.92
	
	6.48
	65 389.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 307.42
	
	95
	22 012.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 214.43
	
	50
	11 585.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.875
	
	
	
	
	
	
	241.5

	
	
	
	
	
	
	
	19 839.48
	
	
	133 634.06
	241.5

	

	

	14.
	Е15-02-031-1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0.36
	3 903.76
	
	
	Е15-02-031-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 775.32
	1.15
	734.98
	
	9.54
	7 011.73
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	38.63
	1.25
	17.38
	
	5.5
	95.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	20.48
	1.25
	9.22
	
	9.54
	87.92
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 089.81
	
	752.33
	
	8.66
	6 515.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	706.99
	
	95
	6 744.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	372.10
	
	50
	3 549.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	234.669
	
	
	
	
	
	
	84.48084

	
	
	
	
	
	
	
	2 583.79
	
	
	23 917.02
	84.48084

	

	

	15.
	Е62-25-7
	Шпатлевка откосов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	0.36
	1 041.99
	
	
	Е62-25-7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	188.56
	
	67.88
	
	9.54
	647.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.33
	
	0.48
	
	4.1
	1.96
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	852.10
	
	306.76
	
	2.24
	687.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	64.49
	
	95
	615.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.94
	
	50
	323.80
	


	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.6
	
	
	
	
	
	
	8.496

	
	
	
	
	
	
	
	473.55
	
	
	2 275.70
	8.496

	

	

	16.
	Е62-9-11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	8.16
	1 773.56
	
	
	Е62-9-11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	991.03
	
	8 086.80
	
	9.54
	77 148.12
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	28.40
	
	3.89
	110.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	779.05
	
	6 357.05
	
	2.24
	14 239.79
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7 682.46
	
	95
	73 290.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4 043.40
	
	50
	38 574.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	122.5
	
	
	
	
	
	
	999.6

	
	
	
	
	
	
	
	26 198.11
	
	
	203 363.14
	999.6

	

	

	17.
	Е11-01-011-3
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2.98
	1 190.95
	
	
	Е11-01-011-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.34
	1.15
	1 015.56
	
	9.54
	9 688.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.16
	1.25
	97.45
	
	5.5
	535.95
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	12.62
	1.25
	47.01
	
	9.54
	448.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	868.45
	
	2 587.98
	
	8.46
	21 894.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 009.44
	
	95
	9 630.05
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	531.29
	
	50
	5 068.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.7475
	
	
	
	
	
	
	139.30755

	
	
	
	
	
	
	
	5 241.71
	
	
	46 817.18
	139.30755

	

	

	18.
	Е11-01-011-4
	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	11.92
	224.72
	
	
	Е11-01-011-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 298*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.65
	1.15
	50.03
	
	9.54
	477.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.10
	1.25
	75.99
	
	5.5
	417.95
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.09
	1.25
	31.14
	
	9.54
	297.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	215.97
	
	2 574.36
	
	8.47
	21 804.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	77.11
	
	95
	735.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	40.59
	
	50
	387.21
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.575
	
	
	
	
	
	
	6.854

	
	
	
	
	
	
	
	2 818.09
	
	
	23 823.03
	6.854

	

	

	19.
	Е62-29-2
	Окраска масляными составами металлических дверей за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.44
	641.28
	
	
	Е62-29-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	153.32
	
	67.46
	
	9.54
	643.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.26
	
	3.88
	0.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	487.38
	
	214.45
	
	2.31
	495.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	64.09
	
	95
	611.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.73
	
	50
	321.79
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	18.72
	
	
	
	
	
	
	8.2368

	
	
	
	
	
	
	
	379.98
	
	
	2 073.13
	8.2368

	

	

	20.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	12.45
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	4 381.40
	
	9.54
	41 798.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	50.55
	
	3.89
	196.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	4 074.39
	
	5
	20 371.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4 162.33
	
	95
	39 708.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 190.70
	
	50
	20 899.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	541.575

	
	
	
	
	
	
	
	14 859.37
	
	
	122 975.12
	541.575

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	388 565.12
	
	
	840 003.65
	3545.1124

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	388 565.12
	
	
	840 003.65
	3545.1124

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	284 673.62
	
	
	284 673.62
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-9, 11-20)
	
	
	
	
	27 921.17
	
	
	266 367.90
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-9, 11-20)
	
	
	
	
	14 695.35
	
	
	140 193.63
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	431 181.64
	
	
	1 246 565.18
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	429 506.37
	
	
	1 230 583.11
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	27 921.17
	
	
	266 367.90
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	26 245.90
	
	
	250 385.83
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	14 695.35
	
	
	140 193.63
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	28 318.21
	
	
	270 155.68
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1 072.49
	
	
	10 231.58
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	10 753.77
	
	
	39 742.12
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	349 493.15
	
	
	530 105.84
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	77 311.15
	
	
	221 504.96
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	506 817.52
	
	
	1 452 088.07
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	Проверил:
	


	                                                                                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                      Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                           Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                            __________________ А.Г. Полозова


	                                                                                                                           «_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9-А

	
	Объект: капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9-А

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома № 9-а по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	4.85

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1.42

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	4.4

	4.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм
	100 м трубопровода
	1.42

	5.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	6.
	Счетчики горячей воды ВСКМГ-32 (40-90 гр С)
	компл.
	1

	7.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	1

	8.
	Задвижка    Д 100 мм
	шт.
	1


	

	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                             Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9-А, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9-А, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира,9А

	

	Сметная стоимость:
	354.533
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.202
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	102.750
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	4.85
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	1 307.80
	
	9.54
	12 476.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	28.32
	
	5.49
	155.50
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	4.80
	
	9.54
	45.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	311.71
	
	4.99
	1 555.43
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 246.97
	
	95
	11 896.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	656.30
	
	50
	6 261.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	168.101

	
	
	
	
	
	
	
	3 551.11
	
	
	32 344.63
	168.101

	

	2.
	Е65-1-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1.42
	733.80
	
	
	Е65-1-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	594.24
	
	843.82
	
	9.54
	8 050.05
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	12.68
	
	18.01
	
	5.5
	99.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.58
	
	3.66
	
	9.54
	34.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	126.88
	
	180.17
	
	4.99
	899.05
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	805.11
	
	95
	7 680.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	423.74
	
	50
	4 042.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	76.38
	
	
	
	
	
	
	108.4596

	
	
	
	
	
	
	
	2 270.85
	
	
	20 771.38
	108.4596

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	4.4
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	5 713.20
	
	9.54
	54 503.88
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	2 621.69
	
	5.49
	14 393.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	311.25
	
	9.54
	2 969.28
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	3 402.61
	
	2.07
	7 043.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5 723.23
	
	95
	54 599.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3 012.23
	
	50
	28 736.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	616.308

	
	
	
	
	
	
	
	20 472.94
	
	
	159 276.41
	616.308

	

	4.
	Е16-04-002-8
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм
	100 м трубопровода
	1.42
	6 685.80
	
	
	Е16-04-002-8
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 290.50
	1.15
	2 107.39
	
	9.54
	20 104.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 447.91
	1.25
	2 570.04
	
	5.49
	14 109.52
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	173.16
	1.25
	307.36
	
	9.54
	2 932.20
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 947.39
	
	5 605.29
	
	2.42
	13 564.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 294.01
	
	95
	21 884.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 207.38
	
	50
	11 518.34
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	166.75
	
	
	
	
	
	
	236.785

	
	
	
	
	
	
	
	13 784.11
	
	
	81 181.97
	236.785

	

	5.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	1.15
	93.06
	
	9.54
	887.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	1.25
	14.81
	
	5.82
	86.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.98
	
	95
	848.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.83
	
	50
	446.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.948
	
	
	
	
	
	
	10.948

	
	
	
	
	
	
	
	1 071.41
	
	
	5 837.06
	10.948

	

	6.
	С300-9342-00002
	Счетчики горячей воды ВСКМГ-32 (40-90 гр С)
	компл.
	1
	995.85
	
	995.85
	[цена]
	2 748.81
	2 748.81
	

	

	7.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	1
	203.97
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	77.21
	
	9.54
	736.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	13.84
	
	5.76
	79.70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.30
	
	9.54
	2.86
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.76
	
	125.76
	
	2.86
	359.67
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.63
	
	95
	702.48
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.76
	
	50
	369.73
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	8.579

	
	
	
	
	
	
	
	329.20
	
	
	2 248.17
	8.579

	

	8.
	Цена поставщика.
	Задвижка    Д 100 мм
	шт.
	1
	350.92
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	350.92
	
	350.92
	
	
	1 899.58
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	27 209.23
	
	
	157 320.49
	1149.1806

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	350.92
	
	
	1 899.58
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	350.92
	
	
	1 899.58
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 858.31
	
	
	155 420.91
	1149.1806

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-5, 7)
	
	
	
	
	10 231.93
	
	
	97 612.52
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-5, 7)
	
	
	
	
	5 385.23
	
	
	51 375.01
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 475.47
	
	
	304 408.44
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	42 212.47
	
	
	300 451.27
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	10 231.93
	
	
	97 612.52
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	9 618.01
	
	
	91 755.77
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 385.23
	
	
	51 375.01
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	10 142.48
	
	
	96 759.20
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	627.97
	
	
	5 990.82
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	5 266.71
	
	
	28 923.01
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	11 800.04
	
	
	31 638.27
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	7 598.24
	
	
	54 081.23
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	49 810.71
	
	
	354 532.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	Собственников Жилья «Локомотив»


	
	__________________ А.Г. Полозова


	«_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9-а

	
	Объект: капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9-а

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома № 9-а по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией системы канализации без ремонта.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.35

	2.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.35

	3.
	Тройники прямые под углом 90 градусов, диаметром 100х100мм
	10 шт.
	2.4

	4.
	Ревизия Д 100 мм
	шт.
	16

	5.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	3

	6.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстийплощадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.28

	7.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.3


	

	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                             Смету на сумму: 


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9-а, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9-а, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9-а, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	105.926
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.264
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	21.238
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.35
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	912.03
	
	9.54
	8 700.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	8.10
	
	5.5
	44.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	4.29
	
	9.54
	40.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	870.50
	
	95
	8 304.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	458.16
	
	50
	4 370.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	115.155

	
	
	
	
	
	
	
	2 248.79
	
	
	21 420.88
	115.155

	

	

	2.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.35
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	886.52
	
	9.54
	8 457.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	29.65
	
	4.91
	145.58
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	1.22
	
	9.54
	11.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	9 668.78
	
	2.53
	24 462.02
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	843.35
	
	95
	8 045.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	443.87
	
	50
	4 234.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	95.634

	
	
	
	
	
	
	
	11 872.17
	
	
	45 345.12
	95.634

	

	

	3.
	С300-0922-00002
	Тройники прямые под углом 90 градусов, диаметром 100х100мм
	10 шт.
	2.4
	649.90
	
	1 559.76
	[цена]
	3 765.44
	9 037.06
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(3 765.44)
	

	

	

	4.
	Каталог цен Тул.
	Ревизия Д 100 мм
	шт.
	16
	21.01
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	21.01
	
	336.16
	
	
	1 065.60
	

	

	

	5.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	3
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	246.43
	
	9.54
	2 350.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	2.18
	
	3.88
	8.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	397.92
	
	3.15
	1 253.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	234.11
	
	95
	2 233.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	123.22
	
	50
	1 175.49
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	30.843

	
	
	
	
	
	
	
	1 003.85
	
	
	7 021.78
	30.843

	

	

	6.
	Е46-03-010-1
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстийплощадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.28
	556.09
	
	
	Е46-03-010-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	135.01
	
	37.80
	
	9.54
	360.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	421.08
	
	117.90
	
	3.99
	470.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	44.98
	
	12.59
	
	9.54
	120.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	47.87
	
	95
	456.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.20
	
	50
	240.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.17
	
	
	
	
	
	
	4.2476

	
	
	
	
	
	
	
	228.78
	
	
	1 528.22
	4.2476

	

	

	7.
	Е46-03-017-1
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.3
	1 742.71
	
	
	Е46-03-017-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	417.56
	
	125.27
	
	9.54
	1 195.06
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	14.68
	
	4.40
	
	3.97
	17.48
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 310.47
	
	393.14
	
	6.65
	2 614.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	119.01
	
	95
	1 135.31
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	62.64
	
	50
	597.53
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	55.16
	
	
	
	
	
	
	16.548

	
	
	
	
	
	
	
	704.45
	
	
	5 559.77
	16.548

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	14 726.05
	
	
	60 183.89
	262.4276

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 014.68
	
	
	5 723.60
	20.7956

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 6, 7)
	
	
	
	
	166.88
	
	
	1 592.06
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 6, 7)
	
	
	
	
	87.83
	
	
	837.93
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 269.39
	
	
	8 153.59
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 711.37
	
	
	54 460.29
	241.632

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 5)
	
	
	
	
	1 947.97
	
	
	18 583.67
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5)
	
	
	
	
	1 025.25
	
	
	9 780.88
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 684.59
	
	
	82 824.84
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	17 827.09
	
	
	89 767.89
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 114.85
	
	
	20 175.73
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 987.96
	
	
	18 965.19
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 113.08
	
	
	10 618.81
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 208.05
	
	
	21 064.91
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	18.10
	
	
	172.70
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	162.23
	
	
	686.48
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	12 355.76
	
	
	38 432.52
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	3 208.88
	
	
	16 158.22
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	21 035.97
	
	
	105 926.11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	Собственников Жилья «Локомотив»


	
	__________________ А.Г. Полозова


	«_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9-А

	
	Объект: капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу:

 г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9-А

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома № 9-А по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией системы отопления без ремонта.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	19.14

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	5.93

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.71

	4.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм
	100 м трубопровода
	4.22

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	14.69

	6.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	4.45

	7.
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.1

	8.
	Радиаторы отопительные чугунные 7 секц.
	кВт
	22.4

	9.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.434

	10.
	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями(перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известков о-кремнеземистыми) полуцилиндрами
	м3
	17.79

	11.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4

	12.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм
	шт.
	4

	13.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	7.4

	14.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	4.5

	15.
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	28.8


	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв


	
	
	Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин


	
	Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                             Смету на сумму: 


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9-а, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9-а, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, д.9-А

	Сметная стоимость:
	2 410.064
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	7.434
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	631.064
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-14-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм
	100 м труб-да
	19.14
	302.02
	
	
	Е65-14-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	302.02
	
	5 780.66
	
	9.54
	55 147.52
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5 491.63
	
	95
	52 390.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 890.33
	
	50
	27 573.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	37.8
	
	
	
	
	
	
	723.492

	
	
	
	
	
	
	
	14 162.62
	
	
	135 111.42
	723.492

	

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м труб-да
	5.93
	595.32
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	3 093.98
	
	9.54
	29 516.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	96.78
	
	5.5
	532.28
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.25
	
	339.49
	
	5.23
	1 775.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 939.28
	
	95
	28 040.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 546.99
	
	50
	14 758.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	387.229

	
	
	
	
	
	
	
	8 016.52
	
	
	74 623.37
	387.229

	

	3.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м труб-да
	1.71
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	2 476.87
	
	9.54
	23 629.30
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	2 874.17
	
	5.49
	15 779.18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	344.99
	
	9.54
	3 291.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	4 560.35
	
	2.14
	9 759.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 680.77
	
	95
	25 574.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 410.93
	
	50
	13 460.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	278.29908

	
	
	
	
	
	
	
	14 003.08
	
	
	88 202.40
	278.29908

	

	4.
	Е16-04-002-8
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм
	100 м труб-да
	4.22
	6 685.80
	
	
	Е16-04-002-8
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 290.50
	1.15
	6 262.80
	
	9.54
	59 747.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 447.91
	1.25
	7 637.73
	
	5.49
	41 931.11
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	173.16
	1.25
	913.42
	
	9.54
	8 714.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 947.39
	
	16 657.99
	
	2.42
	40 312.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6 817.41
	
	95
	65 038.05
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3 588.11
	
	50
	34 230.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	166.75
	
	
	
	
	
	
	703.685

	
	
	
	
	
	
	
	40 964.03
	
	
	241 259.12
	703.685

	

	5.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м труб-да
	14.69
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	23 433.99
	
	9.54
	223 560.24
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	15 052.84
	
	5.49
	82 640.11
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	1 805.40
	
	9.54
	17 223.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	8 733.94
	
	1.97
	17 205.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23 977.42
	
	95
	228 744.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12 619.70
	
	50
	120 391.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	2527.9433

	
	
	
	
	
	
	
	83 817.89
	
	
	672 542.68
	2527.9433

	

	6.
	Е16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м труб-да
	4.45
	3 607.46
	
	
	Е16-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 763.52
	1.15
	9 024.81
	
	9.54
	86 096.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 334.40
	1.25
	7 422.60
	
	5.5
	40 824.30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	160.91
	1.25
	895.06
	
	9.54
	8 538.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	509.54
	
	2 267.45
	
	2.09
	4 738.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9 423.88
	
	95
	89 903.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4 959.94
	
	50
	47 317.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	218.776
	
	
	
	
	
	
	973.5532

	
	
	
	
	
	
	
	33 098.68
	
	
	268 881.63
	973.5532

	

	7.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.1
	851.60
	
	
	Е65-19-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	809.60
	1.15
	93.10
	
	9.54
	888.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	42.00
	1.25
	5.25
	
	5.5
	28.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	22.27
	1.25
	2.78
	
	9.54
	26.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	91.09
	
	95
	869.03
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	47.94
	
	50
	457.39
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	126.5
	
	
	
	
	
	
	12.65

	
	
	
	
	
	
	
	237.38
	
	
	2 243.51
	12.65

	

	8.
	С300-0555-00001
	Радиаторы отопительные чугунные 7 секц.
	кВт
	22.4
	347.63
	
	7 786.91
	[цена]
	1 713.17
	38 375.01
	

	

	9.
	Е15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашив. поверх-ти
	0.434
	1 100.05
	
	
	Е15-04-030-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	589.09
	1.15
	294.01
	
	9.54
	2 804.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	1.05
	
	4.04
	4.23
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.52
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	509.03
	
	220.92
	
	2.58
	569.97
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	279.36
	
	95
	2 665.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	147.03
	
	50
	1 402.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	81.719
	
	
	
	
	
	
	35.466046

	
	
	
	
	
	
	
	942.37
	
	
	7 446.96
	35.466046

	

	10.
	Е26-01-005-2
	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями(перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми,) полуцилиндрами
	м3
	17.79
	2 964.57
	
	
	Е26-01-005-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	266.90
	1.15
	5 460.37
	
	9.54
	52 091.96
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	40.04
	1.25
	890.39
	
	3.88
	3 454.71
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 657.63
	
	47 279.24
	
	3.18
	150 347.98
	

	
	 с104-9096
	   Мастика теплоизоляционная
	м3
	0.26685
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5 187.35
	
	95
	49 487.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 730.19
	
	50
	26 045.98
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.11
	
	
	
	
	
	
	642.3969

	
	
	
	
	
	
	
	61 547.54
	
	
	281 427.99
	642.3969

	

	11.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4
	203.97
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	308.84
	
	9.54
	2 946.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	55.35
	
	5.76
	318.82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	1.20
	
	9.54
	11.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.76
	
	503.04
	
	2.86
	1 438.69
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	294.54
	
	95
	2 809.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	155.02
	
	50
	1 478.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	34.316

	
	
	
	
	
	
	
	1 316.79
	
	
	8 992.72
	34.316

	

	12.
	С300-1176
	Задвижки параллельные фланцевые давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм
	шт.
	4
	350.92
	
	1 403.68
	[цена]
	1 899.58
	7 598.32
	

	

	13.
	Е46-03-017-1
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	7.4
	1 742.71
	
	
	Е46-03-017-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	417.56
	
	3 089.94
	
	9.54
	29 478.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	14.68
	
	108.63
	
	3.97
	431.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 310.47
	
	9 697.48
	
	6.65
	64 488.23
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 935.44
	
	95
	28 004.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 544.97
	
	50
	14 739.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	55.16
	
	
	
	
	
	
	408.184

	
	
	
	
	
	
	
	17 376.46
	
	
	137 140.76
	408.184

	

	14.
	Е46-03-017-3
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	4.5
	2 330.24
	
	
	Е46-03-017-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	572.14
	
	2 574.63
	
	9.54
	24 561.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	25.34
	
	114.03
	
	3.91
	445.86
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 732.76
	
	7 797.42
	
	6.04
	47 096.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 445.90
	
	95
	23 333.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 287.32
	
	50
	12 280.99
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	75.58
	
	
	
	
	
	
	340.11

	
	
	
	
	
	
	
	14 219.29
	
	
	107 719.10
	340.11

	

	15.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	28.8
	10.15
	
	
	Е65-23-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.15
	
	292.32
	
	9.54
	2 788.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	277.70
	
	95
	2 649.29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	146.16
	
	50
	1 394.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.27
	
	
	
	
	
	
	36.576

	
	
	
	
	
	
	
	716.18
	
	
	6 832.39
	36.576

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	203 693.04
	
	
	1 163 354.83
	7103.9005

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	77 528.11
	
	
	375 775.55
	1426.1569

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 9, 10, 13, 14)
	
	
	
	
	10 848.05
	
	
	103 490.55
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 9, 10, 13, 14)
	
	
	
	
	5 709.50
	
	
	54 468.71
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	94 085.66
	
	
	533 734.81
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	126 164.93
	
	
	787 579.28
	5677.7436

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-7, 11, 15)
	
	
	
	
	51 993.71
	
	
	496 020.08
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-7, 11, 15)
	
	
	
	
	27 365.11
	
	
	261 063.20
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	205 523.75
	
	
	1 544 662.56
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	295 838.90
	
	
	2 042 426.73
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	62 841.76
	
	
	599 510.63
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	59 071.25
	
	
	563 539.99
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	33 074.61
	
	
	315 531.91
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	62 186.32
	
	
	593 257.62
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	3 962.90
	
	
	37 806.20
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	34 258.82
	
	
	186 390.75
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	107 247.91
	
	
	383 706.48
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	53 251.00
	
	
	367 636.81
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	349 089.90
	
	
	2 410 063.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 164 530,00 руб. 
	                                                                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                    Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                       Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                          __________________ А.Г. Полозова


	                                                                                                                                           «_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9-а

	
	Объект: капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 9-а

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома № 9-а по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией электрических сетей без ремонта.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:


	

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица 

измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные по перекрытиям
	100 м
	2.7

	2.
	Провод Аввг 2*10
	м
	270

	3.
	Труба гофрированная  полиэтиленовая , диаметр, мм, до 50
	100 м
	2.8

	4.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	2.8

	5.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35
	100 м
	8.4

	6.
	Провод АППВ 3*4
	м
	480

	7.
	Провод АПВ 10
	м
	480

	8.
	Провод АПВ 4
	м
	160

	9.
	Труба гофрированная Д40
	м
	280

	10.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.08

	11.
	Выключатель открытой проводки одноклавишный
	шт.
	8

	12.
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.08

	13.
	Выключатель скрытой проводки двухклавишный
	шт.
	8

	14.
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.4

	15.
	Светильники настенные с лампами накаливания НББ 01 1-60
	шт.
	40

	16.
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.08

	17.
	Светильники уличные с ртутными лампами РКУ 06-250
	шт.
	8

	18.
	Смена патронов
	100 шт.
	0.16

	19.
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток
	100 шт.
	0.16

	20.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.4

	21.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.08

	22.
	Демонтаж кабеля
	100 м
	7.5


	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв


	
	
	Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин


	
	Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	

	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                            Смету на сумму:   


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9-а, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9-а, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 9-а, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	165.286
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	96.614
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.326
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	26.522
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Ц08-02-403-4
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные по перекрытиям
	100 м
	2.7
	3 858.41
	
	
	Ц08-02-403-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	167.20
	
	451.44
	
	9.54
	4 306.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.73
	
	393.47
	
	5.5
	2 164.09
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	49.29
	
	133.08
	
	9.54
	1 269.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 545.48
	
	9 572.80
	
	2.5
	23 931.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	555.29
	
	95
	5 297.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	292.26
	
	50
	2 788.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	19
	
	
	
	
	
	
	51.3

	
	
	
	
	
	
	
	11 265.26
	
	
	38 488.53
	51.3

	

	

	2.
	Каталог цен.
	Провод Аввг 2*10
	м
	270
	6.27
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6.27
	
	1 692.90
	
	
	5 370.30
	

	

	

	3.
	Ц08-02-410-2
	Труба гофрированная  полиэтиленовая , диаметр, мм, до 50
	100 м
	2.8
	875.50
	
	
	Ц08-02-410-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	168.08
	
	470.62
	
	9.54
	4 489.75
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	37.37
	
	104.64
	
	5
	523.18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.68
	
	4.70
	
	9.54
	44.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	670.05
	
	1 876.14
	
	3.77
	7 073.05
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	451.55
	
	95
	4 307.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	237.66
	
	50
	2 267.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	19.1
	
	
	
	
	
	
	53.48

	
	
	
	
	
	
	
	3 140.61
	
	
	18 661.19
	53.48

	

	

	4.
	Ц08-02-412-3
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	2.8
	762.41
	
	
	Ц08-02-412-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	69.17
	
	193.68
	
	9.54
	1 847.67
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	22.60
	
	4.84
	109.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	1.34
	
	9.54
	12.82
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	685.17
	
	1 918.48
	
	2.48
	4 757.82
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	185.27
	
	95
	1 767.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	97.51
	
	50
	930.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.86
	
	
	
	
	
	
	22.008

	
	
	
	
	
	
	
	2 417.53
	
	
	9 412.56
	22.008

	

	

	5.
	Ц08-02-412-10
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35
	100 м
	8.4
	349.41
	
	
	Ц08-02-412-10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	49.37
	
	414.71
	
	9.54
	3 956.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.14
	
	135.58
	
	4.84
	656.19
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.96
	
	8.06
	
	9.54
	76.93
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	283.90
	
	2 384.76
	
	3.35
	7 988.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	401.63
	
	95
	3 831.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	211.39
	
	50
	2 016.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.61
	
	
	
	
	
	
	47.124

	
	
	
	
	
	
	
	3 548.06
	
	
	18 449.65
	47.124

	

	

	6.
	Каталог цен.
	Провод АППВ 3*4
	м
	480
	2.33
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2.33
	
	1 118.40
	
	
	3 552.00
	

	

	

	7.
	Каталог цен.
	Провод АПВ 10
	м
	480
	1.53
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1.53
	
	734.40
	
	
	2 328.00
	

	

	

	8.
	Каталог цен.
	Провод АПВ 4
	м
	160
	0.69
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	0.69
	
	110.40
	
	
	352.00
	

	

	

	9.
	Каталог цен.
	Труба гофрированная Д40
	м
	280
	8.70
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8.70
	
	2 436.00
	
	
	7 722.40
	

	

	

	10.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.08
	1 489.59
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	29.29
	
	9.54
	279.46
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	10.31
	
	5.47
	56.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	0.03
	
	9.54
	0.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	994.49
	
	79.56
	
	0.89
	70.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.85
	
	95
	265.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.66
	
	50
	139.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	3.16

	
	
	
	
	
	
	
	161.68
	
	
	812.30
	3.16

	

	

	11.
	С500-9011-00003
	Выключатель открытой проводки одноклавишный
	шт.
	8
	9.54
	
	76.32
	[цена]
	22.77
	182.16
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(22.77)
	

	
	
	Возврат
	
	
	
	
	
	
	
	19.12
	

	
	
	
	=( 2.39 * 8 )

	

	

	12.
	Ц08-03-591-5
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.08
	927.43
	
	
	Ц08-03-591-5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	304.06
	
	24.32
	
	9.54
	232.06
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	0.65
	
	4.84
	3.12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.04
	
	9.54
	0.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	615.30
	
	49.22
	
	6.36
	313.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.14
	
	95
	220.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.18
	
	50
	116.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.8
	
	
	
	
	
	
	2.624

	
	
	
	
	
	
	
	109.51
	
	
	885.27
	2.624

	

	

	13.
	С500-9011-00006
	Выключатель скрытой проводки двухклавишный
	шт.
	8
	10.70
	
	85.60
	[цена]
	32.77
	262.16
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(32.77)
	

	

	

	14.
	Е67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.4
	802.46
	
	
	Е67-8-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	801.90
	
	320.76
	
	9.54
	3 060.05
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.22
	
	5.52
	1.24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.12
	
	9.54
	1.14
	

	
	 с503-9041
	   Светильники с лампами накаливания
	шт.
	40
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	304.84
	
	95
	2 908.13
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	160.44
	
	50
	1 530.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	89.1
	
	
	
	
	
	
	35.64

	
	
	
	
	
	
	
	786.26
	
	
	7 500.02
	35.64

	

	

	15.
	С503-9041-00008
	Светильники настенные с лампами накаливания НББ 01 1-60
	шт.
	40
	102.39
	
	4 095.60
	[цена]
	93.98
	3 759.20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(93.98)
	

	

	

	16.
	Е67-8-2
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.08
	1 471.20
	
	
	Е67-8-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 469.70
	
	117.58
	
	9.54
	1 121.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.12
	
	5.5
	0.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.06
	
	9.54
	0.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	111.76
	
	95
	1 066.18
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	58.82
	
	50
	561.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	163.3
	
	
	
	
	
	
	13.064

	
	
	
	
	
	
	
	288.28
	
	
	2 749.66
	13.064

	

	

	17.
	С503-9042-00014
	Светильники уличные с ртутными лампами РКУ 06-250
	шт.
	8
	486.55
	
	3 892.40
	[цена]
	830.25
	6 642.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(830.25)
	

	

	

	18.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	0.16
	1 198.68
	
	
	Е67-11-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	288.68
	
	46.19
	
	9.54
	440.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	910.00
	
	145.60
	
	1.32
	192.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	43.88
	
	95
	418.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	23.10
	
	50
	220.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.6
	
	
	
	
	
	
	6.336

	
	
	
	
	
	
	
	258.77
	
	
	1 271.76
	6.336

	

	

	19.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток
	100 шт.
	0.16
	42.57
	
	
	Е67-4-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.57
	
	6.81
	
	9.54
	64.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.47
	
	95
	61.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.41
	
	50
	32.49
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.84
	
	
	
	
	
	
	0.9344

	
	
	
	
	
	
	
	16.68
	
	
	159.20
	0.9344

	

	

	20.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.4
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	18.43
	
	9.54
	175.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.22
	
	5.52
	1.24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.12
	
	9.54
	1.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	17.62
	
	95
	168.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.28
	
	50
	88.47
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	2.528

	
	
	
	
	
	
	
	45.55
	
	
	433.60
	2.528

	

	

	21.
	Е67-4-5
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.08
	135.68
	
	
	Е67-4-5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.18
	
	10.73
	
	9.54
	102.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.12
	
	5.5
	0.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.06
	
	9.54
	0.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.25
	
	95
	97.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.40
	
	50
	51.51
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	17.89
	
	
	
	
	
	
	1.4312

	
	
	
	
	
	
	
	26.50
	
	
	252.45
	1.4312

	

	

	22.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	7.5
	70.47
	
	
	Е67-3-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	70.28
	
	527.10
	
	9.54
	5 028.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.19
	
	1.43
	
	5.42
	7.72
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.75
	
	9.54
	7.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	501.46
	
	95
	4 783.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	263.93
	
	50
	2 517.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.64
	
	
	
	
	
	
	72.3

	
	
	
	
	
	
	
	1 293.91
	
	
	12 338.01
	72.3

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	33 569.59
	
	
	103 128.07
	311.9296

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 282.18
	
	
	73 605.56
	179.696

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	8 149.92
	
	
	10 845.52
	

	
	.   СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	19.12
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1, 3-5, 10, 12)
	
	
	
	
	1 644.74
	
	
	15 691.03
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1, 3-5, 10, 12)
	
	
	
	
	865.66
	
	
	8 258.43
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	28 792.58
	
	
	97 555.02
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 287.41
	
	
	29 522.51
	132.2336

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 14, 16, 18-22)
	
	
	
	
	996.27
	
	
	9 504.51
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 14, 16, 18-22)
	
	
	
	
	524.36
	
	
	5 002.38
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 808.04
	
	
	44 029.40
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	37 442.16
	
	
	140 072.69
	

	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	19.12
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 641.01
	
	
	25 195.54
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	2 482.55
	
	
	23 683.81
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 390.02
	
	
	13 260.81
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 631.66
	
	
	25 106.08
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	148.36
	
	
	1 415.54
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	669.36
	
	
	3 523.88
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	30 268.58
	
	
	74 498.09
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	6 739.59
	
	
	25 213.08
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	44 181.75
	
	
	165 285.77
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                     __________________  А.Г. Полозова


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом №11

	

	Объект:
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом №11

	

	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв

- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин

- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Локомотив» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре мягкой кровли жилого дома №11 по ул. Мира в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из рубероида без ремонта: изношен водоизоляционный ковёр. На поверхности имеются трещины, разрывы, множество протечек, отслоения в местах примыканий к выступающим поверхностям. Повреждена стяжка.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)
	100 м2 покрытий кровель
	6.14

	2.
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	2.45

	3.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	2.45

	4.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01
	100 м2 стяжек
	2.45

	5.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	2.45

	6.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	1.39

	7.
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-11.676

	8.
	Пропан-бутан, смесь техническая
	л
	74.92

	9.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	6.14

	10.
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-42.366

	11.
	Пропан - бутан, смесь техническая
	л
	404.37

	12.
	Разборка мелких покрытий (парапеты, свесы, и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.794

	13.
	Устройство мелких покрытий (парапеты, свесы, и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1.05

	14.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	4.7892


	

	- представитель правления ТСЖ «Локомотив» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                                                              С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                            Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	342.946
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.634
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	48.188
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)
	100 м2 покрытий кровель
	6.14
	128.35
	
	
	Е58-17-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	126.92
	
	779.29
	
	9.54
	7 434.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.43
	
	8.78
	
	5.49
	48.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	740.33
	
	95
	7 062.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	389.65
	
	50
	3 717.21
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	17.41
	
	
	
	
	
	
	106.8974

	
	
	
	
	
	
	
	1 918.04
	
	
	18 262.53
	106.8974

	

	

	2.
	Е12-01-017-1
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	2.45
	1 275.36
	
	
	Е12-01-017-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.43
	0.8
	388.92
	
	9.54
	3 710.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	216.13
	0.8
	423.61
	
	5.94
	2 516.27
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.47
	0.8
	38.16
	
	9.54
	364.06
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	860.80
	
	
	
	7.58
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	405.73
	
	95
	3 870.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	213.54
	
	50
	2 037.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	21.776
	
	
	
	
	
	
	53.3512

	
	
	
	
	
	
	
	1 431.81
	
	
	12 134.45
	53.3512

	

	

	3.
	Е12-01-017-1
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	2.45
	1 275.36
	
	
	Е12-01-017-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.43
	1.15
	559.08
	
	9.54
	5 333.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	216.13
	1.25
	661.90
	
	5.94
	3 931.67
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.47
	1.25
	59.63
	
	9.54
	568.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	860.80
	
	2 108.96
	
	7.58
	15 985.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	587.77
	
	95
	5 607.31
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	309.36
	
	50
	2 951.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.303
	
	
	
	
	
	
	76.69235

	
	
	
	
	
	
	
	4 227.06
	
	
	33 809.70
	76.69235

	

	

	4.
	Е12-01-017-2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01
	100 м2 стяжек
	2.45
	45.76
	
	
	Е12-01-017-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 18.75, Н4= 18.75, Н5= 17.25

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	0.73
	17.25
	30.85
	
	9.54
	294.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.53
	18.75
	116.22
	
	6.06
	704.30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	18.75
	13.78
	
	9.54
	131.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	42.50
	
	104.13
	
	7.88
	820.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	42.40
	
	95
	404.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.32
	
	50
	212.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.725
	
	
	
	
	
	
	4.22625

	
	
	
	
	
	
	
	315.91
	
	
	2 436.53
	4.22625

	

	

	5.
	Е12-01-016-1
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	2.45
	242.86
	
	
	Е12-01-016-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	36.53
	1.15
	102.92
	
	9.54
	981.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	7.11
	
	3.89
	27.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	204.01
	
	499.82
	
	15.08
	7 537.35
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	97.77
	
	95
	932.80
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	51.46
	
	50
	490.95
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.129
	
	
	
	
	
	
	12.56605

	
	
	
	
	
	
	
	759.08
	
	
	9 970.62
	12.56605

	

	

	6.
	Е12-01-004-4
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	1.39
	4 759.15
	
	
	Е12-01-004-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	305.30
	1.15
	488.02
	
	9.54
	4 655.73
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	82.01
	1.25
	142.49
	
	6.66
	949.00
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.58
	1.25
	14.91
	
	9.54
	142.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 371.84
	
	6 076.86
	
	4.32
	26 252.02
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	477.78
	
	95
	4 558.05
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	251.47
	
	50
	2 398.98
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	40.825
	
	
	
	
	
	
	56.74675

	
	
	
	
	
	
	
	7 436.62
	
	
	38 813.78
	56.74675

	

	

	7.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-11.676
	18.46
	
	- 215.54
	[цена]
	64.43
	- 752.28
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(64.43)
	

	
	
	Объем: (1.39)*(-8.4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	8.
	Цена поставщика.
	Газ пропан
	л
	74.92
	3.36
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3.36
	
	251.73
	
	
	815.88
	

	

	

	9.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	6.14
	3 774.99
	
	
	Е12-01-002-9
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	126.37
	1.15
	892.30
	
	9.54
	8 512.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	37.07
	1.25
	284.51
	
	6.16
	1 752.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.41
	1.25
	18.50
	
	9.54
	176.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 611.55
	
	22 174.92
	
	4.15
	92 025.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	865.26
	
	95
	8 254.54
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	455.40
	
	50
	4 344.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.514
	
	
	
	
	
	
	101.39596

	
	
	
	
	
	
	
	24 672.39
	
	
	114 890.07
	101.39596

	

	

	10.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-42.366
	18.46
	
	- 782.08
	[цена]
	64.43
	-2 729.64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(64.43)
	

	
	
	Объем: (6.14)*(-6.9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	11.
	Цена 3  кв. 200
	Газ пропан
	л
	404.37
	3.35
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3.35
	
	1 354.64
	
	
	4 403.59
	

	

	

	12.
	Е12-01-010-1
	Разборка мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.794
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	0.8
	572.23
	
	9.54
	5 459.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	0.8
	12.16
	
	6.62
	80.48
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	0.8
	1.54
	
	9.54
	14.66
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	
	
	2.15
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	545.08
	
	95
	5 200.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	286.89
	
	50
	2 736.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	90.2
	
	
	
	
	
	
	71.6188

	
	
	
	
	
	
	
	1 416.36
	
	
	13 476.53
	71.6188

	

	

	13.
	Е12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1.05
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	1 087.80
	
	9.54
	10 377.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	25.12
	
	6.62
	166.30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	3.18
	
	9.54
	30.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	10 246.69
	
	2.15
	22 030.38
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 036.43
	
	95
	9 887.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	545.49
	
	50
	5 203.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	136.14563

	
	
	
	
	
	
	
	12 941.53
	
	
	47 665.78
	136.14563

	

	

	14.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	4.7892
	8.56
	
	41.00
	Х310-3005-1
	4.42
	181.20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(37.84)
	

	
	
	
	
	
	
	
	41.00
	
	
	181.20
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	48 444.44
	
	
	223 506.82
	619.64039

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	48 444.44
	
	
	223 506.82
	619.64039

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-6, 9, 12, 13)
	
	
	
	
	4 798.55
	
	
	45 778.15
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 9, 12, 13)
	
	
	
	
	2 525.56
	
	
	24 093.77
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55 768.55
	
	
	293 378.74
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	55 480.64
	
	
	290 632.05
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 798.55
	
	
	45 778.15
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	4 510.64
	
	
	43 031.46
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 525.56
	
	
	24 093.77
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 901.41
	
	
	46 759.52
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	149.70
	
	
	1 428.01
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 722.90
	
	
	10 357.66
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	41 820.13
	
	
	166 389.64
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	9 986.52
	
	
	52 313.77
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	65 467.16
	
	
	342 945.82
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«УТВЕРЖДАЮ»

	

	Председатель правления Товарищества

	Собственников Жилья «Локомотив»

	

	__________________ А.Г. Полозова

	«_____» ________________  2009г.

	

	

	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

	Стройка: капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 11

	

	Объект: капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 11

	

	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко

	

	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв

	

	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин

	

	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин

	

	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)

	

	составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома №11 по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя.

	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов(цоколь) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.6

	2.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов(цоколь) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.6

	3.
	Шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	0.6

	4.
	Огрунтовка фасадов (цоколя)простых с земли и лесов
	100 м2
	1.16

	5.
	Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.16

	6.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.64

	7.
	Смена обделок из листовой стали( отливов,)шириной до 0,4 м
	100 м
	1.92

	8.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.48

	9.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.48

	10.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	48

	11.
	Разработка грунта вручную под откосы глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.34

	12.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.34

	13.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	51

	14.
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0.33

	15.
	Шпатлевка откосов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	0.33

	16.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02

	17.
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.036

	18.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.036

	19.
	Блоки дверные с глухими полотнами оклеенные твердыми древестноволокнистами плитами ДГ 21-9 пл.1,80м2
	м2
	3.6

	20.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1162

	21.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	2.688

	22.
	Смена дверных приборов ручек-скоб
	100 приборов
	0.04

	23.
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1.24

	24.
	Окраска масляными составами металлических дверей за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.112

	25.
	Демонтаж чердачных люков
	100 коробок
	0.02

	26.
	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.026

	27.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	0.056

	28.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01
	100 м2 стяжек
	0.056

	29.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя/козырьки/
	100 м2 кровли
	0.056

	30.
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-0.3864

	31.
	Газ пропан
	л
	3.688

	32.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0.04

	33.
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-0.336

	34.
	Газ пропан
	л
	2.156

	35.
	Монтаж  уголков, (обрамление балконов)
	т конструкций
	0.09

	36.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	12.45


	

	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)

	

	Согласовано:

	Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко

	

	Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

	

	

	Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

	

	Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин

	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                            Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	854.535
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.906
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	146.726
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов(цоколь) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.6
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	991.84
	
	9.54
	9 462.17
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.73
	
	5.49
	3.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	700.76
	
	8.05
	5 641.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	942.25
	
	95
	8 989.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	495.92
	
	50
	4 731.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	121.104

	
	
	
	
	
	
	
	3 131.50
	
	
	28 827.41
	121.104

	

	

	2.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов(цоколь) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.6
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	
	177.79
	
	9.54
	1 696.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	
	0.37
	
	5.52
	2.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	
	350.24
	
	8.05
	2 819.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	168.90
	
	95
	1 611.28
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	88.90
	
	50
	848.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	21.708

	
	
	
	
	
	
	
	786.20
	
	
	6 976.88
	21.708

	

	

	3.
	Е62-27-1
	Шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	0.6
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	115.30
	
	9.54
	1 099.92
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.35
	
	3.88
	1.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	210.76
	
	3.87
	815.65
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	109.54
	
	95
	1 044.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	57.65
	
	50
	549.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	14.43

	
	
	
	
	
	
	
	493.60
	
	
	3 511.80
	14.43

	

	

	4.
	Е62-25-1
	Огрунтовка фасадов (цоколя)простых с земли и лесов
	100 м2
	1.16
	395.29
	
	
	Е62-25-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	34.71
	
	40.26
	
	9.54
	384.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.75
	
	20.59
	
	5.45
	112.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	342.83
	
	397.68
	
	1.94
	771.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	38.25
	
	95
	364.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.13
	
	50
	192.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.29
	
	
	
	
	
	
	4.9764

	
	
	
	
	
	
	
	516.92
	
	
	1 824.79
	4.9764

	

	

	5.
	Е15-04-014-1
	Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.16
	2 040.13
	
	
	Е15-04-014-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	87.61
	1.15
	116.87
	
	9.54
	1 114.96
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.60
	1.25
	9.57
	
	3.94
	37.71
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 945.92
	
	2 257.27
	
	1.73
	3 905.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	111.03
	
	95
	1 059.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	58.44
	
	50
	557.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.5805
	
	
	
	
	
	
	13.43338

	
	
	
	
	
	
	
	2 553.17
	
	
	6 674.42
	13.43338

	

	

	6.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.64
	1 051.17
	
	
	Е62-35-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	653.11
	
	417.99
	
	9.54
	3 987.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.37
	
	3.88
	1.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	397.48
	
	254.39
	
	2.34
	595.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	397.09
	
	95
	3 788.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	209.00
	
	50
	1 993.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	80.73
	
	
	
	
	
	
	51.6672

	
	
	
	
	
	
	
	1 278.84
	
	
	10 366.39
	51.6672

	

	

	7.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали( отливов,)шириной до 0,4 м
	100 м
	1.92
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	635.27
	
	9.54
	6 060.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	7.33
	
	4.52
	33.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	1.54
	
	9.54
	14.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	6 142.04
	
	2.16
	13 266.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	604.97
	
	95
	5 771.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	318.41
	
	50
	3 037.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	79.5072

	
	
	
	
	
	
	
	7 708.02
	
	
	28 169.38
	79.5072

	

	

	8.
	Е46-04-012-2
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.48
	1 452.92
	
	
	Е46-04-012-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 307.79
	
	627.74
	
	9.54
	5 988.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	69.66
	
	5.5
	383.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	36.93
	
	9.54
	352.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	631.44
	
	95
	6 023.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	332.34
	
	50
	3 170.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.76
	
	
	
	
	
	
	82.9248

	
	
	
	
	
	
	
	1 661.17
	
	
	15 566.16
	82.9248

	

	

	9.
	Е10-01-034-3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.48
	13 028.12
	
	
	Е10-01-034-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 769.70
	1.15
	976.87
	
	9.54
	9 319.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	581.54
	1.25
	348.92
	
	4.92
	1 716.71
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	10.49
	
	9.54
	100.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 676.88
	
	5 124.90
	
	2.51
	12 863.51
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	48
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	937.99
	
	95
	8 948.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	493.68
	
	50
	4 709.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	248.492
	
	
	
	
	
	
	119.27616

	
	
	
	
	
	
	
	7 882.37
	
	
	37 557.85
	119.27616

	

	

	10.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	48
	4 591.51
	
	220 392.48
	[цена]
	4 591.51
	220 392.48
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(4 591.51)
	

	

	

	11.
	Е01-02-057-1
	Разработка грунта вручную под откосы глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.34
	860.22
	
	
	Е01-02-057-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	860.22
	1.15
	336.35
	
	9.54
	3 208.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	319.53
	
	95
	3 048.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	168.18
	
	50
	1 604.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	135.7
	
	
	
	
	
	
	46.138

	
	
	
	
	
	
	
	824.06
	
	
	7 861.41
	46.138

	

	

	12.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.34
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	643.71
	
	9.54
	6 140.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	2 083.55
	
	3.32
	6 917.39
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	127.97
	
	9.54
	1 220.79
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	733.10
	
	95
	6 993.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	385.84
	
	50
	3 680.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	82.739

	
	
	
	
	
	
	
	3 846.20
	
	
	23 732.94
	82.739

	

	

	13.
	Е11-01-002-4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	51
	180.96
	
	
	Е11-01-002-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	19.10
	1.15
	1 120.22
	
	9.54
	10 686.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.73
	1.25
	2 660.29
	
	3.89
	10 348.52
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	1.25
	354.45
	
	9.54
	3 381.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	120.13
	
	6 126.63
	
	6.48
	39 700.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 400.94
	
	95
	13 364.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	737.34
	
	50
	7 034.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.875
	
	
	
	
	
	
	146.625

	
	
	
	
	
	
	
	12 045.40
	
	
	81 134.97
	146.625

	

	

	14.
	Е15-02-031-1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0.33
	3 903.76
	
	
	Е15-02-031-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 775.32
	1.15
	673.73
	
	9.54
	6 427.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	38.63
	1.25
	15.93
	
	5.5
	87.64
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	20.48
	1.25
	8.45
	
	9.54
	80.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 089.81
	
	689.64
	
	8.66
	5 972.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	648.07
	
	95
	6 182.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	341.09
	
	50
	3 254.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	234.669
	
	
	
	
	
	
	77.44077

	
	
	
	
	
	
	
	2 368.47
	
	
	21 923.93
	77.44077

	

	

	15.
	Е62-25-7
	Шпатлевка откосов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	0.33
	1 041.99
	
	
	Е62-25-7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	188.56
	
	62.22
	
	9.54
	593.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.33
	
	0.44
	
	4.1
	1.80
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	852.10
	
	281.19
	
	2.24
	629.87
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.11
	
	95
	563.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.11
	
	50
	296.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.6
	
	
	
	
	
	
	7.788

	
	
	
	
	
	
	
	434.08
	
	
	2 086.05
	7.788

	

	

	16.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	26.90
	
	9.54
	256.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	10.50
	
	2.92
	30.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	0.71
	
	9.54
	6.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	26.23
	
	95
	250.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.81
	
	50
	131.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	3.586

	
	
	
	
	
	
	
	77.42
	
	
	669.07
	3.586

	

	

	17.
	Е56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.036
	269.56
	
	
	Е56-10-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.56
	
	9.70
	
	9.54
	92.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.22
	
	95
	87.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.85
	
	50
	46.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.28
	
	
	
	
	
	
	1.30608

	
	
	
	
	
	
	
	23.77
	
	
	226.82
	1.30608

	

	

	18.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.036
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	37.13
	
	9.54
	354.20
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	47.14
	
	6.99
	329.49
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	6.17
	
	9.54
	58.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	272.42
	
	3.12
	849.95
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	3.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.14
	
	95
	392.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.65
	
	50
	206.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	4.317192

	
	
	
	
	
	
	
	419.48
	
	
	2 132.66
	4.317192

	

	

	19.
	С203-0199
	Блоки дверные с глухими полотнами оклеенные твердыми древестноволокнистами плитами ДГ 21-9 пл.1,80м2
	м2
	3.6
	244.16
	
	878.98
	[цена]
	686.67
	2 472.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(686.67)
	

	

	

	20.
	Е15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1162
	1 400.57
	
	
	Е15-04-025-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	788.21
	1.15
	105.33
	
	9.54
	1 004.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.41
	1.25
	0.79
	
	3.94
	3.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	606.95
	
	70.53
	
	2.68
	189.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	100.07
	
	95
	954.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	52.67
	
	50
	502.49
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	106.6395
	
	
	
	
	
	
	12.39151

	
	
	
	
	
	
	
	329.38
	
	
	2 654.15
	12.39151

	

	

	21.
	Е62-9-11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	2.688
	1 773.56
	
	
	Е62-9-11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	991.03
	
	2 663.89
	
	9.54
	25 413.50
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	9.35
	
	3.89
	36.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	779.05
	
	2 094.09
	
	2.24
	4 690.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 530.70
	
	95
	24 142.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 331.95
	
	50
	12 706.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	122.5
	
	
	
	
	
	
	329.28

	
	
	
	
	
	
	
	8 629.97
	
	
	66 990.22
	329.28

	

	

	22.
	Е56-12-3
	Смена дверных приборов ручек-скоб
	100 приборов
	0.04
	2 345.72
	
	
	Е56-12-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	261.75
	
	10.47
	
	9.54
	99.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 083.97
	
	83.36
	
	4.61
	384.28
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.95
	
	95
	94.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.24
	
	50
	49.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.76
	
	
	
	
	
	
	1.3104

	
	
	
	
	
	
	
	109.01
	
	
	629.00
	1.3104

	

	

	23.
	Е11-01-011-3
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1.24
	1 190.95
	
	
	Е11-01-011-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.34
	1.15
	422.58
	
	9.54
	4 031.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.16
	1.25
	40.55
	
	5.5
	223.01
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	12.62
	1.25
	19.56
	
	9.54
	186.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	868.45
	
	1 076.88
	
	8.46
	9 110.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	420.03
	
	95
	4 007.13
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	221.07
	
	50
	2 109.02
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.7475
	
	
	
	
	
	
	57.9669

	
	
	
	
	
	
	
	2 181.11
	
	
	19 480.96
	57.9669

	

	

	24.
	Е62-29-2
	Окраска масляными составами металлических дверей за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.112
	641.28
	
	
	Е62-29-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	153.32
	
	17.17
	
	9.54
	163.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.06
	
	3.88
	0.25
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	487.38
	
	54.59
	
	2.31
	126.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	16.31
	
	95
	155.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.59
	
	50
	81.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	18.72
	
	
	
	
	
	
	2.09664

	
	
	
	
	
	
	
	96.72
	
	
	527.71
	2.09664

	

	

	25.
	Е56-9-2
	Демонтаж чердачных люков
	100 коробок
	0.02
	3 896.94
	
	
	Е56-9-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 372.00
	
	67.44
	
	9.54
	643.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	10.50
	
	2.92
	30.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	0.71
	
	9.54
	6.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	64.74
	
	95
	617.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	34.08
	
	50
	325.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	449.6
	
	
	
	
	
	
	8.992

	
	
	
	
	
	
	
	176.76
	
	
	1 616.73
	8.992

	

	

	26.
	Е10-01-039-5
	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.026
	54 888.45
	
	
	Е10-01-039-5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 130.03
	1.15
	33.79
	
	9.54
	322.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 036.24
	1.25
	33.68
	
	6.92
	233.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	132.02
	1.25
	4.29
	
	9.54
	40.93
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	52 722.18
	
	1 370.78
	
	2.94
	4 030.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.18
	
	95
	345.11
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.04
	
	50
	181.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164.082
	
	
	
	
	
	
	4.266132

	
	
	
	
	
	
	
	1 493.46
	
	
	5 112.21
	4.266132

	

	

	27.
	Е12-01-017-1
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	0.056
	1 275.36
	
	
	Е12-01-017-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.43
	1.15
	12.78
	
	9.54
	121.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	216.13
	1.25
	15.13
	
	5.94
	89.87
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.47
	1.25
	1.36
	
	9.54
	13.00
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	860.80
	
	48.20
	
	7.58
	365.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	13.43
	
	95
	128.16
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.07
	
	50
	67.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.303
	
	
	
	
	
	
	1.752968

	
	
	
	
	
	
	
	96.61
	
	
	772.79
	1.752968

	

	

	28.
	Е12-01-017-2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01
	100 м2 стяжек
	0.056
	45.76
	
	
	Е12-01-017-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 18.75, Н4= 18.75, Н5= 17.25, Н48= 15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	0.73
	17.25
	0.71
	
	9.54
	6.73
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.53
	18.75
	2.66
	
	6.06
	16.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	18.75
	0.32
	
	9.54
	3.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	42.50
	
	35.70
	
	7.88
	281.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.98
	
	95
	9.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.52
	
	50
	4.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.725
	
	
	
	
	
	
	0.0966

	
	
	
	
	
	
	
	40.55
	
	
	318.26
	0.0966

	

	

	29.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя/козырьки/
	100 м2 кровли
	0.056
	3 774.99
	
	
	Е12-01-002-9
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	126.37
	1.15
	8.14
	
	9.54
	77.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	37.07
	1.25
	2.59
	
	6.16
	15.98
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.41
	1.25
	0.17
	
	9.54
	1.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 611.55
	
	202.25
	
	4.15
	839.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.89
	
	95
	75.29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.16
	
	50
	39.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.514
	
	
	
	
	
	
	0.924784

	
	
	
	
	
	
	
	225.03
	
	
	1 047.86
	0.924784

	

	

	30.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-0.3864
	18.46
	
	-7.13
	[цена]
	64.43
	-24.90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(64.43)
	

	
	
	Объем: (0.056)*(-6.9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	31.
	Каталог цен Тул.
	Газ пропан
	л
	3.688
	
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	32.
	Е12-01-004-4
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0.04
	4 759.15
	
	
	Е12-01-004-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	305.30
	1.15
	14.04
	
	9.54
	133.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	82.01
	1.25
	4.10
	
	6.66
	27.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.58
	1.25
	0.43
	
	9.54
	4.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 371.84
	
	174.87
	
	4.32
	755.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	13.75
	
	95
	131.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.24
	
	50
	69.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	40.825
	
	
	
	
	
	
	1.633

	
	
	
	
	
	
	
	214.00
	
	
	1 116.94
	1.633

	

	

	33.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-0.336
	18.46
	
	-6.20
	[цена]
	64.43
	-21.65
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(64.43)
	

	
	
	Объем: (0.04)*(-8.4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	34.
	Каталог цен Тул.
	Газ пропан
	л
	2.156
	
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	35.
	Е09-03-014-1
	Монтаж  уголков, (обрамление балконов)
	т конструкций
	0.09
	12 824.26
	
	
	Е09-03-014-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	518.26
	1.15
	53.64
	
	9.54
	511.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	473.34
	1.25
	53.25
	
	7.73
	411.63
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	46.34
	1.25
	5.21
	
	9.54
	49.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	11 832.66
	
	1 064.94
	
	5.11
	5 441.84
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	55.91
	
	95
	533.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	29.43
	
	50
	280.73
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	72.772
	
	
	
	
	
	
	6.54948

	
	
	
	
	
	
	
	1 257.16
	
	
	7 179.29
	6.54948

	

	

	36.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	12.45
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	4 381.40
	
	9.54
	41 798.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	50.55
	
	3.89
	196.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	4 074.39
	
	5
	20 371.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4 162.33
	
	95
	39 708.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 190.70
	
	50
	20 899.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	541.575

	
	
	
	
	
	
	
	14 859.37
	
	
	122 975.12
	541.575

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	274 716.86
	
	
	519 793.73
	1847.8026

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	273 545.03
	
	
	513 428.54
	1841.2531

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	221 271.46
	
	
	222 864.49
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-9, 11-18, 20-29, 32, 36)
	
	
	
	
	14 555.13
	
	
	138 855.88
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-9, 11-18, 20-29, 32, 36)
	
	
	
	
	7 660.60
	
	
	73 082.04
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	295 760.76
	
	
	725 366.46
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 171.83
	
	
	6 365.19
	6.54948

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 35)
	
	
	
	
	55.91
	
	
	533.38
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 35)
	
	
	
	
	29.43
	
	
	280.73
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 257.17
	
	
	7 179.30
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	296 141.27
	
	
	724 182.40
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	14 611.04
	
	
	139 389.26
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	13 734.38
	
	
	131 025.90
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	7 690.03
	
	
	73 362.77
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	14 801.27
	
	
	141 204.07
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	578.77
	
	
	5 521.46
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	5 498.95
	
	
	21 291.21
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	254 416.63
	
	
	357 298.45
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	53 305.43
	
	
	130 352.83
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	349 446.70
	
	
	854 535.23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                      Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                           Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                            __________________ А.Г. Полозова


	                                                                                                                           «_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 11

	
	Объект: капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 11

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома № 11 по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	1.38

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0.55

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1.38

	4.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	0.55

	5.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	6.
	Счетчики горячей воды ВСКМГ-32 (40-90 гр С)
	компл.
	1

	7.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 100 мм
	врезка
	1

	8.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм
	шт.
	1


	

	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                           Смету на сумму:


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 11

	Сметная стоимость:
	125.529
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.410
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	35.012
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м труб-да
	1.38
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	372.12
	
	9.54
	3 550.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	8.06
	
	5.49
	44.25
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	1.37
	
	9.54
	13.03
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	88.69
	
	4.99
	442.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	354.82
	
	95
	3 384.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	186.75
	
	50
	1 781.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	47.8308

	
	
	
	
	
	
	
	1 010.43
	
	
	9 203.21
	47.8308

	

	2.
	Е65-1-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м труб-да
	0.55
	733.80
	
	
	Е65-1-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	594.24
	
	326.83
	
	9.54
	3 117.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	12.68
	
	6.97
	
	5.5
	38.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.58
	
	1.42
	
	9.54
	13.54
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	126.88
	
	69.78
	
	4.99
	348.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	311.84
	
	95
	2 974.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	164.13
	
	50
	1 565.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	76.38
	
	
	
	
	
	
	42.009

	
	
	
	
	
	
	
	879.55
	
	
	8 045.26
	42.009

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м труб-да
	1.38
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	1 791.87
	
	9.54
	17 094.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	822.26
	
	5.49
	4 514.18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	97.62
	
	9.54
	931.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	1 067.18
	
	2.07
	2 209.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 795.02
	
	95
	17 124.39
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	944.75
	
	50
	9 012.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	193.2966

	
	
	
	
	
	
	
	6 421.06
	
	
	49 954.87
	193.2966

	

	4.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м труб-да
	0.55
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	796.65
	
	9.54
	7 600.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	924.44
	
	5.49
	5 075.18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	110.96
	
	9.54
	1 058.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	1 466.78
	
	2.14
	3 138.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	862.23
	
	95
	8 225.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	453.81
	
	50
	4 329.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	89.5114

	
	
	
	
	
	
	
	4 503.90
	
	
	28 369.19
	89.5114

	

	5.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	1.15
	93.06
	
	9.54
	887.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	1.25
	14.81
	
	5.82
	86.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.98
	
	95
	848.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.83
	
	50
	446.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.948
	
	
	
	
	
	
	10.948

	
	
	
	
	
	
	
	1 071.41
	
	
	5 837.06
	10.948

	

	6.
	С300-9342-00002
	Счетчики горячей воды ВСКМГ-32 (40-90 гр С)
	компл.
	1
	995.85
	
	995.85
	[цена]
	2 748.81
	2 748.81
	

	

	7.
	Е16-07-003-8
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 100 мм
	врезка
	1
	233.94
	
	
	Е16-07-003-8
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	77.21
	
	9.54
	736.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	13.84
	
	5.76
	79.70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.30
	
	9.54
	2.86
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	155.73
	
	155.73
	
	2.76
	429.81
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.63
	
	95
	702.48
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.76
	
	50
	369.73
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	8.579

	
	
	
	
	
	
	
	359.17
	
	
	2 318.31
	8.579

	

	8.
	С300-1176
	Задвижки параллельные фланцевые давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм
	шт.
	1
	350.92
	
	350.92
	[цена]
	1 899.58
	1 899.58
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	10 270.78
	
	
	57 609.18
	392.1748

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 270.78
	
	
	57 609.18
	392.1748

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-5, 7)
	
	
	
	
	3 486.51
	
	
	33 261.22
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-5, 7)
	
	
	
	
	1 835.01
	
	
	17 505.91
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 592.30
	
	
	108 376.31
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	15 383.11
	
	
	106 380.64
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 486.51
	
	
	33 261.22
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	3 277.32
	
	
	31 265.55
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 835.01
	
	
	17 505.91
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 457.74
	
	
	32 986.81
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	212.27
	
	
	2 025.00
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 790.38
	
	
	9 837.88
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 022.66
	
	
	14 784.50
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 768.96
	
	
	19 148.52
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	18 152.07
	
	
	125 529.16
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	Собственников Жилья «Локомотив»


	
	__________________ А.Г. Полозова


	«_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 11

	
	Объект: капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 11

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №11 по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией системы канализации без ремонта.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.46

	2.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.46

	3.
	Тройники прямые под углом 90 градусов, диаметром 100х100мм
	10 шт.
	0.6

	4.
	Ревизия Д 100 мм
	шт.
	16

	5.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2

	6.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.28

	7.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.3


	

	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	

	

	

	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                            Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	44.043
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.115
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	9.108
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.46
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	310.77
	
	9.54
	2 964.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	2.76
	
	5.5
	15.18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	1.46
	
	9.54
	13.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	296.62
	
	95
	2 829.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	156.12
	
	50
	1 489.34
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	39.238

	
	
	
	
	
	
	
	766.26
	
	
	7 298.99
	39.238

	

	

	2.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.46
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	302.07
	
	9.54
	2 881.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	10.10
	
	4.91
	49.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.41
	
	9.54
	3.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	3 294.55
	
	2.53
	8 335.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	287.36
	
	95
	2 741.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	151.24
	
	50
	1 442.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	32.5864

	
	
	
	
	
	
	
	4 045.33
	
	
	15 450.92
	32.5864

	

	

	3.
	С300-0922-00002
	Тройники прямые под углом 90 градусов, диаметром 100х100мм
	10 шт.
	0.6
	649.90
	
	389.94
	[цена]
	3 765.44
	2 259.26
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(3 765.44)
	

	

	

	4.
	Каталог цен Тул.
	Ревизия Д 100 мм
	шт.
	16
	21.01
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	21.01
	
	336.16
	
	
	1 065.60
	

	

	

	5.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	164.29
	
	9.54
	1 567.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	1.45
	
	3.88
	5.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	265.28
	
	3.15
	835.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	156.08
	
	95
	1 488.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.15
	
	50
	783.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	20.562

	
	
	
	
	
	
	
	669.24
	
	
	4 681.19
	20.562

	

	

	6.
	Е46-03-010-1
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстийплощадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.28
	556.09
	
	
	Е46-03-010-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	135.01
	
	37.80
	
	9.54
	360.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	421.08
	
	117.90
	
	3.99
	470.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	44.98
	
	12.59
	
	9.54
	120.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	47.87
	
	95
	456.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.20
	
	50
	240.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.17
	
	
	
	
	
	
	4.2476

	
	
	
	
	
	
	
	228.78
	
	
	1 528.22
	4.2476

	

	

	7.
	Е46-03-017-1
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.3
	1 742.71
	
	
	Е46-03-017-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	417.56
	
	125.27
	
	9.54
	1 195.06
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	14.68
	
	4.40
	
	3.97
	17.48
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 310.47
	
	393.14
	
	6.65
	2 614.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	119.01
	
	95
	1 135.31
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	62.64
	
	50
	597.53
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	55.16
	
	
	
	
	
	
	16.548

	
	
	
	
	
	
	
	704.45
	
	
	5 559.77
	16.548

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	5 755.90
	
	
	24 637.94
	113.182

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 014.68
	
	
	5 723.60
	20.7956

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 6, 7)
	
	
	
	
	166.88
	
	
	1 592.06
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 6, 7)
	
	
	
	
	87.83
	
	
	837.93
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 269.39
	
	
	8 153.59
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 741.22
	
	
	18 914.34
	92.3864

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1, 2, 5)
	
	
	
	
	740.05
	
	
	7 060.15
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1, 2, 5)
	
	
	
	
	389.50
	
	
	3 715.87
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 870.77
	
	
	29 690.36
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	7 085.74
	
	
	37 324.82
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	906.93
	
	
	8 652.21
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	852.51
	
	
	8 133.08
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	477.33
	
	
	4 553.80
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	940.20
	
	
	8 969.53
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	14.46
	
	
	138.06
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	136.61
	
	
	558.32
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	4 679.07
	
	
	15 110.09
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 275.43
	
	
	6 718.47
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	8 361.17
	
	
	44 043.29
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	Собственников Жилья «Локомотив»


	
	__________________ А.Г. Полозова


	«_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Новомосковск, ул. Мира, дом 11

	
	Объект: капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу:

 г. Новомосковск, ул. Мира, дом 11

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома № 11 по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией системы отопления без ремонта.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	8.87

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.09

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм
	100 м трубопровода
	2.09

	4.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	5.55

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	3.32

	6.
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.1

	7.
	Радиаторы отопительные чугунные 7 секц.
	кВт
	11.2

	8.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.22

	9.
	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями(перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известков о-кремнеземистыми) полуцилиндрами
	м3
	7.5

	10.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	2

	11.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм
	шт.
	2

	12.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.38

	13.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	1.4

	14.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.5

	15.
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	6.8906


	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв


	
	
	Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин


	
	Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	

	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                                                                                            Смету на сумму:    

Председатель правления Товарищества

                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»

                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова

                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, д. 11

	Сметная стоимость:
	1 027.066
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.247
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	277.911
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	8.87
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	3 089.95
	
	9.54
	29 478.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	58.01
	
	5.5
	319.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	211.19
	
	5.15
	1 087.65
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 935.45
	
	95
	28 004.24
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 544.98
	
	50
	14 739.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	386.732

	
	
	
	
	
	
	
	7 839.59
	
	
	73 628.18
	386.732

	

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.09
	595.32
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	1 090.46
	
	9.54
	10 402.96
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	34.11
	
	5.5
	187.60
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.25
	
	119.65
	
	5.23
	625.78
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 035.94
	
	95
	9 882.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	545.23
	
	50
	5 201.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	136.477

	
	
	
	
	
	
	
	2 825.39
	
	
	26 300.64
	136.477

	

	3.
	Е16-04-002-8
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм
	100 м трубопровода
	2.09
	6 685.80
	
	
	Е16-04-002-8
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 290.50
	1.15
	3 101.72
	
	9.54
	29 590.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 447.91
	1.25
	3 782.66
	
	5.49
	20 766.83
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	173.16
	1.25
	452.38
	
	9.54
	4 315.71
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 947.39
	
	8 250.05
	
	2.42
	19 965.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 376.40
	
	95
	32 210.79
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 777.05
	
	50
	16 953.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	166.75
	
	
	
	
	
	
	348.5075

	
	
	
	
	
	
	
	20 287.88
	
	
	119 486.15
	348.5075

	

	4.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	5.55
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	8 853.55
	
	9.54
	84 462.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	5 687.09
	
	5.49
	31 222.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	682.10
	
	9.54
	6 507.19
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	3 299.75
	
	1.97
	6 500.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9 058.87
	
	95
	86 421.54
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4 767.83
	
	50
	45 485.02
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	955.0773

	
	
	
	
	
	
	
	31 667.08
	
	
	254 092.02
	955.0773

	

	5.
	Е16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	3.32
	3 607.46
	
	
	Е16-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 763.52
	1.15
	6 733.12
	
	9.54
	64 233.96
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 334.40
	1.25
	5 537.76
	
	5.5
	30 457.68
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	160.91
	1.25
	667.78
	
	9.54
	6 370.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	509.54
	
	1 691.67
	
	2.09
	3 535.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7 030.86
	
	95
	67 074.32
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3 700.45
	
	50
	35 302.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	218.776
	
	
	
	
	
	
	726.33632

	
	
	
	
	
	
	
	24 693.86
	
	
	200 603.83
	726.33632

	

	6.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.1
	851.60
	
	
	Е65-19-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	809.60
	1.15
	93.10
	
	9.54
	888.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	42.00
	1.25
	5.25
	
	5.5
	28.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	22.27
	1.25
	2.78
	
	9.54
	26.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	91.09
	
	95
	869.03
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	47.94
	
	50
	457.39
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	126.5
	
	
	
	
	
	
	12.65

	
	
	
	
	
	
	
	237.38
	
	
	2 243.51
	12.65

	

	7.
	С300-0555-00001
	Радиаторы отопительные чугунные 7 секц.
	кВт
	11.2
	347.63
	
	3 893.46
	[цена]
	1 713.17
	19 187.50
	

	

	8.
	Е15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.22
	1 100.05
	
	
	Е15-04-030-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	589.09
	1.15
	826.49
	
	9.54
	7 884.75
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	2.94
	
	4.04
	11.89
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.15
	
	9.54
	1.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	509.03
	
	621.02
	
	2.58
	1 602.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	785.31
	
	95
	7 491.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	413.32
	
	50
	3 943.10
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	81.719
	
	
	
	
	
	
	99.69718

	
	
	
	
	
	
	
	2 649.08
	
	
	20 933.85
	99.69718

	

	9.
	Е26-01-005-2
	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями(перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) полуцилиндрами
	м3
	7.5
	2 964.57
	
	
	Е26-01-005-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	266.90
	1.15
	2 302.01
	
	9.54
	21 961.20
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	40.04
	1.25
	375.38
	
	3.88
	1 456.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 657.63
	
	19 932.23
	
	3.18
	63 384.48
	

	
	 с104-9096
	   Мастика теплоизоляционная
	м3
	0.1125
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 186.91
	
	95
	20 863.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 151.01
	
	50
	10 980.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.11
	
	
	
	
	
	
	270.825

	
	
	
	
	
	
	
	25 947.52
	
	
	118 645.87
	270.825

	

	10.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	2
	203.97
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	154.42
	
	9.54
	1 473.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	27.68
	
	5.76
	159.41
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.76
	
	251.52
	
	2.86
	719.35
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	147.27
	
	95
	1 404.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	77.51
	
	50
	739.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	17.158

	
	
	
	
	
	
	
	658.40
	
	
	4 496.36
	17.158

	

	11.
	С300-1176
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм
	шт.
	2
	350.92
	
	701.84
	[цена]
	1 899.58
	3 799.16
	

	

	12.
	Е69-1-1
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.38
	368.15
	
	
	Е69-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	368.15
	
	139.90
	
	9.54
	1 334.62
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	132.91
	
	95
	1 267.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	69.95
	
	50
	667.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	50.5
	
	
	
	
	
	
	19.19

	
	
	
	
	
	
	
	342.76
	
	
	3 269.82
	19.19

	

	13.
	Е46-03-017-1
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	1.4
	1 742.71
	
	
	Е46-03-017-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	417.56
	
	584.58
	
	9.54
	5 576.93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	14.68
	
	20.55
	
	3.97
	81.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 310.47
	
	1 834.66
	
	6.65
	12 200.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	555.35
	
	95
	5 298.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	292.29
	
	50
	2 788.47
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	55.16
	
	
	
	
	
	
	77.224

	
	
	
	
	
	
	
	3 287.43
	
	
	25 945.55
	77.224

	

	14.
	Е46-03-017-3
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.5
	2 330.24
	
	
	Е46-03-017-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	572.14
	
	286.07
	
	9.54
	2 729.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	25.34
	
	12.67
	
	3.91
	49.54
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 732.76
	
	866.38
	
	6.04
	5 232.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	271.77
	
	95
	2 592.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	143.04
	
	50
	1 364.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	75.58
	
	
	
	
	
	
	37.79

	
	
	
	
	
	
	
	1 579.92
	
	
	11 968.79
	37.79

	

	15.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	6.8906
	10.15
	
	
	Е65-23-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.15
	
	69.94
	
	9.54
	667.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	66.44
	
	95
	633.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	34.97
	
	50
	333.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.27
	
	
	
	
	
	
	8.751062

	
	
	
	
	
	
	
	171.35
	
	
	1 634.69
	8.751062

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	84 542.83
	
	
	483 265.32
	3096.4154

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 804.87
	
	
	123 506.19
	504.72618

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 8, 9, 12-14)
	
	
	
	
	3 932.24
	
	
	37 513.66
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 8, 9, 12-14)
	
	
	
	
	2 069.60
	
	
	19 744.03
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	33 806.71
	
	
	180 763.88
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	56 737.96
	
	
	359 759.13
	2591.6892

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-6, 10, 15)
	
	
	
	
	23 742.31
	
	
	226 501.56
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-6, 10, 15)
	
	
	
	
	12 495.95
	
	
	119 211.35
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	92 976.22
	
	
	705 472.04
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	125 122.46
	
	
	870 395.01
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	27 674.55
	
	
	264 015.22
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	26 014.08
	
	
	248 174.31
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	14 565.55
	
	
	138 955.38
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	27 325.31
	
	
	260 683.53
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1 805.79
	
	
	17 227.22
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	15 544.10
	
	
	84 741.03
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	41 673.42
	
	
	137 840.78
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	22 522.04
	
	
	156 671.10
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	147 644.50
	
	
	1 027 066.11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 164 530,00 руб.
	                                                                                                                                            «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                               Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                    Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                    __________________ А.Г. Полозова


	                                                                                                                                      «_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 11

	
	Объект: капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Мира, дом 11

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №11 по ул. Мира в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией электрических сетей без ремонта.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные по перекрытиям
	100 м
	0.8

	2.
	Провод АВВГ 2*40
	м
	80

	3.
	Труба гофрированная  полиэтиленовая , диаметр, мм, до 50
	100 м
	0.9

	4.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0.9

	5.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35
	100 м
	1.8

	6.
	Провод АПВ 3х6
	м
	90

	7.
	Провод АПВ 1х10
	м
	90

	8.
	Провод АПВ 1х4
	м
	90

	9.
	Труба гофрированная Д 40 мм
	м
	90

	10.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02

	11.
	Выключатель открытой проводки одноклавишный
	шт.
	2

	12.
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02

	13.
	Выключатель скрытой проводки двухклавишный
	шт.
	2

	14.
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 6
	шт.
	10

	15.
	Щитки осветительные ОП-3УХЛ4
	шт.
	10

	16.
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.2

	17.
	Светильники настенные с лампами накаливания НББ 01 1-60
	шт.
	20

	18.
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.02

	19.
	Светильники уличные с ртутными лампами РКУ 06-250
	шт.
	2

	20.
	Смена патронов
	100 шт.
	0.08

	21.
	Демонтаж щитков
	шт.
	10

	22.
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток
	100 шт.
	0.04

	23.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.2

	24.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.02

	25.
	Демонтаж кабеля
	100 м
	3.5


	- представитель правления ТСЖ «Локомотив»  - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв


	
	
	Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин


	
	Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                               Смету на сумму:


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                               Собственников Жилья «Локомотив»


	
	                                                                                                                                                        __________________  А.Г. Полозова


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, дом № 11, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	95.028
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	60.047
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.160
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	13.162
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Ц08-02-403-4
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные по перекрытиям
	100 м
	0.8
	3 858.41
	
	
	Ц08-02-403-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	167.20
	
	133.76
	
	9.54
	1 276.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.73
	
	116.58
	
	5.5
	641.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	49.29
	
	39.43
	
	9.54
	376.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 545.48
	
	2 836.38
	
	2.5
	7 090.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	164.53
	
	95
	1 569.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	86.60
	
	50
	826.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	19
	
	
	
	
	
	
	15.2

	
	
	
	
	
	
	
	3 337.86
	
	
	11 404.00
	15.2

	

	

	2.
	Цена поставщика.
	Провод АВВГ 2*40
	м
	80
	21.92
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	21.92
	
	1 753.60
	
	
	1 753.60
	

	

	

	3.
	Ц08-02-410-2
	Труба гофрированная  полиэтиленовая , диаметр, мм, до 50
	100 м
	0.9
	875.50
	
	
	Ц08-02-410-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	168.08
	
	151.27
	
	9.54
	1 443.13
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	37.37
	
	33.63
	
	5
	168.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.68
	
	1.51
	
	9.54
	14.42
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	670.05
	
	603.05
	
	3.77
	2 273.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	145.14
	
	95
	1 384.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	76.39
	
	50
	728.78
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	19.1
	
	
	
	
	
	
	17.19

	
	
	
	
	
	
	
	1 009.48
	
	
	5 998.23
	17.19

	

	

	4.
	Ц08-02-412-3
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0.9
	762.41
	
	
	Ц08-02-412-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	69.17
	
	62.25
	
	9.54
	593.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	7.26
	
	4.84
	35.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.43
	
	9.54
	4.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	685.17
	
	616.65
	
	2.48
	1 529.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.55
	
	95
	568.11
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.34
	
	50
	299.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.86
	
	
	
	
	
	
	7.074

	
	
	
	
	
	
	
	777.06
	
	
	3 025.46
	7.074

	

	

	5.
	Ц08-02-412-10
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35
	100 м
	1.8
	349.41
	
	
	Ц08-02-412-10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	49.37
	
	88.87
	
	9.54
	847.78
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.14
	
	29.05
	
	4.84
	140.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.96
	
	1.73
	
	9.54
	16.49
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	283.90
	
	511.02
	
	3.35
	1 711.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	86.07
	
	95
	821.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.30
	
	50
	432.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.61
	
	
	
	
	
	
	10.098

	
	
	
	
	
	
	
	760.31
	
	
	3 953.50
	10.098

	

	

	6.
	Цена поставщика.
	Провод АПВ 3х6
	м
	90
	43.65
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	43.65
	
	3 928.50
	
	
	3 928.50
	

	

	

	7.
	Цена поставщика.
	Провод АПВ 1х10
	м
	90
	22.49
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	22.49
	
	2 024.10
	
	
	2 024.10
	

	

	

	8.
	Цена поставщика.
	Провод АПВ 1х4
	м
	90
	10.30
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10.30
	
	927.00
	
	
	927.00
	

	

	

	9.
	КАТАЛОГ.
	Труба гофрированная Д 40 мм
	м
	90
	10.65
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10.65
	
	958.50
	
	
	958.50
	

	
	
	Возврат
	
	
	
	
	
	
	
	172.80
	

	
	
	
	=( 1.92 * 90 )

	

	

	10.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02
	1 489.59
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	7.32
	
	9.54
	69.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	2.58
	
	5.47
	14.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	0.01
	
	9.54
	0.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	994.49
	
	19.89
	
	0.89
	17.70
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.96
	
	95
	66.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.67
	
	50
	34.97
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	0.79

	
	
	
	
	
	
	
	40.42
	
	
	203.08
	0.79

	

	

	11.
	С500-9011-00003
	Выключатель открытой проводки одноклавишный
	шт.
	2
	9.54
	
	19.08
	[цена]
	22.77
	45.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(22.77)
	

	
	
	Возврат
	
	
	
	
	
	
	
	4.78
	

	
	
	
	=( 2.39 * 2 )

	

	

	12.
	Ц08-03-591-5
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02
	927.43
	
	
	Ц08-03-591-5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	304.06
	
	6.08
	
	9.54
	58.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	0.16
	
	4.84
	0.78
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.01
	
	9.54
	0.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	615.30
	
	12.31
	
	6.36
	78.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.79
	
	95
	55.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.05
	
	50
	29.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.8
	
	
	
	
	
	
	0.656

	
	
	
	
	
	
	
	27.38
	
	
	221.31
	0.656

	

	

	13.
	С500-9011-00006
	Выключатель скрытой проводки двухклавишный
	шт.
	2
	10.70
	
	21.40
	[цена]
	32.77
	65.54
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(32.77)
	

	

	

	14.
	Ц08-03-599-12
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 6
	шт.
	10
	240.58
	
	
	Ц08-03-599-12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	31.61
	
	316.10
	
	9.54
	3 015.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.52
	
	45.20
	
	4.91
	221.93
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	
	2.40
	
	9.54
	22.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	204.45
	
	2 044.50
	
	4.56
	9 322.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	302.58
	
	95
	2 886.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	159.25
	
	50
	1 519.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.41
	
	
	
	
	
	
	34.1

	
	
	
	
	
	
	
	2 867.63
	
	
	16 966.26
	34.1

	

	

	15.
	С500-9398-00003
	Щитки осветительные ОП-3УХЛ4
	шт.
	10
	655.50
	
	6 555.00
	[цена]
	1 282.43
	12 824.30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1 282.43)
	

	

	

	16.
	Е67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.2
	802.46
	
	
	Е67-8-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	801.90
	
	160.38
	
	9.54
	1 530.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.11
	
	5.52
	0.62
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.06
	
	9.54
	0.57
	

	
	 с503-9041
	   Светильники с лампами накаливания
	шт.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	152.42
	
	95
	1 454.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	80.22
	
	50
	765.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	89.1
	
	
	
	
	
	
	17.82

	
	
	
	
	
	
	
	393.13
	
	
	3 750.01
	17.82

	

	

	17.
	С503-9041-00008
	Светильники настенные с лампами накаливания НББ 01 1-60
	шт.
	20
	102.39
	
	2 047.80
	[цена]
	93.98
	1 879.60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(93.98)
	

	

	

	18.
	Е67-8-2
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.02
	1 471.20
	
	
	Е67-8-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 469.70
	
	29.39
	
	9.54
	280.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.03
	
	5.5
	0.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.02
	
	9.54
	0.15
	

	
	 с503-9042
	   Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.94
	
	95
	266.54
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.71
	
	50
	140.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	163.3
	
	
	
	
	
	
	3.266

	
	
	
	
	
	
	
	72.06
	
	
	687.41
	3.266

	

	

	19.
	С503-9042-00014
	Светильники уличные с ртутными лампами РКУ 06-250
	шт.
	2
	486.55
	
	973.10
	[цена]
	830.25
	1 660.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(830.25)
	

	

	

	20.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	0.08
	1 198.68
	
	
	Е67-11-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	288.68
	
	23.09
	
	9.54
	220.32
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	910.00
	
	72.80
	
	1.32
	96.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.94
	
	95
	209.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.55
	
	50
	110.16
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.6
	
	
	
	
	
	
	3.168

	
	
	
	
	
	
	
	129.37
	
	
	635.88
	3.168

	

	

	21.
	Ц08-03-599-12
	Демонтаж щитков
	шт.
	10
	240.58
	
	
	Ц08-03-599-12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	31.61
	0.3
	94.83
	
	9.54
	904.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.52
	0.3
	13.56
	
	4.91
	66.58
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	0.3
	0.72
	
	9.54
	6.87
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	204.45
	
	
	
	4.56
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	90.77
	
	95
	865.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	47.78
	
	50
	455.78
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.023
	
	
	
	
	
	
	10.23

	
	
	
	
	
	
	
	246.94
	
	
	2 293.01
	10.23

	

	

	22.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток
	100 шт.
	0.04
	42.57
	
	
	Е67-4-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.57
	
	1.70
	
	9.54
	16.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.62
	
	95
	15.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.85
	
	50
	8.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.84
	
	
	
	
	
	
	0.2336

	
	
	
	
	
	
	
	4.17
	
	
	39.79
	0.2336

	

	

	23.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.2
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	9.21
	
	9.54
	87.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.11
	
	5.52
	0.62
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.06
	
	9.54
	0.57
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.81
	
	95
	84.05
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.64
	
	50
	44.24
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	1.264

	
	
	
	
	
	
	
	22.77
	
	
	216.80
	1.264

	

	

	24.
	Е67-4-5
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.02
	135.68
	
	
	Е67-4-5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.18
	
	2.68
	
	9.54
	25.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.03
	
	5.5
	0.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.02
	
	9.54
	0.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.57
	
	95
	24.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.35
	
	50
	12.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	17.89
	
	
	
	
	
	
	0.3578

	
	
	
	
	
	
	
	6.63
	
	
	63.11
	0.3578

	

	

	25.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	3.5
	70.47
	
	
	Е67-3-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	70.28
	
	245.98
	
	9.54
	2 346.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.19
	
	0.67
	
	5.42
	3.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.35
	
	9.54
	3.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	234.01
	
	95
	2 232.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	123.17
	
	50
	1 175.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.64
	
	
	
	
	
	
	33.74

	
	
	
	
	
	
	
	603.83
	
	
	5 757.74
	33.74

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	27 506.59
	
	
	62 197.72
	155.1874

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 368.70
	
	
	47 997.60
	95.338

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	9 616.38
	
	
	16 475.48
	

	
	.   СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	4.78
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3-5, 10, 12, 14, 21)
	
	
	
	
	861.38
	
	
	8 217.65
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3-5, 10, 12, 14, 21)
	
	
	
	
	453.36
	
	
	4 325.08
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 683.44
	
	
	60 540.33
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 137.89
	
	
	14 200.12
	59.8494

	
	.   СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	172.80
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 16, 18, 20, 22-25)
	
	
	
	
	449.29
	
	
	4 286.34
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 16, 18, 20, 22-25)
	
	
	
	
	236.47
	
	
	2 255.97
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 823.65
	
	
	20 742.43
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	29 428.45
	
	
	80 532.52
	

	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	
	
	
	177.58
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 310.67
	
	
	12 503.99
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 232.03
	
	
	11 753.75
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	689.83
	
	
	6 581.05
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 332.91
	
	
	12 716.18
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	46.75
	
	
	445.92
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	248.97
	
	
	1 293.71
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	25 924.68
	
	
	48 187.83
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	5 297.12
	
	
	14 495.85
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	34 725.57
	
	
	95 028.37
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ

Договор подряда № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Тульская область

г. Новомосковск





 «     »                   2010 года.

___________________________________________________________________________,

(Наименование товарищества собственников жилья)

 именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с первой стороны,  

_______________________________________________________________________________ 

(Наименование, организационно-правовая форма организации - победителя конкурса)

в лице ________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, 


________________________________________________________________________________

(Наименование, организационно-правовая форма управляющей компании)

 именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице ________________________________________________________________________________ ,действующего на основании __________________________________ с третьей стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон №185-ФЗ), постановления администрации Тульской области от 10.06.08  №332 «Об утверждении порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками жилых помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»» (далее – постановление №332) и на основании протокола оценки заявок № ______ от «__» _____________2010г., заключили настоящий договор подряда (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.
Подрядчик обязуется  по заданию Заказчика в установленный настоящим договором срок  выполнить работы по капитальному ремонту жилого дома №_______, расположенного по адресу:_______________________________________________________ (далее по тексту – дом), в соответствии с утвержденной сметной документацией, дефектным актом, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять  их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

2. Цена  договора и порядок расчетов

2.1.
Цена настоящего договора составляет ______________ руб., в том числе НДС ___%, что составляет _______________.

2.2.
Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости подрядных работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента (индекса). Формирование договорных цен и расчетов за выполненные работы производится с применением системы текущих индексов, утвержденных Региональным хозрасчетным центром по ценообразованию в строительстве по соответствующим статьям затрат на 01.12.2009 г.

2.3.
Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно справке  по форме №КС-3 с расшифровкой объемов работ по форме №КС-2.  Стоимость материальных ресурсов возмещается в пределах сметной стоимости на материалы. 

2.4.
Оплата работ производится поэтапно: 

2.4.1. не позднее чем через 10 (десять) дней после подписания и утверждения в порядке, предусмотренном настоящим договором, акта приемки выполненных работ этапа, Заказчик оплачивает Подрядчику 80% установленной сметной стоимости выполненных на данном этапе работ (без учета стоимости работ по ремонту крыши, подвального помещения, фасада здания, которые оплачиваются при окончательном расчете);

 2.4.2. окончательный расчет за выполненные работы по дому (включая оплату стоимости работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания, подвального помещения) производится не позднее 20 (двадцать) дней после полного завершения капитального ремонта дома на основании акта сверки взаимных расчетов и акта приемки выполненных работ по дому в целом, подписанного и согласованного в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.5. Авансирование работ по настоящему договору не предусмотрено.

3. Сроки выполнения работ

3.1.
Работы по дому в целом должны быть выполнены Подрядчиком: - не позднее ________ (________________________________) календарных дней - начиная со дня, следующего за днем заключения настоящего договора.

3.2. Сроки поэтапного выполнения работ  предусмотрены календарным планом  выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью договора.

4. Обязательства сторон

4.1. 
Заказчик обязан:

4.1.1.
Передать Подрядчику утвержденную сметную документацию и дефектный акт.

4.1.2.
Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту для выполнения работ на весь период действия настоящего  договора.

4.1.3.
 Осуществлять технический надзор за строительством, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.4.
Производить  оплату выполняемых Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном  настоящим  договором.

4.1.5.
Принять результат выполненной работы у Подрядчика по акту о приемке выполненных работ.

4.1.6.
Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.
Заказчик имеет право:

4.2.1.
Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.

4.2.2.
Потребовать устранения дефектов выявленных в процессе эксплуатации, в течение срока, предусмотренного п. 7.3. настоящего Договора.

4.2.3.
На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы Подрядчиком.

4.2.4. Отказаться от исполнения  Договора и потребовать возмещения убытков в случае если Подрядчик не приступает к выполнению работ, предусмотренных Договором, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным.

4.2.5. Отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков, если во время работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, предварительно назначив Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при условии, что в срок этого требования работы не были выполнены.

4.3.
Подрядчик обязан:

4.3.1.
Выполнить  собственными и (или) привлеченными силами работы в объеме  и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3.2.
Выполнить надлежащим образом весь объем работ, обозначенный в договоре в соответствии с действующими нормативами, техническими условиями и СНиП.

4.3.3.
Перед началом работ предоставить Заказчику на согласование перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту, с указанием их количества, стоимости и фирмы - поставщика.

4.3.4.
Предъявить Заказчику перед началом работ все необходимые документы, удостоверяющие качество  поставляемых материалов.

4.3.5.
Обеспечить охрану своих материалов, инструментов и приспособлений на объекте на весь период действия настоящего договора.

4.3.6.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих препятствия к завершению ее в срок.

4.3.7.Своевременно устранить недостатки и дефекты, если таковые будут выявлены при приемке результатов работ.

4.3.8.Нести ответственность перед Заказчиком за выполнение работ субподрядчиками.

4.3.9.
Принять на себя все риски и обязательства, связанные с пребыванием специалистов и рабочих Подрядчика на строительной площадке. 

4.3.10.
Обеспечить своих работников индивидуальными средствами техники безопасности и нести ответственность за соблюдение работниками правил техники безопасности.

4.3.11.
Обеспечить в ходе строительства на площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожаробезопасности, охране окружающей среды.

4.3.12.
Сдать результат выполненной работы Заказчику по акту о приемке выполненных работ. 

4.3.13.
Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

4.3.14.
Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

4.3.15.
За свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором или действующим законодательством Российской Федерации.

Управляющая компания имеет право: 

4.4.1. Участвовать при принятии Заказчиком выполненных Подрядчиком работ,  подписывать акты по приемки поэтапного выполнения работ и акт приемки выполненных работ в целом по дому.

4.4.3. Участвовать в составлении и подписании мотивированного отказа от принятия выполненных Подрядчиком работ в случае выявления существенных недостатков их выполнения, а также требовать их устранения в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

Производство работ

5.1.
 Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.
При производстве скрытых работ, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика. При этом необходимо наличие подписи  представителя Заказчика на корешке уведомления, подтверждающей получение информации.

5.3.
Проведенные скрытые работы подлежат промежуточной приемке в соответствии со строительными нормами и правилами РФ. В случае получения уведомления, но неявки представителя Заказчика на освидетельствование  в срок, отраженный в уведомлении, скрытые работы считаются принятыми.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

6.1.
Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется поэтапно по актам о приемке выполненных работ по каждому этапу (окончательно - по акту о приемке выполненных работ в целом по дому) по форме КС-2 и по справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  Под отдельным этапом в настоящем договоре понимается выполнение работ по капитальному ремонту одного  подъезда без учета работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания, подвальных помещений, которые составляют отдельный этап и охватывают весь срок исполнения настоящего договора.

6.2. Акты о приемке выполненных работ по каждому этапу в соответствии с планом графиком и акт о приемке выполненных работ в целом по дому подписываются собственниками помещений многоквартирного дома, уполномоченными общим собранием, Заказчиком, Управляющей компанией, Подрядчиком и согласовывается  администрацией муниципального образования город Новомосковск (орган местного самоуправления).

6.2.
Передача результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ. 

6.3.
Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ для подписания Заказчик, собственники помещений многоквартирного дома, уполномоченные общим собранием, Управляющая компания не подписывают, а орган местного самоуправления не согласовывает его, то Подрядчику должен быть представлен мотивированный отказ от подписания или согласования  данного акта.

6.4. Работы считаются выполненными со дня подписания и согласования акта о приемке выполненных работ в порядке установленном п.6.2. договора.

Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации. 

  В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком  Заказчик, Управляющая компания собственники помещений многоквартирного дома, уполномоченные общим собранием вправе досрочно принять, а Заказчик  оплатить результат выполненных работ.

6.7.
Результат выполненной работы переходит в собственность Заказчика с момента подписания и согласования акта о приёмке выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим договором, после чего Заказчик берёт на себя риск его случайной гибели или повреждения.

7. Гарантии качества выполненных работ

Подрядчик  гарантирует,  что  качество  строительных     материалов,  

комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им, соответствует государственным стандартам и техническим условиям, и что имеются соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2.
Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ. В случае, если выполненные Подрядчиком работы не будут соответствовать проектно-сметной документации, качеству и действующим строительным нормам и правилам, то Подрядчик своими силами без увеличения стоимости работ обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.3.
Гарантийный срок на  выполненные  работы –  не менее 3 – х лет (на работы по ремонту шиферной кровли – не менее 5-ти лет). Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ  в целом по дому.

7.4.
Подрядчик несет ответственность за качество материалов и выполненных работ, а также гарантирует их пригодность для использования по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7.5.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты  выполненных работ, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.  Наличие недостатков и дефектов, сроки их устранения фиксируются сторонами в акте. Работы по устранению недостатков и дефектов производятся Подрядчиком за свой счет.

7.6.
В случае возникновения у Заказчика, Управляющей компании, собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Заказчика, Управляющей компании, собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием, должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы, и несет расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну.

7.7.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов  в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ (п.7.6.) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

8. Имущественная ответственность сторон

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от общей стоимости настоящего договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств. 

8.2.
В случае  просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.3.
В случае  просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны

8.5.
Заказчик не несет ответственности за нарушение  сроков оплаты по причинам задержки поступления бюджетных средств.

9. Исполнение обязательств по договору

9.1.
Обязательство по оплате выполняемых Подрядчиком работ считается исполненным Заказчиком в день зачисления денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего договора на расчетный счет Подрядчика.

9.2.
Обязательство Заказчика по приемке и  обязательства Подрядчика по передаче результата выполненных работ считается исполненным в день подписания и согласования акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы (террористические акты, забастовки, эпидемии, пожары и др.) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

10.2.
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3.
Сторона, которая не может исполнить своих обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону в письменной форме. 

10.4.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.5.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут 

длиться более 3 (трех) месяцев, то стороны должны обсудить какие меры можно принять для продолжения работ. Если стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения  договора.

11. Расторжение договора

11.1.
Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим договором.

11.2. В случаях, предусмотренных п.п. 4.2.4.; 4.2.5. настоящего договора, Заказчик не позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора направляет Подрядчику письменное уведомление об одностороннем отказе от его исполнения с указанием даты, с которой исполнения договора прекращается, а сам договор считается расторгнутым.

12. Порядок разрешения споров

12.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

12.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области

12.3. К отношениям Сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

13. Прочие условия

13.1.
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ или эксплуатации по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

13.2. Изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

13.3.  Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один экземпляр – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Управляющей компании.

13.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

14. Срок действия договора


Настоящий договор вступает в силу с момента  его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:

Руководитель_________ ФИО

МП_______________ 2010 г.
	Подрядчик:

Руководитель ________ ФИО

МП _____________2010г.


	Управляющая компания

Руководитель______ФИО

МП____________2010 г.


