ТСЖ «Реформа» сообщает о внесении изменений в документацию конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»(от 13.04.2010г.). 

Документацию конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» читать в следующей редакции:

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления
ТСЖ «Реформа»

_____________ О.А. Савина
«___» ____________ 2010 год
ДОКУМЕНТАЦИЯ

конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года
 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
     Заказчик конкурса по отбору: ТСЖ «Реформа» 
г. Новомосковск   2010 год
1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая документация конкурса  по отбору подрядных организаций разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением администрации Тульской области от 10.06.2008 № 332 «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и иными нормативными актами.

1.2. Заказчик

Заказчик проводит конкурс по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту

 многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предмет, условия проведения, положения и процедура проведения которого указаны в настоящей документации.

1.3. Требования к участникам конкурса

1.3.1. В конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту

многоквартирных домов Заказчика могут участвовать юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, имеющие полученное в установленном порядке разрешение на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса.
1.3.2. Участник конкурса несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе. 

1.3.3. Участник конкурса:

- предварительно знакомится с объектами, выставленными на конкурс по выполнению капитального ремонта; 

- представляет и регистрирует заявку на участие в конкурсе, отражая в ней достоверную и полную информацию в соответствии с требованиями и условиями конкурса;

- представляет заявку в запечатанном конверте;

1.3.4. Участник конкурса должен иметь:

 - предусмотренное действующим законодательством свидетельство о допуске к строительным работам, выданное саморегулируемой организацией:

ЛОТ № 1: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 5
       Капитальный ремонт мягкой кровли:

4510305 – разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

4540102 – устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение

4540127 – огрунтовка оснований и устройство пароизоляции

4540123 – устройство рулонных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

               Капитальный ремонт фасада: 
4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4510304 – разборка оконных, дверных и воротных проёмов, перегородок и подвесных потолков

               Капитальный ремонт системы водоснабжения: 
4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530239 – установка фильтров, скрубберов, циклонов

4530201 – установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

 Капитальный ремонт канализации:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

 Капитальный   ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов на внутренних трубопроводах

Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
ЛОТ № 2: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 11-А
             Капитальный  ремонт шиферной кровли:

4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4540163 – огнезащита обрешётки под кровлю и настила по фермам

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530239 – установка фильтров, скрубберов, циклонов

   Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 – монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
ЛОТ №3 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 13, 

                            Капитальный  ремонт шиферной кровли:

4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4540163 – огнезащита обрешётки под кровлю и настила по фермам

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530239 – установка фильтров, скрубберов, циклонов

 Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

       Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 – монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
ЛОТ  № 4 Капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск,  ул. Гражданская, дом № 13-А 

                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4540163 – огнезащита обрешётки под кровлю и настила по фермам

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530239 – установка фильтров, скрубберов, циклонов

    Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201- установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

  Капитальный ремонт электроосвещения:
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 – монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
ЛОТ № 5 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 15
     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

    Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530239 – установка фильтров, скрубберов, циклонов

 Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 – монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
ЛОТ № 6 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 19
               Капитальный ремонт мягкой кровли:

4510305 – разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

4540102 – устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение

4540127 – огрунтовка оснований и устройство пароизоляции

4540123 – устройство рулонных кровель

         Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221– установка фильтров, скрубберов, циклонов

4530239  – установка водомерных узлов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 – монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
ЛОТ №7 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №23
                      Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                     Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530221– установка фильтров, скрубберов, циклонов

4530239  – установка водомерных узлов

      Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

  Капитальный ремонт электроосвещения:
4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
ЛОТ №8 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовая, д. №2
                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

      4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530221– установка фильтров, скрубберов, циклонов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
ЛОТ №9 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовая, д.№6
                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

      4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530221– установка фильтров, скрубберов, циклонов

 Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

  Капитальный ремонт электроосвещения:
4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
ЛОТ №10 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №8
                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

      4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530221– установка фильтров, скрубберов, циклонов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
ЛОТ №11  Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовая, д. №10
                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

      4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530221– установка фильтров, скрубберов, циклонов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

  Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
ЛОТ  № 12 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковск,  ул. Рудничная, дом № 1/7
                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

      4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530221– установка фильтров, скрубберов, циклонов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
ЛОТ №13 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул Рудничная, дом № 3
                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

      4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4540163 – огнезащита обрешётки под кровлю и настила по фермам

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 – установка запорной арматуры

4530195 – испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

4530221 – установка водомерных узлов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 - установка запорной арматуры

4530195 - испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530272 – прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках

4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
ЛОТ № 14 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 5. 
                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

      4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4540163 – огнезащита обрешётки под кровлю и настила по фермам

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530195 – испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

4530221 – установка водомерных узлов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 - установка запорной арматуры

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530272 – прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках

4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
- техническую оснащенность по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, квалифицированных работников, 
- опыт работы по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, 
- положительные отзывы заказчиков по ранее выполненным работам.
1.3.5. При подготовке заявки на участие в конкурсе участнику конкурса необходимо подтвердить:

- наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома; 
- соответствие работников выполняемым работам по квалификации;

- за счет чего заявлена сниженная стоимость капитального ремонта;

- за счет чего заявлено сокращение сроков капитального ремонта.

Участником возможно предоставление иной дополнительной информации на его усмотрение. 

1.3.6. Участник конкурса должен соответствовать требованиям:
1. О непроведении ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2. О неприостановлении деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

3. Об отсутствии у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Об отсутствии сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков.
5. О соответствии участника конкурса требованиям настоящей документации.
Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника конкурса – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

1.4. Функции, права и обязанности Заказчика
1.4.1. Заказчик при проведении конкурса:

- принимает решение о его проведении и несет расходы по его организации;

- принимает решение о создании конкурсной комиссии (далее - Комиссия), определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до размещения сообщения о проведении конкурса на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления и публикации в официальных изданиях органа местного самоуправления;

- определяет условия проведения конкурса (сроки выполнения работ, место и сроки проведения конкурса, порядок оплаты и др.);
- предоставляет документацию о конкурсе по запросам участников конкурса и дает им необходимые разъяснения по вопросам проведения конкурса;

- регистрирует заявки участников конкурса;

- выдает расписку с указанием регистрационного номера заявки, даты и времени ее представления участником конкурса;

- обеспечивает подготовку проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- обеспечивает участникам конкурса возможность посещения объекта, подлежащего капитальному ремонту;

- заключает в срок, установленный конкурсной документацией, договор подряда с победителем конкурса.

1.4.2. Заказчику запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов участников конкурса. Одному или нескольким участникам конкурса не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к конфиденциальной информации.

1.5. Функции, права и обязанности Комиссии
1.5.1. При проведении конкурса по отбору подрядных организаций члены Комиссии обязаны:

- быть независимыми в принятии решений;

- не разглашать ход обсуждения вопросов;

- не оказывать давления на других членов комиссии при обсуждении вопросов, изложении своего мнения.

1.5.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 1/2 от общего числа ее членов. Решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.

1.5.3. Комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в конкурсе в случае:

- представления участником конкурса недостоверной информации;

- неисполнения участником конкурса ранее заключенных договорных отношений в рамках государственных, муниципальных контрактов и иных договоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- несоответствия участника конкурса требованиям, установленным в настоящей документации, по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг;

- признания участника конкурса несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

 - нахождения сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков;

- непредставления участником конкурса в составе заявки документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- нахождения участника конкурса в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

1.6. Права и обязанности участника конкурса

1.6.1. Участник конкурса вправе:

- получать разъяснения по вопросам проведения конкурса;

- присутствовать на заседании Комиссии;

1.6.2. Участник конкурса обязан:

- подавать только одну заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту одного многоквартирного жилого дома;

- предоставить доверенность, подписанную руководителем организации (участника конкурса), на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника конкурса для получения документации о конкурсе.

1.7. Подача заявок на участие в конкурсе

Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления и публикации в официальных изданиях органа местного самоуправления, сообщения о проведении конкурса.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками, непосредственно перед началом заседания Комиссии. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в сообщении о проведении конкурса. 

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в сообщении о проведении конкурса, регистрируется заказчиком с присвоением порядкового номера, указанием даты и времени его поступления. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника конкурса), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам конкурса.

Участники конкурса, Комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

1.7.1. Документы, предоставляемые в составе заявки, участниками конкурса
Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме «Опись документов» (Форма № 1). Участники конкурса должны предоставить следующие документы в составе заявки на участие в конкурсе, заверенные в установленном порядке:

1. Заявку на участие в конкурсе (Форма № 2);

2. Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса. Расчет определения стоимости работ должен быть представлен исходя из проектно-сметной документации, содержащейся в настоящей конкурсной документации;

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Примерная форма доверенности см. Форма № 7.
4. Заверенную копию свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

5. Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц);
6. Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3);

7. Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4);

8. Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5);

9. Копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса – копия свидетельства о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией: 
ЛОТ № 1: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 5
       Капитальный ремонт мягкой кровли:

4510305 – разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

4540102 – устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение

4540127 – огрунтовка оснований и устройство пароизоляции

4540123 – устройство рулонных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

               Капитальный ремонт фасада: 
4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4510304 – разборка оконных, дверных и воротных проёмов, перегородок и подвесных потолков

               Капитальный ремонт системы водоснабжения: 
4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530239 – установка фильтров, скрубберов, циклонов

4530201 – установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

 Капитальный ремонт канализации:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

 Капитальный   ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов на внутренних трубопроводах

Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
ЛОТ № 2: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 11-А
             Капитальный  ремонт шиферной кровли:

4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4540163 – огнезащита обрешётки под кровлю и настила по фермам

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530239 – установка фильтров, скрубберов, циклонов

   Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 – монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
ЛОТ №3 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 13, 

                            Капитальный  ремонт шиферной кровли:

4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4540163 – огнезащита обрешётки под кровлю и настила по фермам

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530239 – установка фильтров, скрубберов, циклонов

 Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

       Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 – монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
ЛОТ  № 4 Капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск,  ул. Гражданская, дом № 13-А 

                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4540163 – огнезащита обрешётки под кровлю и настила по фермам

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530239 – установка фильтров, скрубберов, циклонов

    Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201- установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

  Капитальный ремонт электроосвещения:
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 – монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
ЛОТ № 5 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 15
     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

    Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530239 – установка фильтров, скрубберов, циклонов

 Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 – монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
ЛОТ № 6 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 19
               Капитальный ремонт мягкой кровли:

4510305 – разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

4540102 – устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение

4540127 – огрунтовка оснований и устройство пароизоляции

4540123 – устройство рулонных кровель

         Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221– установка фильтров, скрубберов, циклонов

4530239  – установка водомерных узлов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
4530638 – монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок клеммных и ответвителей
ЛОТ №7 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №23
                      Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                     Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530221– установка фильтров, скрубберов, циклонов

4530239  – установка водомерных узлов

      Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

  Капитальный ремонт электроосвещения:
4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
ЛОТ №8 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовая, д. №2
                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

      4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530221– установка фильтров, скрубберов, циклонов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
ЛОТ №9 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовая, д.№6
                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

      4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530221– установка фильтров, скрубберов, циклонов

 Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

  Капитальный ремонт электроосвещения:
4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
ЛОТ №10 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №8
                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

      4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530221– установка фильтров, скрубберов, циклонов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
ЛОТ №11  Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовая, д. №10
                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

      4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530221– установка фильтров, скрубберов, циклонов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

  Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
ЛОТ  № 12 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковск,  ул. Рудничная, дом № 1/7
                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

      4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530221 – установка водомерных узлов

4530221– установка фильтров, скрубберов, циклонов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
4530637 – монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных
ЛОТ №13 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул Рудничная, дом № 3
                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

      4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4540163 – огнезащита обрешётки под кровлю и настила по фермам

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 – установка запорной арматуры

4530195 – испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

4530221 – установка водомерных узлов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 - установка запорной арматуры

4530195 - испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530272 – прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках

4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
ЛОТ № 14 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 5. 
                         Капитальный  ремонт шиферной кровли:

      4540201 – установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев

4540121 – устройство асбоцементных кровель

4540125 – устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа

4540163 – огнезащита обрешётки под кровлю и настила по фермам

     Капитальный ремонт фасада:
4540125 - устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного 

железа

4510505 – установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

                             Капитальный ремонт системы водоснабжения: 

4530464 – прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530195 – испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов

4530221 – установка водомерных узлов

               Капитальный ремонт канализации:
4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

               Капитальный ремонт системы центрального отопления:

4530464 - прокладка трубопроводов из пластмассовых труб

4530466 - установка запорной арматуры

4530201 - установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях

             Капитальный ремонт электроосвещения:
4530272 – прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лестничных клетках

4530274 – прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами

4530275 – затягивание и прокладка проводов

4530278 – установка осветительных щитков
10. Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома (Форма № 6);

1.7.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

Участник конкурса подает заявку на участие в срок и по форме, установленной настоящей документацией. 

Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте). Комплект документов, входящий в состав  заявки участника должен быть прошит и скреплен подписью и печатью уполномоченного лица участника конкурса (для юридических лиц), скреплен подписью (для физических лиц). 
Вся документация для участия в конкурсе оформляется на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного, перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

При описании условий и предложений участников конкурса должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Все документы, представляемые участниками в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам (где требуется).

Представленные в составе заявки на участие документы не возвращаются участнику конкурса.

Документы, для которых в настоящей документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с данными формами. 

Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

Поступившая заявка регистрируется и ей присваивается порядковый номер. 

По требованию участника конкурса выдается расписка с указанием даты и времени получения заявки.
Отозвать или изменить заявки на участие в конкурсе возможно до момента окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Отзыв заявки на участие в конкурсе подается в письменной форме (с обязательным указанием наименования конкурса, наименования участника конкурса, регистрационного номера заявки) в соответствии с законодательством РФ и положениями настоящей документации.

1.8. Порядок проведения конкурса
В день, во время и в месте, указанные в  настоящей документации, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Уполномоченные представители участников конкурса, присутствующие на заседании Комиссии должны предоставить доверенность, выданную от имени участника конкурса. Все присутствующие представители участников конкурса регистрируются Заказчиком.

Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), юридический и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

Поступившие заявки рассматриваются Комиссией на предмет соответствия требованиям настоящей документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками. По итогам рассмотрения заявок составляется протокол, содержащий сведения о решении каждого члена Комиссии относительно соответствия заявки участника конкурса требованиям конкурсной документации. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и заказчиком. Указанный протокол размещается заказчиком на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления.

В случае признания заявки не соответствующей требованиям конкурсной документации в протоколе указывается причина принятия такого решения.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе или все заявки признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и в случае если указанная заявка, соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 3-х дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе. При этом договор заключается с участником конкурса, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в сообщении о проведении конкурса.

В случае если конкурс признан несостоявшимся, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса.

Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, поданных участниками  конкурса.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в конкурсной документации. Срок оценки заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Комиссия оценивает такие заявки по следующим критериям:

1) наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

наличие - 5 баллов;

отсутствие - 0 баллов;

2) соответствие работников выполняемым работам по квалификации:

от 90 до 100 процентов работников - 5 баллов;

от 80 до 90 процентов работников - 4 балла;

от 50 до 80 процентов работников - 3 балла;

менее 50 процентов работников - 0 баллов;

3) снижение заявленной стоимости капитального ремонта - 3 балла за каждый 1 процент снижения стоимости;

4) сокращение сроков капитального ремонта - 5 баллов за каждый месяц. В случае сокращения сроков капитального ремонта менее чем на один месяц  участнику конкурса присваивается  0 баллов.

Каждый член Комиссии проставляет количество баллов участникам конкурса по каждому критерию. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, определяемое по сумме баллов путем арифметического сложения баллов, набранных участником конкурса по каждому критерию.

В случае равенства баллов у двух и более участников конкурса победителем признается участник, чья заявка зарегистрирована ранее. 

Протокол оценки заявок подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и заказчиком.

После составления протокола оценки заявок его копии представляются участникам конкурса по их требованию.

Протокол оценки заявок размещается на официальных сайтах администрации Тульской области и органа местного самоуправления 

2. Заключение договора подряда
2.1. Договор подряда заключается на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и заявкой участника, в течение 10 дней со дня утверждения протокола оценки заявок.

Изменение условий договора в процессе его исполнения не допускается

2.2. Если участник конкурса, победивший по итогам конкурса, в установленный документацией срок не подписывает соответствующий договор, заказчик выбирает лучшую заявку из числа остальных.

3. Разрешение разногласий.

Участник конкурса вправе обращаться к заказчику с жалобой на неправомерные действия его сотрудников или решения созданной им Комиссии.

Заказчик в течение 10 дней со дня обращения участника конкурса сообщает ему о результатах рассмотрения обращения и о принятых мерах.

4. Информационная карта конкурса

по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту

многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

	

1. Общие сведения

	1.1
	Заказчик – ТСЖ «Реформа». 
Место нахождения – г. Новомосковск, ул. Садовая, д.4, кв.4
Номера контактных телефонов – 2-71-94; 7-43-10, контактные лица – Запрометов В.А., Блинникова Т.Б.

	
2. Предмет договора

	2.1.
	Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «Офонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

	Виды работ по капитальному ремонту дома:

	
	№

  лота
	Адрес
	Вид работ
	Начальная

(максимальная)

цена лота,

руб.
	Гарантийный
 срок выполняемых работ

	
	1.
	Тульская область,
г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 5,
г
	ремонт мягкой кровли,
ремонт фасада, 
ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холод. воды

ремонт канализации, 
ремонт системы центрального отопления, 
установка теплосчётчика
ремонт электроосвещения
	2 229 176,76 рублей  (два миллиона двести 
двадцать девять тысяч сто семьдесят шесть рублей 76 копеек)
	Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет Не менее 3-х лет Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет



	
	2.
	Тульская область,

г. Новомосковск,
ул. Гражданская, дом № 11-А,


	ремонт шиферной кровли,
ремонт фасада, 
ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холод. воды

ремонт канализации, 
ремонт системы центрального отопления, 
установка теплосчётчика
ремонт электроосвещения
	1 635 919,24 рублей  (один миллион шестьсот тридцать пять тысяч девятьсот девятьнадцать рублей 24 копейки)
	Не менее 5 лет

Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет



	
	3.
	Тульская область,

г. Новомосковск,
ул. Гражданская, дом № 13,


	ремонт шиферной кровли,
ремонт фасада, 
ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холод.  воды

ремонт канализации, 
ремонт системы центрального отопления, 
установка теплосчётчика
ремонт электроосвещения
	1 636 503,80 рублей  (один миллион шестьсот тридцать 
шесть тысяч пятьсот три рубля 80 копеек)
	Не менее 5 лет

Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет

	
	4.
	Тульская область,

г. Новомосковск,
ул. Гражданская, дом № 13-А,


	ремонт шиферной кровли,
ремонт фасада, 
ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холод. воды

ремонт канализации, 
ремонт системы центрального отопления, 
установка теплосчётчика
ремонт электроосвещения
	1 617 431,14 рублей  (один миллион шестьсот семнадцать тысяч 
четыреста тридцать один рубль 14 копеек)
	Не менее 5 лет

Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет

	
	5.
	Тульская область,

г. Новомосковск,
ул. Гражданская, дом № 15,


	ремонт фасада, 
ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холод. воды

ремонт канализации, 
ремонт системы центрального отопления, 
установка теплосчётчика
ремонт электроосвещения
	1 642 912,90 рублей  (один миллион 
шестьсот сорок две тысячи девятьсот двенадцать рублей 
90 копеек)
	Не менее 3-х лет Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет 3 Не менее 3-х лет 
Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет

	
	6.
	Тульская область,

г. Новомосковск,
ул. Гражданская, дом № 19,


	ремонт мягкой кровли,
ремонт фасада, 
ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холод. воды

ремонт канализации, 
ремонт системы центрального отопления, 
установка теплосчётчика
ремонт электроосвещения
	2 187 871,02 рублей  (два миллиона сто восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят один рубль 02 копейки)
	3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

	
	7.
	Тульская область,

г. Новомосковск,
ул. Гражданская, дом № 23,


	ремонт фасада, 
ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холод. воды

ремонт канализации, 
ремонт системы центрального отопления, 
установка теплосчётчика
    ремонт электроосвещения
	1 297 588,13 рублей  (один миллион двести девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей 13 копеек)
	3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

	
	8.
	Тульская область,

г. Новомосковск,
ул. Садовая, дом № 2,


	ремонт шиферной кровли,
ремонт фасада, 
ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холодной воды

ремонт канализации, 
ремонт системы центрального отопления, 
установка теплосчётчика
ремонт электроосвещения
	2 062 659,66 рублей  (два миллиона шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят девять рублей 66 копеек)
	5 лет

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

	
	9.
	Тульская область,

г. Новомосковск,
ул. Садовая, дом 
№ 6,


	ремонт шиферной кровли,
ремонт фасада, 
ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холодной воды

ремонт канализации, 
ремонт системы центрального отопления, 
установка теплосчётчика
    ремонт электроосвещения
	1 576 488,22 рублей  (один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 22 копейки)
	Не менее 5 лет

Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет 
Не менее 3-х лет 
Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

	
	10.
	Тульская область,

г. Новомосковск,
ул. Садовая, дом № 8,


	ремонт шиферной кровли,
ремонт фасада, 
ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холодной воды

ремонт канализации, 
ремонт системы центрального отопления, 
установка теплосчётчика
    ремонт электроосвещения
	1 892 405,74 рублей  (один миллион восемьсот девяносто две тысячи четыреста пять рублей 74 копейки)
	Не менее 5 лет

Не менее 3-х лет 

Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

	
	11.
	Тульская область,

г. Новомосковск,
ул. Садовая, дом № 10,


	ремонт шиферной кровли,
ремонт фасада, 
ремонт системы водоснабжения, установка счётчиков холодной воды

ремонт канализации, 
ремонт системы центрального отопления, 
установка теплосчётчика
    ремонт электроосвещения
	1 880 574,96 рублей  (один миллион восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля 96 копеек)
	Не менее 5 лет

Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет



	
	12.
	Тульская область,

г. Новомосковск,
ул. Рудничная, дом № 1/ 7,

	ремонт шиферной кровли,
ремонт фасада, 
ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холодной воды

ремонт канализации, 
ремонт системы центрального отопления, 
установка теплосчётчика
ремонт электроосвещения
	2 060 397,76 рублей  (два миллиона шестьдесят
 тысяч триста девяносто семь рублей 
76 копеек)
	Не менее 5 лет

Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

	
	13.
	Тульская область,

г. Новомосковск,
ул. Рудничная, дом № 3,

	ремонт шиферной кровли,
ремонт фасада, 
ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холодной воды

ремонт канализации, 
ремонт системы центрального отопления, 
установка теплосчётчика
ремонт электроосвещения
	2 354 526,75 рублей  (два миллиона триста пятьдесят
 четыре тысячи пятьсот двадцать шесть рублей 75 копеек)
	Не менее 5 лет

Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

	
	14.
	Тульская область,

г. Новомосковск,
ул. Рудничная, дом № 5,

	ремонт шиферной кровли,
ремонт фасада, 
ремонт системы водоснабжения,  установка счётчиков холодной воды

ремонт канализации, 
ремонт системы центрального отопления, 
установка теплосчётчика
ремонт электроосвещения
	1 633 730,02 рублей  (один миллион
 шестьсот тридцать три тысячи семьсот тридцать рублей 02 копейки)
	  Не менее 5 лет

Не менее 3-х лет
Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

Не менее 3-х лет

	Подробный перечень основных видов работ приведен в разделе «Техническое задание на выполнение работ».

Цена договора с учетом расходов на строительные работы, материалы, транспортировку, уплату налогов и других обязательных платежей определяется в процессе конкурса, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных договором подряда.


	2.2
	Сроки выполнения работ: (со дня, следующего за днем заключения контракта)
ЛОТ  № 1

60 календарных дней
ЛОТ  № 2

 45 календарных дней
ЛОТ  № 3
45 календарных дней
ЛОТ  № 4
45 календарных дней
ЛОТ  № 5
45 календарных дней
ЛОТ  № 6
60 календарных дней
ЛОТ  № 7
40 календарных дней
ЛОТ  № 8
60 календарных дней
ЛОТ  № 9
45 календарных дней
ЛОТ  № 10
50 календарных дней
ЛОТ  № 11
50 календарных дней
ЛОТ  № 12
60 календарных дней
ЛОТ  № 13
65 календарных дней
ЛОТ  № 14
45 календарных дней

	2.3
	Источник финансирования – средства, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» из:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ ( 87,36%);

- бюджета муниципального образования город Новомосковск ( 7,64%);

- собственников помещений многоквартирного жилого дома ( 5%).

	3. Форма, сроки и порядок оплаты

	3.1
	Форма, сроки и порядок оплаты – Форма, сроки и порядок оплаты – Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости подрядных работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента (индекса). Формирование договорных цен и расчетов за выполненные работы производится с применением системы текущих индексов, утвержденных Региональным хозрасчетным центром по ценообразованию в строительстве по соответствующим статьям затрат на 01.12.2009 г. Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно справке  по форме №КС-3 с расшифровкой объемов работ по форме №КС-2.  Стоимость материальных ресурсов возмещается в пределах сметной стоимости на материалы. 
Оплата работ производится поэтапно: 

 - не позднее чем через 10 (десять) дней после подписания и утверждения в порядке, предусмотренном настоящим договором, акта приемки выполненных работ этапа, Заказчик оплачивает Подрядчику 80% установленной сметной стоимости выполненных на данном этапе работ (без учета стоимости работ по ремонту крыши, фасада здания, которые оплачиваются при окончательном расчете);

 - окончательный расчет за выполненные работы по дому (включая оплату стоимости работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания) производится не позднее 20 (двадцать) дней после полного завершения капитального ремонта дома на основании акта сверки взаимных расчетов и акта приемки выполненных работ по дому в целом, подписанного и согласованного в порядке, предусмотренном настоящим договором.

 Авансирование работ по настоящему договору не предусмотрено.



	3.2
	Сведения о валюте – при формировании цены договора и для расчетов с Подрядчиком используется российский рубль.


	4. Сроки проведения конкурса

	4.1
	Выдача конкурсной документации осуществляется по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул. Комсомольская, д.32/32, к. 14 в рабочие дни с 9-00. до 17-00 по московскому времени с 13.04.2010г. до 14.30. 14.05.2010г.


	4.2
	Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17-00 с  14.04.2010г. до 14.30. 14.05.2010г.
по адресу: Тульская область, г.Новомосковск, ул. Комсомольская, д.32/32, к. 14

	4.3
	Заказчик конкурса вправе отменить конкурс в любой срок до окончания приема заявок на участие в конкурсе.

	4.4
	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14-30 ч 14.05.2010 г

	
	

	5. Сведения и документы, составляющие заявку на участие в конкурсе

	5.1
	Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма №1)

	5.2
	Заявка на участие в конкурсе (форма № 2)

	5.3
	Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса

	5.4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.



	5.5
	Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя

	5.6
	Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц)



	5.7
	Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3)



	5.8
	Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4)



	5.9
	Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5)



	5.10
	Копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса – копия свидетельства о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией 

	5.11
	Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (Форма № 6);

	6. Оценка заявок на участие в конкурсе

	6.1.
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

1) наличие технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:

наличие - 5 баллов;

отсутствие - 0 баллов;

2) соответствие работников выполняемым работам по квалификации:

от 90 до 100 процентов работников - 5 баллов;

от 80 до 90 процентов работников - 4 балла;

от 50 до 80 процентов работников - 3 балла;

менее 50 процентов работников - 0 баллов;

3) снижение заявленной стоимости капитального ремонта - 3 балла за каждый 1 процент снижения стоимости;

4) сокращение сроков капитального ремонта - 5 баллов за каждый месяц. В случае сокращения сроков капитального ремонта менее чем на один месяц  участнику конкурса присваивается  0 баллов.

 

	7. Заключение договора

	7.1
	Договор подряда заключается в течение 10 дней со дня утверждения протокола оценки заявок


5. Краткое описание объектов капитального ремонта 

и основные условия договора
5.1. Описание объектов капитального ремонта

ЛОТ № 1: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 5
ЛОТ № 2: Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 11-А
ЛОТ №3 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 13, 

ЛОТ  № 4 Капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск,  ул. Гражданская, дом № 13-А 

ЛОТ № 5 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 15
ЛОТ № 6 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 19
            ЛОТ №7 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №23
ЛОТ №8 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовая, д. №2
ЛОТ №9 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовая, д.№6
ЛОТ №10 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №8
ЛОТ №11  Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовая, д. №10
ЛОТ  № 12 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, Новомосковск,  ул. Рудничная, дом № 1/7
ЛОТ №13 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул Рудничная, дом № 3
ЛОТ № 14 Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 5. 
5.2. Основные условия договора

Предмет договора (по всем лотам): капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с утвержденной сметной документацией, дефектным актом. 

 Цена договора (с учетом всех налогов и сборов):

Лот 1. 2 229 176,76 рублей  (два миллиона двести двадцать девять тысяч сто семьдесят шесть рублей 76 копеек).

Лот 2. 1 635 919,24 рублей  (один миллион шестьсот тридцать пять тысяч девятьсот девятьнадцать рублей 24 копейки).

Лот 3. 1 636 503,80 рублей  (один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот три рубля 80 копеек).

Лот 4. 1 617 431,14 рублей  (один миллион шестьсот семнадцать тысяч четыреста тридцать один рубль 14 копеек).

Лот 5. 1 642 912,90 рублей  (один миллион шестьсот сорок две тысячи девятьсот двенадцать рублей 90 копеек).

Лот 6. 2 187 871,02 рублей  (два миллиона сто восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят один рубль 02 копейки).

Лот 7. 1 297 588,13 рублей  (один миллион двести девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей 13 копеек).
Лот 8. 2 062 659,66 рублей  (два миллиона шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят девять рублей 66 копеек).

Лот 9. 1 576 488,22 рублей  (один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 22 копейки).

Лот 10. 1 892 405,74 рублей  (один миллион восемьсот девяносто две тысячи четыреста пять рублей 74 копейки).
Лот 11. 1 880 574,96 рублей  (один миллион восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля 96 копеек).
Лот 12. 2 060 397,76 рублей  (два миллиона шестьдесят тысяч триста девяносто семь рублей 76 копеек).
Лот 13. 2 354 526,75 рублей  (два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать шесть рублей 75 копеек).

Лот 14. 1 633 730,02 рублей  (один миллион шестьсот тридцать три тысячи семьсот тридцать рублей 02 копейки).

Сроки выполнения работ: 

Лот №1. 60 календарных дней

Лот № 2. 45 календарных дней

Лот №3. 45 календарных дней

Лот №4  45 календарных дней

Лот№ 5. 45 календарных дней

Лот №6 60 календарных дней

Лот №7 40 календарных дней

Лот №8. 60 календарных дней

Лот №9. 45 календарных дней

Лот № 10. 50 календарных дней

Лот №11. 50 календарных дней

Лот №12. 60 календарных дней

Лот №13. 65 календарных дней

    Лот №14. 45 календарных дней
По каждому лоту гарантийный срок на  выполненные  работы – не менее 3-х лет (на работы по ремонту шиферной кровли – не менее 5-ти лет). Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ  в целом по дому. Подрядчик несет ответственность за качество материалов и выполненных работ, а также гарантирует их пригодность для использования по назначению в течение всего гарантийного срока.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты  выполненных работ, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.  Наличие недостатков и дефектов, сроки их устранения фиксируются сторонами в акте. Работы по устранению недостатков и дефектов производятся Подрядчиком за свой счет.

Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости подрядных работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента (индекса). Формирование договорных цен и расчетов за выполненные работы производится с применением системы текущих индексов, утвержденных Региональным хозрасчетным центром по ценообразованию в строительстве по соответствующим статьям затрат на 01.12.2009 г.

Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно справке  по форме № КС-3 с расшифровкой объемов работ по форме № КС-2.  Стоимость материальных ресурсов возмещается в пределах сметной стоимости на материалы. 
Оплата работ производится поэтапно: 

 - не позднее чем через 10 (десять) дней после подписания и утверждения в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, акта приемки выполненных работ этапа, Заказчик оплачивает Подрядчику 80% установленной сметной стоимости выполненных на данном этапе работ (без учета стоимости работ по ремонту крыши, подвального помещения, фасада здания, которые оплачиваются при окончательном расчете);

 - окончательный расчет за выполненные работы по дому (включая оплату стоимости работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания, подвального помещения) производится не позднее 20 (двадцать) дней после полного завершения капитального ремонта дома на основании акта сверки взаимных расчетов и акта приемки выполненных работ по дому в целом, подписанного и согласованного в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

 Авансирование работ по настоящему контракту не предусмотрено.

 Приемка работ: Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется поэтапно по актам о приемке выполненных работ по каждому этапу (окончательно - по акту о приемке выполненных работ в целом по дому) по форме КС-2 и по справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  Под отдельным этапом в настоящем контракте понимается выполнение работ по капитальному ремонту одного  подъезда без учета работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания, подвальных помещений, которые составляют отдельный этап и охватывают весь срок исполнения настоящего контракта.

Акты о приемке выполненных работ по каждому этапу в соответствии с планом графиком и акт о приемке выполненных работ в целом по дому подписываются собственниками помещений многоквартирного дома, уполномоченными общим собранием, Заказчиком, Управляющей компанией, Подрядчиком и согласовывается  администрацией муниципального образования город Новомосковск (орган местного самоуправления).

 Передача результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ. 

Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ для подписания Заказчик, собственники помещений многоквартирного дома, уполномоченные общим собранием, Управляющая компания не подписывают, а орган местного самоуправления не согласовывает его, то Подрядчику должен быть представлен мотивированный отказ от подписания или согласования  данного акта.

 Работы считаются выполненными со дня подписания и согласования акта о приемке выполненных работ в порядке установленном п.6.2. контракта.
Дополнительные требования: Установка прибора учета предназначенного для измерений, контроля и учета тепловой энергии, массы, температуры и давления теплоносителя в системах водяного теплоснабжения, включая проект на установку данного оборудования согласованный с ресурсоснабжающими организациями.)


Установка прибора учета холодного водоснабжения включая проект на установку данного оборудования согласованный с ресурсоснабжающими организациями.)

 Ответственность сторон:  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от общей стоимости настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня следующего за днем истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. 


В случае  просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

В случае  просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

 Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны


Заказчик не несет ответственности за нарушение  сроков оплаты по причинам задержки поступления бюджетных средств.

Требования к условиям и качеству выполнения работ: Выполнение работ Подрядчиком в строгом соответствии с условиями договора подряда, действующими строительными нормами и правилами. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ без отселения жильцов. Качество работ должно  соответствовать действующим строительным нормам и правилам (в том числе СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Применяемые материалы должны соответствовать требованиям законодательства  и другим действующим нормативным документам. Подрядчик представляет по первому требованию Заказчика всю необходимую документацию, подтверждающую соответствие материалов требованиям законодательства.
Форма № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных, для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по
_________________________________________________________________

наименование предмета конкурса

многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

по лоту № ____ (наименование лота)
Настоящим ___________________________________________________________________     

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» направляются нижеуказанные документы:

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во

листов

	1
	Заявка на участие в конкурсе (форма № 2)
	

	2
	Расчет определения стоимости работ и краткое изложение других основных условий предложения участника конкурса 

	

	3
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.


	

	4
	Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя
	

	5
	Заверенные копии учредительных документов участников конкурса (для юридических лиц)


	

	6
	Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса (Форма № 3)


	

	7
	Сведения о наличии квалифицированных работников (Форма № 4)


	

	8
	Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (Форма № 5)


	

	9
	Копия полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности, соответствующей предмету конкурса – копия свидетельства о допуске к строительным работам, выданного саморегулируемой организацией 
	

	10
	Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома (Форма № 6);
	


Участник конкурса 

(уполномоченный представитель)    ______________________/Ф.И.О./

                                                                                                                        (подпись)

Форма № 2

На фирменном бланке

Дата, исх. Номер











Пример,











Председателю правления 











ТСЖ «Реформа»











О.А. Савиной
ЗАЯВКА

на  участие в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по 
_________________________________________________________________

наименование предмета конкурса
многоквартирного жилого дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

лот № ____ (наименование лота)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование участника конкурса, юридический и почтовый адреса, телефон, факс, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника)

Направление деятельности: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Опыт работы по аналогичным объектам: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Отзывы Заказчиков по ранее выполненным работам: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения об отсутствии отрицательных отзывов по выполнению аналогичных работ: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения об отсутствии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На основании Вашего сообщения о проведении конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по _________________________________________________________________

наименование предмета конкурса

многоквартирного жилого дома (указывается адрес дома) предлагаем:

Сумма (цена  договора) прописью: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заявленная стоимость капитального ремонта снижена за счет _____________________________________________________________________________

указать за счет чего снижена стоимость капитального ремонта

Срок выполнения работ: ________________________________________________________________________,

указать за счет чего осуществляется сокращение сроков выполнения капитального ремонта
Гарантийный срок: ____________________________________________________________________________
Прочая информация: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие работы, необходимые для выполнения работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ в пределах цены договора подряда.

            Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в проект договора подряда.

            Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
___________________________________________________________________________________________

(указывается наименование участника конкурса)

не  проводится  процедура  ликвидации,  банкротства,  деятельность не   приостановлена,   а   также,   что  размер  задолженности  по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого  уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____%  (значение  указать  цифрами  и прописью) балансовой стоимости активов участника конкурса по   данным  бухгалтерской  отчетности  за  последний  завершенный отчетный период.

             Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию в формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

              В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать проект договора подряда с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений. 

               Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного  характера  и  взаимодействия  с  Заказчиком нами уполномочен:

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.
________________________          _______________                     ______________________

    (должность подписавшего                              (подпись)                                          (фамилия, инициалы)

      для юридического лица))

       М.П.

Форма №3 

Сведения об основных направлениях деятельности участника конкурса
 
Настоящим участник конкурса ______________________________ извещает, что основными направлениями деятельности, согласно _______________________(Уставу или иному документу), являются:

	Код по ОКВЭД
	Наименование вида деятельности
	Сведения о документах, разрешающих в соответствии с законодательством РФ осуществление такого вида деятельности.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Форма № 4
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник конкурса ______________________________ направляет сведения о квалификации кадров:

	№ в/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Образование (период учебы, учебное заведение, профессия, специальность, серия, № документа)
	Информация об опыте работы в сфере капитального ремонта
	Год последней переподготовки, повышения квалификации



	
	
	
	
	Месяц, год
	

	
	
	
	
	Всего
	
	Должность и наименование организации
	

	
	
	
	
	
	поступления
	увольнения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Форма № 5
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам
Настоящим участник конкурса ______________________________ представляет информацию о наличии опыта работы в сфере капитального ремонта по объектам:

	Наименование объекта
	Период выполнения работ
	Выполненные виды работ
	Объем выполненных работ
	Оценка заказчиков качества выполненных работ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Участник конкурса
(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Форма № 6
Сведения о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Настоящим участник конкурса ______________________________ представляет информацию о наличии технической оснащенности по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома
	Наименование 
	Характеристики
	Количество 

	Сведения о технике и основном оборудовании, используемых при проведении работ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Сведения о вспомогательном оборудовании

	
	
	

	
	
	

	Сведения о применении новых технологий и сертификации работ.

	Наименование технологии (или сертификата)
	Описание
	----

	
	
	----

	
	
	----


*- Участник конкурса вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Участник конкурса 

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер              
   ______________________ /Ф.И.О./

М.П.

Примерная форма доверенности

Форма № 7

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г._____________                                     


_____________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

______________________________________________(далее – доверитель)

                    (Наименование участника конкурса)

в лице_____________________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании_______________________________________
                                                                                                (устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ______________________________________(далее – представитель)

                            (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ 
«____» _____________ осуществлять следующие полномочия на осуществление действий от имени участника конкурса (наименование участника конкурса)  в конкурсе по отбору подрядных организаций для выполнения работ по _____________________________________________________________________________

               наименование предмета конкурса
многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», проводимом ТСЖ «Реформа»:______________________(указать полномочия)_____________
Подпись ______________________  _______________________удостоверяем. 

                              (Ф.И.О. представителя)                           (Подпись представителя)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Участник конкурса

(уполномоченный представитель) _____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

6. Техническое задание на выполнение работ
	«УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	«____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №5

	

	Объект:
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №5

	

	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко
- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв

- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин
- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре мягкой кровли жилого дома №5 по ул. Гражданская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из рубероида без ремонта: изношен водоизоляционный ковёр. На поверхности имеются трещины, разрывы, множество протечек, отслоения в местах примыканий к выступающим поверхностям. Повреждена стяжка.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)
	100 м2 покрытий кровель
	5.63

	2.
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	5.63

	3.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	5.63

	4.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01
	100 м2 стяжек
	5.63

	5.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	5.63

	6.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	1.29

	7.
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-10.836

	8.
	Пропан-бутан, смесь техническая
	л
	69.53

	9.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	5.63

	10.
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-38.847

	11.
	Пропан - бутан, смесь техническая
	л
	370.45

	12.
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов
	100 м покрытия
	1.05

	13.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	5.01

	14.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	5.01


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)
Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                              С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:         


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №5, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 5, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №5, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	415.865
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.719
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	53.356
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)
	100 м2 покрытий кровель
	5.63
	128.35
	
	
	Е58-17-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	126.92
	
	714.56
	
	9.54
	6 816.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.43
	
	8.05
	
	5.49
	44.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	678.83
	
	95
	6 476.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	357.28
	
	50
	3 408.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	17.41
	
	
	
	
	
	
	98.0183

	
	
	
	
	
	
	
	1 758.72
	
	
	16 745.61
	98.0183

	

	2.
	Е12-01-017-1
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	5.63
	1 275.36
	
	
	Е12-01-017-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н2= 0, Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.43
	0.8
	893.73
	
	9.54
	8 526.17
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	216.13
	0.8
	973.45
	
	5.94
	5 782.29
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.47
	0.8
	87.69
	
	9.54
	836.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	860.80
	
	
	
	7.58
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	932.35
	
	95
	8 894.62
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	490.71
	
	50
	4 681.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	21.776
	
	
	
	
	
	
	122.59888

	
	
	
	
	
	
	
	3 290.24
	
	
	27 884.46
	122.59888

	

	3.
	Е12-01-017-1
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	5.63
	1 275.36
	
	
	Е12-01-017-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.43
	1.15
	1 284.74
	
	9.54
	12 256.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	216.13
	1.25
	1 521.01
	
	5.94
	9 034.83
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.47
	1.25
	137.02
	
	9.54
	1 307.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	860.80
	
	4 846.30
	
	7.58
	36 734.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 350.67
	
	95
	12 885.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	710.88
	
	50
	6 781.77
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.303
	
	
	
	
	
	
	176.23589

	
	
	
	
	
	
	
	9 713.60
	
	
	77 693.31
	176.23589

	

	4.
	Е12-01-017-2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01
	100 м2 стяжек
	5.63
	45.76
	
	
	Е12-01-017-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 18.75, Н4= 18.75, Н5= 17.25, Н48= 15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	0.73
	17.25
	70.90
	
	9.54
	676.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.53
	18.75
	267.07
	
	6.06
	1 618.46
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	18.75
	31.67
	
	9.54
	302.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	42.50
	
	3 589.13
	
	7.88
	28 282.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	97.44
	
	95
	929.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	51.29
	
	50
	489.24
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.725
	
	
	
	
	
	
	9.71175

	
	
	
	
	
	
	
	4 075.82
	
	
	31 995.89
	9.71175

	

	5.
	Е12-01-016-1
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	5.63
	242.86
	
	
	Е12-01-016-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	36.53
	1.15
	236.51
	
	9.54
	2 256.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	16.33
	
	3.89
	63.51
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	204.01
	
	1 148.58
	
	15.08
	17 320.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	224.68
	
	95
	2 143.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	118.26
	
	50
	1 128.17
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.129
	
	
	
	
	
	
	28.87627

	
	
	
	
	
	
	
	1 744.36
	
	
	22 912.07
	28.87627

	

	6.
	Е12-01-004-4
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	1.29
	4 759.15
	
	
	Е12-01-004-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	305.30
	1.15
	452.91
	
	9.54
	4 320.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	82.01
	1.25
	132.24
	
	6.66
	880.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.58
	1.25
	13.84
	
	9.54
	131.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 371.84
	
	5 639.67
	
	4.32
	24 363.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	443.41
	
	95
	4 230.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	233.38
	
	50
	2 226.39
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	40.825
	
	
	
	
	
	
	52.66425

	
	
	
	
	
	
	
	6 901.62
	
	
	36 021.43
	52.66425

	

	7.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-10.836
	18.46
	
	- 200.03
	[цена]
	64.43
	- 698.16
	

	
	
	Объем: (1.29)*(-8.4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С Цена РХЦЦС.
	Пропан-бутан, смесь техническая
	л
	69.53
	3.86
	
	268.39
	[цена]
	12.24
	851.05
	

	

	9.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	5.63
	3 774.99
	
	
	Е12-01-002-9
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	126.37
	1.15
	818.18
	
	9.54
	7 805.46
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	37.07
	1.25
	260.88
	
	6.16
	1 607.02
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.41
	1.25
	16.96
	
	9.54
	161.80
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 611.55
	
	20 333.03
	
	4.15
	84 382.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	793.38
	
	95
	7 568.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	417.57
	
	50
	3 983.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.514
	
	
	
	
	
	
	92.97382

	
	
	
	
	
	
	
	22 623.04
	
	
	105 347.07
	92.97382

	

	10.
	С542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	-38.847
	18.46
	
	- 717.12
	[цена]
	64.43
	-2 502.91
	

	
	
	Объем: (5.63)*(-6.9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С Цена РХЦЦС.
	Пропан - бутан, смесь техническая
	л
	370.45
	3.86
	
	1 429.94
	[цена]
	12.24
	4 534.31
	

	

	12.
	Е58-19-3
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов
	100 м покрытия
	1.05
	6 506.70
	
	
	Е58-19-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	773.47
	
	812.14
	
	9.54
	7 747.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.49
	
	11.01
	
	4.61
	50.78
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.49
	
	2.61
	
	9.54
	24.94
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 722.74
	
	6 008.88
	
	2.39
	14 361.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	774.01
	
	95
	7 384.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	407.38
	
	50
	3 886.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	101.24
	
	
	
	
	
	
	106.302

	
	
	
	
	
	
	
	8 013.43
	
	
	33 430.39
	106.302

	

	13.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	5.01
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	19.44
	
	9.54
	185.45
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	101.75
	
	6
	610.52
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.47
	
	95
	176.18
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.72
	
	50
	92.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	2.894277

	
	
	
	
	
	
	
	149.38
	
	
	1 064.86
	2.894277

	

	14.
	Х310-3005-1
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	5.01
	8.56
	
	42.89
	Х310-3005-1
	4.42
	189.55
	

	
	
	
	
	
	
	
	42.89
	
	
	189.55
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	50 984.57
	
	
	278 102.31
	690.27544

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	50 984.57
	
	
	278 102.31
	690.27544

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-6, 9, 12, 13)
	
	
	
	
	5 313.26
	
	
	50 688.48
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 9, 12, 13)
	
	
	
	
	2 796.45
	
	
	26 678.15
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	59 094.28
	
	
	355 468.94
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	58 775.48
	
	
	352 427.63
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 313.26
	
	
	50 688.48
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	4 994.46
	
	
	47 647.17
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 796.45
	
	
	26 678.15
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	5 303.11
	
	
	50 591.68
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	289.79
	
	
	2 764.61
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 334.68
	
	
	19 881.89
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	42 346.77
	
	
	207 628.78
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	10 579.59
	
	
	63 436.97
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	69 355.07
	
	
	415 864.60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества

	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»

	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №5

	

	Объект:
	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №5

	

	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв
- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин

- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)
составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома №5 по ул. Гражданская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя, разрушения кирпичной кладки.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.6

	2.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.6

	3.
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цоколя
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	0.6

	4.
	Огрунтовка фасадов (цоколя) простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	1.21

	5.
	Окраска фасадов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	1.21

	6.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.766

	7.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.56

	8.
	Смена обделок из листовой стали  отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.55

	9.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.17

	10.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.17

	11.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	17

	12.
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0.041

	13.
	Шпатлевка откосов по штукатурке  с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	0.041

	14.
	Демонтаж люков в перекрытиях чердачных
	100 коробок
	0.02

	15.
	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.026

	16.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.072

	17.
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.036

	18.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02

	19.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.036

	20.
	Блок дверной наружный филенчатый
	м2
	3.6

	21.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0972

	22.
	Смена дверных приборов ручек-скоб
	100 приборов
	0.04

	23.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	0.044

	24.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	0.044

	25.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.08

	26.
	Монтаж М/К козырька
	т конструкций
	0.07

	27.
	Масляная окраска М/К козырька, количество окрасок 2
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0564

	28.
	Монтаж покрытия козырька из профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.044

	29.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	12.45

	30.
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 ступеней
	0.06

	31.
	Разборка асфальтобетонных покрытий  толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.0512

	32.
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площ. основания
	0.0512

	33.
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (М-200)
	100 м2 покрытия
	0.512

	34.
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (м-200) на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.512

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)
Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                              С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                Смету на сумму:           


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 5, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 5, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 5, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	421.350
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.126
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	87.598
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.6
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	991.84
	
	9.54
	9 462.17
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.73
	
	5.49
	3.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	700.76
	
	8.05
	5 641.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	942.25
	
	95
	8 989.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	495.92
	
	50
	4 731.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	121.104

	
	
	
	
	
	
	
	3 131.50
	
	
	28 827.41
	121.104

	

	2.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.6
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	
	177.79
	
	9.54
	1 696.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	
	0.37
	
	5.52
	2.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	
	350.24
	
	8.05
	2 819.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	168.90
	
	95
	1 611.28
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	88.90
	
	50
	848.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	21.708

	
	
	
	
	
	
	
	786.20
	
	
	6 976.88
	21.708

	

	3.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цоколя
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	0.6
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	115.30
	
	9.54
	1 099.92
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.35
	
	3.88
	1.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	210.76
	
	3.87
	815.65
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	109.54
	
	95
	1 044.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	57.65
	
	50
	549.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	14.43

	
	
	
	
	
	
	
	493.60
	
	
	3 511.80
	14.43

	

	4.
	Е62-25-1
	Огрунтовка фасадов (цоколя) простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	1.21
	395.29
	
	
	Е62-25-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	34.71
	
	42.00
	
	9.54
	400.67
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.75
	
	21.48
	
	5.45
	117.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	342.83
	
	414.82
	
	1.94
	804.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.90
	
	95
	380.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.00
	
	50
	200.34
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.29
	
	
	
	
	
	
	5.1909

	
	
	
	
	
	
	
	539.20
	
	
	1 903.45
	5.1909

	

	5.
	Е15-04-014-3
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	1.21
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	81.60
	
	9.54
	778.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	4.79
	
	4.03
	19.32
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	739.77
	
	2.41
	1 782.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	77.52
	
	95
	739.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	40.80
	
	50
	389.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	9.37871

	
	
	
	
	
	
	
	944.48
	
	
	3 709.35
	9.37871

	

	6.
	Е62-9-11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.766
	1 773.56
	
	
	Е62-9-11
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	991.03
	
	759.13
	
	9.54
	7 242.09
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	2.67
	
	3.89
	10.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	779.05
	
	596.75
	
	2.24
	1 336.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	721.17
	
	95
	6 879.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	379.57
	
	50
	3 621.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	122.5
	
	
	
	
	
	
	93.835

	
	
	
	
	
	
	
	2 459.29
	
	
	19 090.22
	93.835

	

	7.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.56
	1 051.17
	
	
	Е62-35-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	653.11
	
	1 018.85
	
	9.54
	9 719.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.90
	
	3.88
	3.51
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	397.48
	
	620.07
	
	2.34
	1 450.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	967.91
	
	95
	9 233.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	509.43
	
	50
	4 859.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	80.73
	
	
	
	
	
	
	125.9388

	
	
	
	
	
	
	
	3 117.16
	
	
	25 268.09
	125.9388

	

	8.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали  отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.55
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	181.98
	
	9.54
	1 736.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	2.10
	
	4.52
	9.50
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.44
	
	9.54
	4.20
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	1 759.44
	
	2.16
	3 800.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	173.30
	
	95
	1 653.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	91.21
	
	50
	870.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	22.7755

	
	
	
	
	
	
	
	2 208.03
	
	
	8 069.35
	22.7755

	

	9.
	Е46-04-012-1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.17
	1 572.38
	
	
	Е46-04-012-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 427.25
	
	242.63
	
	9.54
	2 314.71
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	24.67
	
	5.5
	135.70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	13.08
	
	9.54
	124.78
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	242.92
	
	95
	2 317.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	127.86
	
	50
	1 219.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	188.54
	
	
	
	
	
	
	32.0518

	
	
	
	
	
	
	
	638.08
	
	
	5 987.67
	32.0518

	

	10.
	Е10-01-034-3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.17
	13 028.12
	
	
	Е10-01-034-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 769.70
	1.15
	345.98
	
	9.54
	3 300.61
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	581.54
	1.25
	123.58
	
	4.92
	608.00
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	3.72
	
	9.54
	35.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 676.88
	
	1 815.07
	
	2.51
	4 555.82
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	17
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	332.22
	
	95
	3 169.27
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	174.85
	
	50
	1 668.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	248.492
	
	
	
	
	
	
	42.24364

	
	
	
	
	
	
	
	2 791.69
	
	
	13 301.74
	42.24364

	

	11.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	17
	1 206.06
	
	20 503.02
	[индекс]
	3.17
	64 994.57
	

	

	12.
	Е15-02-031-1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0.041
	3 903.76
	
	
	Е15-02-031-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 775.32
	1.15
	83.71
	
	9.54
	798.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	38.63
	1.25
	1.98
	
	5.5
	10.89
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	20.48
	1.25
	1.05
	
	9.54
	10.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 089.81
	
	85.68
	
	8.66
	742.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	80.52
	
	95
	768.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	42.38
	
	50
	404.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	234.669
	
	
	
	
	
	
	9.621429

	
	
	
	
	
	
	
	294.27
	
	
	2 723.89
	9.621429

	

	13.
	Е62-25-7
	Шпатлевка откосов по штукатурке  с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	0.041
	1 041.99
	
	
	Е62-25-7
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	188.56
	
	7.73
	
	9.54
	73.75
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.33
	
	0.05
	
	4.1
	0.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	852.10
	
	34.94
	
	2.24
	78.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.34
	
	95
	70.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.87
	
	50
	36.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.6
	
	
	
	
	
	
	0.9676

	
	
	
	
	
	
	
	53.93
	
	
	259.17
	0.9676

	

	14.
	Е56-1-3
	Демонтаж люков в перекрытиях чердачных
	100 коробок
	0.02
	556.12
	
	
	Е56-1-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	556.12
	
	11.12
	
	9.54
	106.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.56
	
	95
	100.80
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.56
	
	50
	53.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	72.79
	
	
	
	
	
	
	1.4558

	
	
	
	
	
	
	
	27.24
	
	
	259.97
	1.4558

	

	15.
	Е10-01-039-5
	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.026
	54 888.45
	
	
	Е10-01-039-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 130.03
	1.15
	33.79
	
	9.54
	322.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 036.24
	1.25
	33.68
	
	6.92
	233.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	132.02
	1.25
	4.29
	
	9.54
	40.93
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	52 722.18
	
	1 370.78
	
	2.94
	4 030.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.18
	
	95
	345.11
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.04
	
	50
	181.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164.082
	
	
	
	
	
	
	4.266132

	
	
	
	
	
	
	
	1 493.46
	
	
	5 112.21
	4.266132

	

	16.
	Е62-29-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.072
	641.28
	
	
	Е62-29-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	153.32
	
	11.04
	
	9.54
	105.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.04
	
	3.88
	0.16
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	487.38
	
	35.09
	
	2.31
	81.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.49
	
	95
	100.04
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.52
	
	50
	52.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	18.72
	
	
	
	
	
	
	1.34784

	
	
	
	
	
	
	
	62.18
	
	
	339.24
	1.34784

	

	17.
	Е56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.036
	269.56
	
	
	Е56-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.56
	
	9.70
	
	9.54
	92.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.22
	
	95
	87.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.85
	
	50
	46.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.28
	
	
	
	
	
	
	1.30608

	
	
	
	
	
	
	
	23.77
	
	
	226.82
	1.30608

	

	18.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	26.90
	
	9.54
	256.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	10.50
	
	2.92
	30.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	0.71
	
	9.54
	6.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	26.23
	
	95
	250.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.81
	
	50
	131.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	3.586

	
	
	
	
	
	
	
	77.42
	
	
	669.07
	3.586

	

	19.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.036
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	37.13
	
	9.54
	354.20
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	47.14
	
	6.99
	329.49
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	6.17
	
	9.54
	58.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	272.42
	
	3.12
	849.95
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	3.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.14
	
	95
	392.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.65
	
	50
	206.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	4.317192

	
	
	
	
	
	
	
	419.48
	
	
	2 132.66
	4.317192

	

	20.
	С203-9057-00002
	Блок дверной наружный филенчатый
	м2
	3.6
	756.30
	
	2 722.68
	[цена]
	1 081.43
	3 893.15
	

	

	21.
	Е15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0972
	1 400.57
	
	
	Е15-04-025-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	788.21
	1.15
	88.11
	
	9.54
	840.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.41
	1.25
	0.66
	
	3.94
	2.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	606.95
	
	59.00
	
	2.68
	158.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	83.71
	
	95
	798.62
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.06
	
	50
	420.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	106.6395
	
	
	
	
	
	
	10.365359

	
	
	
	
	
	
	
	275.53
	
	
	2 220.17
	10.365359

	

	22.
	Е56-12-3
	Смена дверных приборов ручек-скоб
	100 приборов
	0.04
	2 345.72
	
	
	Е56-12-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	261.75
	
	10.47
	
	9.54
	99.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 083.97
	
	83.36
	
	4.61
	384.28
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.95
	
	95
	94.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.24
	
	50
	49.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.76
	
	
	
	
	
	
	1.3104

	
	
	
	
	
	
	
	109.01
	
	
	629.00
	1.3104

	

	23.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	0.044
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	7.82
	
	9.54
	74.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	0.05
	
	5.5
	0.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.43
	
	95
	70.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.91
	
	50
	37.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	1.07316

	
	
	
	
	
	
	
	19.21
	
	
	183.10
	1.07316

	

	24.
	Е58-18-4
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	0.044
	4 094.81
	
	
	Е58-18-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	710.98
	
	31.28
	
	9.54
	298.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	46.74
	
	2.06
	
	3.94
	8.10
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 337.09
	
	146.83
	
	5.1
	748.84
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	29.72
	
	95
	283.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.64
	
	50
	149.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	95.69
	
	
	
	
	
	
	4.21036

	
	
	
	
	
	
	
	225.53
	
	
	1 488.13
	4.21036

	

	25.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.08
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	3.51
	
	9.54
	33.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	3.47
	
	5.5
	19.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.33
	
	95
	31.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.76
	
	50
	16.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	0.4392

	
	
	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	101.09
	0.4392

	

	26.
	Е09-03-037-1
	Монтаж М/К козырька
	т конструкций
	0.07
	9 842.32
	
	
	Е09-03-037-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	167.61
	1.15
	13.49
	
	9.54
	128.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	652.55
	1.25
	57.10
	
	6.26
	357.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	82.39
	1.25
	7.21
	
	9.54
	68.78
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 022.16
	
	631.55
	
	5.1
	3 220.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.67
	
	95
	187.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.35
	
	50
	98.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	22.4135
	
	
	
	
	
	
	1.568945

	
	
	
	
	
	
	
	732.16
	
	
	3 993.44
	1.568945

	

	27.
	Е15-04-030-2
	Масляная окраска М/К козырька, количество окрасок 2
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0564
	674.37
	
	
	Е15-04-030-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	101.22
	1.15
	6.57
	
	9.54
	62.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	0.14
	
	4.04
	0.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	571.22
	
	32.22
	
	2.56
	82.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.25
	
	95
	59.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.29
	
	50
	31.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.0415
	
	
	
	
	
	
	0.7919406

	
	
	
	
	
	
	
	48.46
	
	
	236.58
	0.7919406

	

	28.
	Е09-04-002-1
	Монтаж покрытия козырька из профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.044
	13 059.22
	
	
	Е09-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	290.75
	1.15
	14.71
	
	9.54
	140.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	679.71
	1.25
	37.38
	
	5.53
	206.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	33.27
	1.25
	1.83
	
	9.54
	17.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 088.76
	
	531.91
	
	4.16
	2 212.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.71
	
	95
	149.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.27
	
	50
	78.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	40.825
	
	
	
	
	
	
	1.7963

	
	
	
	
	
	
	
	607.98
	
	
	2 788.63
	1.7963

	

	29.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	12.45
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	4 381.40
	
	9.54
	41 798.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	50.55
	
	3.89
	196.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	4 074.39
	
	5
	20 371.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4 162.33
	
	95
	39 708.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 190.70
	
	50
	20 899.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	541.575

	
	
	
	
	
	
	
	14 859.37
	
	
	122 975.12
	541.575

	

	30.
	Е59-5-2
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 ступеней
	0.06
	1 374.92
	
	
	Е59-5-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	832.38
	
	49.94
	
	9.54
	476.45
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	14.14
	
	0.85
	
	4.51
	3.83
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.88
	
	0.17
	
	9.54
	1.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	528.40
	
	31.70
	
	5.89
	186.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	47.60
	
	95
	454.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.06
	
	50
	239.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	102.89
	
	
	
	
	
	
	6.1734

	
	
	
	
	
	
	
	155.16
	
	
	1 360.27
	6.1734

	

	31.
	Е68-13-2
	Разборка асфальтобетонных покрытий  толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.0512
	2 788.20
	
	
	Е68-13-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	449.37
	
	23.01
	
	9.54
	219.49
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 338.83
	
	119.75
	
	3.21
	384.39
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	140.20
	
	7.18
	
	9.54
	68.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	28.68
	
	95
	273.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.10
	
	50
	143.99
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	57.76
	
	
	
	
	
	
	2.957312

	
	
	
	
	
	
	
	186.54
	
	
	1 021.45
	2.957312

	

	32.
	Е68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площ. основания
	0.0512
	13 737.35
	
	
	Е68-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	660.79
	
	33.83
	
	9.54
	322.76
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 083.54
	
	311.48
	
	5.45
	1 697.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	691.67
	
	35.41
	
	9.54
	337.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 993.02
	
	358.04
	
	6.54
	2 341.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	65.78
	
	95
	627.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	34.62
	
	50
	330.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.29
	
	
	
	
	
	
	4.469248

	
	
	
	
	
	
	
	803.75
	
	
	5 319.78
	4.469248

	

	33.
	Е11-01-015-1
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (М-200)
	100 м2 покрытия
	0.512
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	176.87
	
	9.54
	1 687.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	112.34
	
	4.83
	542.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	17.50
	
	9.54
	166.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	803.88
	
	8.05
	6 471.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	184.65
	
	95
	1 761.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	97.19
	
	50
	927.17
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	23.805184

	
	
	
	
	
	
	
	1 374.92
	
	
	11 389.92
	23.805184

	

	34.
	Е11-01-015-2
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (м-200) на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.512
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *10;  ЭМ: *10;  ЗПМ: *10;  М: *10

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	*10)*1.15
	52.05
	
	9.54
	496.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	*10)*1.25
	25.41
	
	5.5
	139.74
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	*10)*1.25
	12.10
	
	9.54
	115.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	*10
	1 174.27
	
	8.16
	9 582.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	60.94
	
	95
	581.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.08
	
	50
	305.98
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.3685
	
	
	
	
	
	
	0.700672

	
	
	
	
	
	
	
	1 344.75
	
	
	11 105.70
	0.700672

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	50 226.95
	
	
	235 052.37
	1116.7609

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	48 940.81
	
	
	228 785.50
	1113.3957

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	23 225.70
	
	
	68 887.72
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-10, 12-19, 21-25, 27, 29-34)
	
	
	
	
	8 687.67
	
	
	82 880.29
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-10, 12-19, 21-25, 27, 29-34)
	
	
	
	
	4 572.46
	
	
	43 621.21
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	62 200.94
	
	
	355 287.00
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 286.14
	
	
	6 266.87
	3.365245

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 26, 28)
	
	
	
	
	35.38
	
	
	337.54
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 26, 28)
	
	
	
	
	18.62
	
	
	177.66
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 340.14
	
	
	6 782.07
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	63 017.70
	
	
	357 076.00
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	8 723.05
	
	
	83 217.83
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	8 199.67
	
	
	78 224.76
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 591.08
	
	
	43 798.87
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	9 071.28
	
	
	86 539.88
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	110.88
	
	
	1 057.84
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	996.27
	
	
	5 074.74
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	40 159.44
	
	
	143 437.69
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	11 343.19
	
	
	64 273.68
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	74 360.89
	
	
	421 349.68
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №5

	

	Объект:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №5

	

	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв
- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин

- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)
составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №5 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.95

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.95

	4.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-8.911

	5.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	8.911

	6.
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	47

	7.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	6

	8.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	74

	9.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	74

	10.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	66

	11.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	2

	12.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-2.838

	14.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	2.838

	15.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	6

	16.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	7

	17.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	5

	18.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	6

	19.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2

	20.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2

	21.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	22.
	Водомеры
	шт.
	1

	23.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1

	24.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.12

	25.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.5

	26.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко
Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв
Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                              С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:           


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №5, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 5, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 5, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	158.894
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	16.311
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.345
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	28.154
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.95
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	256.17
	
	9.54
	2 443.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	5.55
	
	5.49
	30.46
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.94
	
	9.54
	8.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	61.06
	
	4.99
	304.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	244.25
	
	95
	2 330.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	128.56
	
	50
	1 226.41
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	32.927

	
	
	
	
	
	
	
	695.58
	
	
	6 335.54
	32.927

	

	2.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.3
	584.63
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	139.15
	
	9.54
	1 327.51
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	3.01
	
	5.5
	16.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.51
	
	9.54
	4.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	110.76
	
	33.23
	
	5
	166.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	132.68
	
	95
	1 265.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	69.83
	
	50
	666.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	17.886

	
	
	
	
	
	
	
	377.90
	
	
	3 442.11
	17.886

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.95
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	
	1 072.64
	
	9.54
	10 232.94
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	
	452.84
	
	5.49
	2 486.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	
	53.76
	
	9.54
	512.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	734.65
	
	2.07
	1 520.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 070.08
	
	95
	10 208.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	563.20
	
	50
	5 372.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	121.8
	
	
	
	
	
	
	115.71

	
	
	
	
	
	
	
	3 893.41
	
	
	29 821.19
	115.71

	

	4.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-8.911
	75.43
	
	- 672.16
	Е16-04-002-3
	2.07
	-1 391.36
	

	
	
	Объем: (0.95)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	8.911
	75.43
	
	672.16
	[цена]
	1 101.7
	9 817.25
	

	

	6.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	47
	62.36
	
	2 930.92
	[цена]
	180.29
	8 473.63
	

	

	7.
	С300-9911 

(120,25/3,17=37,93)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	6
	37.93
	
	227.58
	[цена]
	120.25
	721.50
	

	

	8.
	С300-9911 

(8,47/3,17=2,67)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	74
	2.67
	
	197.58
	[цена]
	8.47
	626.78
	

	

	9.
	С300-9911 

(8,72/3,17=2,75)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	74
	2.75
	
	203.50
	[цена]
	8.72
	645.28
	

	

	10.
	С300-9911 

(7,63/3,17=2,41)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	66
	2.41
	
	159.06
	[цена]
	7.63
	503.58
	

	

	11.
	С300-9911 

(22,03/3,217=6,95)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	2
	6.95
	
	13.90
	[цена]
	22.03
	44.06
	

	

	12.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	452.60
	
	9.54
	4 317.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	504.24
	
	5.49
	2 768.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	60.53
	
	9.54
	577.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	762.60
	
	1.44
	1 098.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	487.47
	
	95
	4 650.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	256.57
	
	50
	2 447.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	48.8244

	
	
	
	
	
	
	
	2 463.49
	
	
	15 282.33
	48.8244

	

	13.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-2.838
	255.09
	
	- 723.95
	Е16-04-002-5
	1.44
	-1 042.48
	

	
	
	Объем: (0.3)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	2.838
	255.09
	
	723.95
	[цена]
	2 288.14
	6 493.74
	

	

	15.
	С300-9911 

(29,07/3,17=8,949,17)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	6
	9.17
	
	55.02
	[цена]
	29.07
	174.42
	

	

	16.
	С300-9911 

(40,68/3,217=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	7
	12.83
	
	89.81
	[цена]
	40.68
	284.76
	

	

	17.
	С300-9911 

(21,70/3,217=6,84)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	5
	6.84
	
	34.20
	[цена]
	21.7
	108.50
	

	

	18.
	С300-9911 

(20,04/3,17=6,32)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	6
	6.32
	
	37.92
	[цена]
	20.04
	120.24
	

	

	19.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2
	12.83
	
	25.66
	[цена]
	40.68
	81.36
	

	

	20.
	С300-9911 

(432,20/3,17=136,34)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2
	136.34
	
	272.68
	[цена]
	432.2
	864.40
	

	

	21.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	
	80.92
	
	9.54
	771.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	
	11.85
	
	5.82
	68.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.48
	
	9.54
	4.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	77.33
	
	95
	737.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	40.70
	
	50
	388.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.52
	
	
	
	
	
	
	9.52

	
	
	
	
	
	
	
	1 038.53
	
	
	5 534.47
	9.52

	

	22.
	С300-9050 

(14629,64/3,17=4615,03)
	Водомеры
	шт.
	1
	4 615.03
	
	4 615.03
	[цена]
	14 629.64
	14 629.64
	

	

	23.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	24.
	Е69-1-1
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.12
	368.15
	
	
	Е69-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	368.15
	
	44.18
	
	9.54
	421.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.97
	
	95
	400.39
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.09
	
	50
	210.73
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	50.5
	
	
	
	
	
	
	6.06

	
	
	
	
	
	
	
	108.24
	
	
	1 032.58
	6.06

	

	25.
	Е46-03-017-1
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.5
	1 742.71
	
	
	Е46-03-017-1
	
	
	


	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	417.56
	
	208.78
	
	9.54
	1 991.76
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	14.68
	
	7.34
	
	3.97
	29.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 310.47
	
	655.24
	
	6.65
	4 357.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	198.34
	
	95
	1 892.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	104.39
	
	50
	995.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	55.16
	
	
	
	
	
	
	27.58

	
	
	
	
	
	
	
	1 174.09
	
	
	9 266.26
	27.58

	

	26.
	Е46-03-017-3
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	1
	2 330.24
	
	
	Е46-03-017-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	572.14
	
	572.14
	
	9.54
	5 458.22
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	25.34
	
	25.34
	
	3.91
	99.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 732.76
	
	1 732.76
	
	6.04
	10 465.87
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	543.53
	
	95
	5 185.31
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	286.07
	
	50
	2 729.11
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	75.58
	
	
	
	
	
	
	75.58

	
	
	
	
	
	
	
	3 159.84
	
	
	23 937.59
	75.58

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	17 608.38
	
	
	95 437.66
	335.0281

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 396.11
	
	
	16 310.99
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 396.11
	
	
	16 310.99
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 860.81
	
	
	37 452.48
	109.22

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 24-26)
	
	
	
	
	783.85
	
	
	7 477.87
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 24-26)
	
	
	
	
	412.55
	
	
	3 935.72
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 057.21
	
	
	48 866.07
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 351.46
	
	
	41 674.19
	225.8081

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	2 019.73
	
	
	19 268.06
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	1 063.02
	
	
	10 141.09
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 434.21
	
	
	71 083.34
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	21 719.32
	
	
	134 655.64
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 803.58
	
	
	26 745.93
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	2 635.37
	
	
	25 141.17
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 475.57
	
	
	14 076.81
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 834.86
	
	
	27 044.50
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	116.27
	
	
	1 109.11
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 015.75
	
	
	5 526.97
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	13 757.77
	
	
	62 866.19
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	3 909.48
	
	
	24 238.02
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	25 628.80
	
	
	158 893.66
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                     __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №5

	

	Объект:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №5

	

	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

	

	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв

	

	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин

	

	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

	

	составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №5 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.03696

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.0111

	3.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.38

	4.
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.07

	5.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.95

	6.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.95

	7.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

	

	Согласовано:

	Заместитель главы администрации муниципального

	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

	

	Начальник управления жилищно – коммунального и

	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

	

	

	Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                              С.Н. Мымрин

	

	

	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин

	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:         


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №5, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 5, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская,дом № 5, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	69.031
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.212
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	16.582
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.03696
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	1.75
	
	9.54
	16.67
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	71.15
	
	6.2
	441.12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	13.71
	
	9.54
	130.77
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.69
	
	95
	140.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.73
	
	50
	73.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.2397226

	
	
	
	
	
	
	
	95.32
	
	
	671.58
	0.2397226

	

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.0111
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	12.46
	
	9.54
	118.88
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.84
	
	95
	112.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.23
	
	50
	59.44
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	1.7094

	
	
	
	
	
	
	
	30.53
	
	
	291.26
	1.7094

	

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.38
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	1.15
	270.72
	
	9.54
	2 582.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	257.18
	
	95
	2 453.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	135.36
	
	50
	1 291.34
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	101.775
	
	
	
	
	
	
	38.6745

	
	
	
	
	
	
	
	663.26
	
	
	6 327.57
	38.6745

	

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.07
	790.04
	
	
	Е23-01-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	77.93
	
	5.46
	
	9.54
	52.04
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.10
	
	2.18
	
	5.5
	11.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.13
	
	0.22
	
	9.54
	2.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	681.01
	
	47.67
	
	7.3
	348.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.40
	
	95
	51.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.84
	
	50
	27.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.2
	
	
	
	
	
	
	0.714

	
	
	
	
	
	
	
	63.54
	
	
	490.50
	0.714

	

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.95
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	641.80
	
	9.54
	6 122.78
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	5.70
	
	5.5
	31.35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	3.02
	
	9.54
	28.82
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	612.58
	
	95
	5 844.02
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	322.41
	
	50
	3 075.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	81.035

	
	
	
	
	
	
	
	1 582.49
	
	
	15 073.95
	81.035

	

	6.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.95
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	623.85
	
	9.54
	5 951.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	20.86
	
	4.91
	102.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.86
	
	9.54
	8.16
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	6 803.96
	
	2.53
	17 214.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	593.47
	
	95
	5 661.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	312.36
	
	50
	2 979.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	67.298

	
	
	
	
	
	
	
	8 354.50
	
	
	31 909.54
	67.298

	

	7.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	164.29
	
	9.54
	1 567.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	1.45
	
	3.88
	5.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	265.28
	
	3.15
	835.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	156.08
	
	95
	1 488.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.15
	
	50
	783.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	20.562

	
	
	
	
	
	
	
	669.24
	
	
	4 681.19
	20.562

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	8 938.57
	
	
	35 402.06
	210.23262

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	411.38
	
	
	3 571.36
	41.337623

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	289.10
	
	
	2 757.97
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	152.16
	
	
	1 451.57
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	852.64
	
	
	7 780.90
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 527.19
	
	
	31 830.70
	168.895

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-7)
	
	
	
	
	1 362.13
	
	
	12 994.68
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5-7)
	
	
	
	
	716.91
	
	
	6 839.31
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 606.23
	
	
	51 664.69
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	11 359.80
	
	
	58 500.43
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 651.23
	
	
	15 752.65
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 552.16
	
	
	14 807.49
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	869.07
	
	
	8 290.88
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 720.33
	
	
	16 411.90
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	17.81
	
	
	169.84
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	101.34
	
	
	592.51
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 116.91
	
	
	18 397.64
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 044.76
	
	
	10 530.08
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	13 404.56
	
	
	69 030.51
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 5

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 5

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин

	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома №5 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы центрального отопления без ремонта.


	Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4.85

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.85

	3.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	2.6

	4.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 63мм
	шт.
	6

	5.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-24.596

	6.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная, Ду - 63 мм
	м
	245.96

	7.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 90*63*90 мм
	шт.
	7

	8.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник переходной 63*25*63
	шт.
	62

	9.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:муфта переходная 63/25 мм
	шт.
	12

	10.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная Ду-63 мм
	шт.
	16

	11.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	64

	12.
	Е16-04-002-9
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0.65

	13.
	С530-0048
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	10 м
	-6.474

	14.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду- 110 мм
	м
	64.74

	15.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта переходная 63*90 мм
	шт.
	18

	16.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 45 град.
	шт.
	8

	17.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	8

	18.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 90
	шт.
	14

	19.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 90*90*90
	шт.
	8

	20.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: бурт под фланец
	шт.
	14

	21.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	3.85

	22.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-35.7665

	23.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду-25 мм
	м
	357.665

	24.
	С300-9230-00013
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 25мм
	шт.
	22

	25.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 45 град.
	шт.
	158

	26.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	184

	27.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	228

	28.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 25*20*25
	шт.
	162

	29.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 25 мм
	шт.
	108

	30.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта разъёмная 25*3/4
	шт.
	40

	31.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта переходная 25*20
	шт.
	44

	32.
	Е16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	1

	33.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-8.99

	34.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду-20 мм
	м
	89.9

	35.
	С300-9230-00012
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 20мм
	шт.
	124

	36.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	100

	37.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 20 мм
	шт.
	45

	38.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта разъёмная 20*1/2
	шт.
	68

	39.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта комбинированная 32х1"
	шт.
	32

	40.
	Е26-01-017-1
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс") трубками
	10 м трубопровода
	28.5

	41.
	С517-0303
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	-0.9405

	42.
	С104-0125
	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм
	м
	-427.5

	43.
	С104-0122
	Краска "Армофиниш"
	л
	-40.983

	44.
	С104-0121
	Очиститель для клея "Армофлекс"
	л
	-0.57

	45.
	С104-0120
	Клей "Армофлекс" 520
	л
	-4.0755

	46.
	Е16-07-003-3
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 25 мм
	врезка
	2

	47.
	С300-1176
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм
	шт.
	6

	48.
	Е69-1-1
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.38

	49.
	Е46-03-017-1
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.5

	50.
	Е46-03-017-3
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	1.4

	51.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	6.1456

	


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко
Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв
Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                             С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:           

	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 5, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 5, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 5, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	915.140
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.262
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.196
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	187.796
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4.85
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	1 689.55
	
	9.54
	16 118.27
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	31.72
	
	5.5
	174.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	115.48
	
	5.15
	594.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 605.07
	
	95
	15 312.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	844.78
	
	50
	8 059.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	211.46

	
	
	
	
	
	
	
	4 286.59
	
	
	40 258.93
	211.46

	

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.85
	595.32
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	1 486.99
	
	9.54
	14 185.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	46.51
	
	5.5
	255.82
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.25
	
	163.16
	
	5.23
	853.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 412.64
	
	95
	13 476.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	743.50
	
	50
	7 092.93
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	186.105

	
	
	
	
	
	
	
	3 852.80
	
	
	35 864.52
	186.105

	

	3.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	2.6
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	3 765.99
	
	9.54
	35 927.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	4 370.08
	
	5.49
	23 991.74
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	524.55
	
	9.54
	5 004.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	6 933.86
	
	2.14
	14 838.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4 076.01
	
	95
	38 885.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 145.27
	
	50
	20 465.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	423.1448

	
	
	
	
	
	
	
	21 291.22
	
	
	134 108.90
	423.1448

	

	4.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 63мм
	шт.
	6
	359.21
	
	2 155.26
	[цена]
	934.84
	5 609.04
	

	

	5.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-24.596
	268.05
	
	-6 592.96
	[цена]
	576.77
	-14 186.23
	

	
	
	Объем: (2.6)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная, Ду – 63 мм
	м
	245.96
	87.58
	
	21 541.18
	[цена]
	277.62
	68 283.42
	

	

	7.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 90*63*90 мм
	шт.
	7
	21.57
	
	150.99
	[цена]
	68.38
	478.66
	

	

	8.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник переходной 63*25*63
	шт.
	62
	21.68
	
	1 344.16
	[цена]
	68.74
	4 261.88
	

	

	9.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:муфта переходная 63/25 мм
	шт.
	12
	4.58
	
	54.96
	[цена]
	13.58
	162.96
	

	

	10.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная Ду-63 мм
	шт.
	16
	6.19
	
	99.04
	[цена]
	19.62
	313.92
	

	

	11.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	Шт.
	64
	10.49
	
	671.36
	[цена]
	33.25
	2 128.00
	

	

	12.
	Е16-04-002-9
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0.65
	8 680.63
	
	
	Е16-04-002-9
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 145.96
	1.15
	856.61
	
	9.54
	8 172.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 452.47
	1.25
	1 180.13
	
	5.49
	6 478.92
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	173.40
	1.25
	140.89
	
	9.54
	1 344.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 082.20
	
	3 953.43
	
	1.92
	7 590.59
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	947.63
	
	95
	9 040.28
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	498.75
	
	50
	4 758.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	148.074
	
	
	
	
	
	
	96.2481

	
	
	
	
	
	
	
	7 436.55
	
	
	36 039.84
	96.2481

	

	13.
	С530-0048
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	10 м
	-6.474
	606.66
	
	-3 927.52
	[цена]
	1 153.65
	-7 468.73
	

	
	
	Объем: (0.65)*(-9.96)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду- 110 мм
	м
	64.74
	201.03
	
	13 014.68
	[цена]
	637.27
	41 256.86
	

	

	15.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта переходная 63*90 мм
	шт.
	18
	21.58
	
	388.44
	[цена]
	68.41
	1 231.38
	

	

	16.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 45 град.
	Шт.
	8
	46.84
	
	374.72
	[цена]
	148.5
	1 188.00
	

	

	17.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	Шт.
	8
	52.60
	
	420.80
	[цена]
	166.73
	1 333.84
	

	

	18.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 90
	шт.
	14
	30.19
	
	422.66
	[цена]
	95.7
	1 339.80
	

	

	19.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 90*90*90
	шт.
	8
	64.41
	
	515.28
	[цена]
	204.19
	1 633.52
	

	

	20.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: бурт под фланец
	шт.
	14
	38.13
	
	533.82
	[цена]
	120.87
	1 692.18
	

	

	21.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	3.85
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	6 141.65
	
	9.54
	58 591.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	3 945.10
	
	5.49
	21 658.57
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	473.17
	
	9.54
	4 513.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	2 289.02
	
	1.97
	4 509.36
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6 284.08
	
	95
	59 950.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3 307.41
	
	50
	31 552.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	662.5311

	
	
	
	
	
	
	
	21 967.25
	
	
	176 262.03
	662.5311

	

	22.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-35.7665
	55.66
	
	-1 990.76
	[цена]
	109.65
	-3 921.80
	

	
	
	Объем: (3.85)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду-25 мм
	м
	357.665
	23.27
	
	8 322.86
	[цена]
	73.76
	26 381.37
	

	

	24.
	С300-9230-00013
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 25мм
	шт.
	22
	91.74
	
	2 018.28
	[цена]
	239.84
	5 276.48
	

	

	25.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 45 град.
	Шт.
	158
	2.96
	
	467.68
	[цена]
	9.37
	1 480.46
	

	

	26.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	Шт.
	184
	4.62
	
	850.08
	[цена]
	14.65
	2 695.60
	

	

	27.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	228
	2.08
	
	474.24
	[цена]
	6.6
	1 504.80
	

	

	28.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 25*20*25
	шт.
	162
	7.02
	
	1 137.24
	[цена]
	22.24
	3 602.88
	

	

	29.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 25 мм
	шт.
	108
	3.37
	
	363.96
	[цена]
	10.73
	1 158.84
	

	

	30.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта разъёмная 25*3/4
	шт.
	40
	30.10
	
	1 204.00
	[цена]
	95.41
	3 816.40
	

	

	31.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта переходная 25*20
	шт.
	44
	2.81
	
	123.64
	[цена]
	8.91
	392.04
	

	

	32.
	Е16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	1
	3 607.46
	
	
	Е16-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 763.52
	1.15
	2 028.05
	
	9.54
	19 347.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 334.40
	1.25
	1 668.00
	
	5.5
	9 174.00
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	160.91
	1.25
	201.14
	
	9.54
	1 918.85
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	509.54
	
	509.54
	
	2.09
	1 064.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 117.73
	
	95
	20 203.11
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 114.60
	
	50
	10 633.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	218.776
	
	
	
	
	
	
	218.776

	
	
	
	
	
	
	
	7 437.92
	
	
	60 422.84
	218.776

	

	33.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-8.99
	45.93
	
	- 412.91
	[цена]
	95.48
	- 858.37
	

	
	
	Объем: (1.0)*(-8.99)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду-20 мм
	м
	89.9
	12.06
	
	1 084.19
	[цена]
	38.23
	3 436.88
	

	

	35.
	С300-9230-00012
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 20мм
	шт.
	124
	67.42
	
	8 360.08
	[цена]
	190.11
	23 573.64
	

	

	36.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	100
	1.77
	
	177.00
	[цена]
	5.61
	561.00
	

	

	37.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 20 мм
	шт.
	45
	1.84
	
	82.80
	[цена]
	5.82
	261.90
	

	

	38.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта разъёмная 20*1/2
	шт.
	68
	33.42
	
	2 272.56
	[цена]
	105.93
	7 203.24
	

	

	39.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта комбинированная 32х1»
	шт.
	32
	17.54
	
	561.28
	[цена]
	55.61
	1 779.52
	

	

	40.
	Е26-01-017-1
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена («Энергофлекс») трубками
	10 м трубопровода
	28.5
	858.85
	
	
	Е26-01-017-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	32.63
	1.15
	1 069.45
	
	9.54
	10 202.54
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	15.35
	1.25
	546.84
	
	3.97
	2 170.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	810.87
	
	23 109.80
	
	3.58
	82 733.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 015.98
	
	95
	9 692.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	534.73
	
	50
	5 101.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.048
	
	
	
	
	
	
	115.368

	
	
	
	
	
	
	
	26 276.79
	
	
	109 900.25
	115.368

	

	41.
	С517-0303
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	-0.9405
	54.56
	
	-51.31
	[цена]
	155.58
	- 146.32
	

	
	
	Объем: (28.5)*(-0.033)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	С104-0125
	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм
	м
	-427.5
	9.88
	
	-4 223.70
	[цена]
	49.27
	-21 062.93
	

	
	
	Объем: (28.5)*(-15.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	С104-0122
	Краска «Армофиниш»
	л
	-40.983
	283.21
	
	-11 606.80
	[цена]
	794.44
	-32 558.53
	

	
	
	Объем: (28.5)*(-1.438)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	С104-0121
	Очиститель для клея «Армофлекс»
	л
	-0.57
	210.78
	
	- 120.14
	[цена]
	313.72
	- 178.82
	

	
	
	Объем: (28.5)*(-0.02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	С104-0120
	Клей «Армофлекс» 520
	л
	-4.0755
	223.96
	
	- 912.75
	[цена]
	466.47
	-1 901.10
	

	
	
	Объем: (28.5)*(-0.143)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	Е16-07-003-3
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 25 мм
	врезка
	2
	118.31
	
	
	Е16-07-003-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	1.15
	95.08
	
	9.54
	907.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	1.25
	11.63
	
	5.3
	61.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	72.32
	
	144.64
	
	3.08
	445.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	90.33
	
	95
	861.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	47.54
	
	50
	453.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.129
	
	
	
	
	
	
	10.258

	
	
	
	
	
	
	
	389.22
	
	
	2 729.46
	10.258

	

	47.
	С300-1176
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм
	шт.
	6
	350.92
	
	2 105.52
	[цена]
	1 899.58
	11 397.48
	

	

	48.
	Е69-1-1
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0.38
	368.15
	
	
	Е69-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	368.15
	
	139.90
	
	9.54
	1 334.62
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	132.91
	
	95
	1 267.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	69.95
	
	50
	667.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	50.5
	
	
	
	
	
	
	19.19

	
	
	
	
	
	
	
	342.76
	
	
	3 269.82
	19.19

	

	49.
	Е46-03-017-1
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.5
	1 742.71
	
	
	Е46-03-017-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	417.56
	
	208.78
	
	9.54
	1 991.76
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	14.68
	
	7.34
	
	3.97
	29.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 310.47
	
	655.24
	
	6.65
	4 357.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	198.34
	
	95
	1 892.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	104.39
	
	50
	995.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	55.16
	
	
	
	
	
	
	27.58

	
	
	
	
	
	
	
	1 174.09
	
	
	9 266.26
	27.58

	

	50.
	Е46-03-017-3
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	1.4
	2 330.24
	
	
	Е46-03-017-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	572.14
	
	801.00
	
	9.54
	7 641.50
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	25.34
	
	35.48
	
	3.91
	138.71
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 732.76
	
	2 425.86
	
	6.04
	14 652.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	760.95
	
	95
	7 259.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	400.50
	
	50
	3 820.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	75.58
	
	
	
	
	
	
	105.812

	
	
	
	
	
	
	
	4 423.79
	
	
	33 512.61
	105.812

	

	51.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	6.1456
	10.15
	
	
	Е65-23-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.15
	
	62.38
	
	9.54
	595.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.26
	
	95
	565.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.19
	
	50
	297.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.27
	
	
	
	
	
	
	7.804912

	
	
	
	
	
	
	
	152.83
	
	
	1 457.95
	7.804912

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	111 942.19
	
	
	513 941.84
	2084.2779

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	82.80
	
	
	261.90
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	82.80
	
	
	261.90
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	82.80
	
	
	261.90
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	56 047.90
	
	
	208 762.66
	267.95

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 40, 48-50)
	
	
	
	
	2 108.17
	
	
	20 111.90
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 40, 48-50)
	
	
	
	
	1 109.57
	
	
	10 585.21
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	59 265.64
	
	
	239 459.77
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55 811.49
	
	
	304 917.28
	1816.3279

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-3, 12, 21, 32, 46, 51)
	
	
	
	
	16 592.75
	
	
	158 294.64
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-3, 12, 21, 32, 46, 51)
	
	
	
	
	8 733.03
	
	
	83 312.97
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	81 137.27
	
	
	546 524.89
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	139 363.65
	
	
	775 542.17
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	18 700.92
	
	
	178 406.54
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	17 578.86
	
	
	167 702.15
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 842.60
	
	
	93 898.18
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	18 345.43
	
	
	175 015.24
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1 339.75
	
	
	12 781.12
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	11 842.83
	
	
	64 133.93
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	81 753.94
	
	
	274 792.65
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	25 085.46
	
	
	139 597.59
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	164 449.11
	
	
	915 139.76
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 164 530,00 руб.
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества

	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №5

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №5

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв
- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин

- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)
составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №5 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электрических сетей без ремонта.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж кабеля
	100 м
	2.5

	2.
	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
	шт.
	2

	3.
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1.7

	4.
	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жили сечением, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.17

	5.
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0.8

	6.
	Провод  ПВ 1*6
	м
	80

	7.
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	0.02

	8.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	2

	9.
	Выключатели автоматические АЕ2044 25А
	шт.
	2

	10.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	18

	11.
	Выключатели автоматические АЕ2044 50А
	шт.
	18

	12.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.5

	13.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко
Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв
Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                              С.Н. Мымрин         

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:          


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №5, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №5, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №5, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	84.369
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	59.760
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.170
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	14.347
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	2.5
	70.47
	
	
	Е67-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	70.28
	
	175.70
	
	9.54
	1 676.18
	


	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.19
	
	0.48
	
	5.42
	2.57
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.25
	
	9.54
	2.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	167.15
	
	95
	1 594.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	87.97
	
	50
	839.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.64
	
	
	
	
	
	
	24.1

	
	
	
	
	
	
	
	431.31
	
	
	4 112.68
	24.1

	

	2.
	Ц08-02-374-1
	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
	шт.
	2
	463.25
	
	
	Ц08-02-374-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	31.46
	
	62.92
	
	9.54
	600.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	394.93
	
	789.86
	
	5.5
	4 344.23
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	33.51
	
	67.02
	
	9.54
	639.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36.86
	
	73.72
	
	4.81
	354.59
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	123.44
	
	95
	1 177.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.97
	
	50
	619.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.21
	
	
	
	
	
	
	6.42

	
	
	
	
	
	
	
	1 114.91
	
	
	7 096.54
	6.42

	

	3.
	Ц08-02-402-1
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1.7
	890.86
	
	
	Ц08-02-402-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.64
	
	228.89
	
	9.54
	2 183.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	534.59
	
	908.80
	
	5.03
	4 571.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	57.58
	
	97.89
	
	9.54
	933.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	221.63
	
	376.77
	
	1.9
	715.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	310.44
	
	95
	2 961.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	163.39
	
	50
	1 558.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.3
	
	
	
	
	
	
	26.01

	
	
	
	
	
	
	
	1 988.29
	
	
	11 991.00
	26.01

	

	4.
	С500-9001-00099
	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жили сечением, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.17
	8 592.50
	
	1 460.73
	[цена]
	23 620.73
	4 015.52
	

	

	5.
	Ц08-02-403-3
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0.8
	4 251.58
	
	
	Ц08-02-403-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	325.60
	
	260.48
	
	9.54
	2 484.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	159.46
	
	127.57
	
	5.5
	701.62
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	54.02
	
	43.22
	
	9.54
	412.28
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 766.52
	
	3 013.22
	
	2.52
	7 593.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	288.52
	
	95
	2 752.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	151.85
	
	50
	1 448.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	37
	
	
	
	
	
	
	29.6

	
	
	
	
	
	
	
	3 841.63
	
	
	14 980.94
	29.6

	

	6.
	С.
	Провод  ПВ 1*6
	м
	80
	16.07
	
	1 285.60
	[цена]
	33.12
	2 649.60
	

	

	7.
	Е67-13-1
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	0.02
	1 086.30
	
	
	Е67-13-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 086.30
	
	21.73
	
	9.54
	207.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	20.64
	
	95
	196.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.87
	
	50
	103.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	120.7
	
	
	
	
	
	
	2.414

	
	
	
	
	
	
	
	53.24
	
	
	507.81
	2.414

	

	8.
	Ц08-03-526-1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	2
	284.43
	
	
	Ц08-03-526-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	13.88
	
	27.76
	
	9.54
	264.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.23
	
	4.46
	
	5.36
	23.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.02
	
	0.04
	
	9.54
	0.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	268.32
	
	536.64
	
	1.25
	670.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	26.41
	
	95
	251.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.90
	
	50
	132.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.56
	
	
	
	
	
	
	3.12

	
	
	
	
	
	
	
	609.17
	
	
	1 344.09
	3.12

	

	9.
	С545-0041-00002
	Выключатели автоматические АЕ2044 25А
	шт.
	2
	110.09
	
	220.18
	[цена]
	155.74
	311.48
	

	

	10.
	Ц08-03-526-2
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	18
	309.29
	
	
	Ц08-03-526-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	20.65
	
	371.70
	
	9.54
	3 546.02
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.05
	
	54.90
	
	5.28
	289.87
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.06
	
	1.08
	
	9.54
	10.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	285.59
	
	5 140.62
	
	1.42
	7 299.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	354.14
	
	95
	3 378.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	186.39
	
	50
	1 778.16
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	41.76

	
	
	
	
	
	
	
	6 107.75
	
	
	16 292.23
	41.76

	

	11.
	С545-0041-00003
	Выключатели автоматические АЕ2044 50А
	шт.
	18
	120.40
	
	2 167.20
	[цена]
	242.2
	4 359.60
	

	

	12.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.5
	527.50
	
	
	Е46-03-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.50
	
	67.25
	
	9.54
	641.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	393.00
	
	196.50
	
	3.99
	784.04
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	41.98
	
	20.99
	
	9.54
	200.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	83.83
	
	95
	799.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.12
	
	50
	420.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.64
	
	
	
	
	
	
	7.82

	
	
	
	
	
	
	
	391.70
	
	
	2 646.22
	7.82

	

	13.
	Е46-03-017-5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.1
	1 949.33
	
	
	Е46-03-017-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	569.42
	
	56.94
	
	9.54
	543.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	23.57
	
	2.36
	
	3.91
	9.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 356.34
	
	135.63
	
	4.93
	668.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	54.09
	
	95
	516.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.47
	
	50
	271.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	75.22
	
	
	
	
	
	
	7.522

	
	
	
	
	
	
	
	277.49
	
	
	2 008.80
	7.522

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	17 768.60
	
	
	51 513.78
	148.766

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 826.41
	
	
	44 331.44
	106.91

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	1 460.73
	
	
	4 015.52
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 3, 5, 8, 10)
	
	
	
	
	1 102.95
	
	
	10 522.05
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2, 3, 5, 8, 10)
	
	
	
	
	580.50
	
	
	5 537.92
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 509.86
	
	
	60 391.41
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 942.19
	
	
	7 182.34
	41.856

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 7, 12, 13)
	
	
	
	
	325.72
	
	
	3 107.34
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 7, 12, 13)
	
	
	
	
	171.43
	
	
	1 635.44
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 439.34
	
	
	11 925.12
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	19 863.48
	
	
	71 498.77
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 428.67
	
	
	13 629.39
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 342.95
	
	
	12 811.63
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	751.93
	
	
	7 173.36
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 273.37
	
	
	12 147.93
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	230.49
	
	
	2 198.79
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 084.93
	
	
	10 726.74
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	14 410.31
	
	
	28 639.11
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	3 575.43
	
	
	12 869.78
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	23 438.91
	
	
	84 368.55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества

	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                       __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №11-А
	
	
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №11-А
	
	
	  Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин
- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Составили данный акт в том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома №11-А по ул. Гражданская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из асбестоцементных листов без ремонта, имеющей множество протечек, разрушения примыканий к выступающим поверхностям, разломов.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	3.305

	2.
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	0.48

	3.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0.58

	4.
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0.551

	5.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.348

	6.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	3.305

	7.
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	100 окон
	0.02

	8.
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	2

	9.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.064

	10.
	Демонтаж люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.008

	11.
	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.008

	12.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.008

	13.
	Разборка подшивки карниза
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	0.096

	14.
	Устройство подшивки карниза
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	0.096

	15.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карниза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.34

	16.
	Огнезащита обрешеток и усиленных стропил кровли антисептирующим составом "СенежОгнебиоПроф"
	1000 м2 обработанной поверхности
	0.3346

	17.
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.020076

	18.
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.076958

	19.
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	-0.0001338

	20.
	Контакт керосиновый
	т
	-0.013384

	21.
	СенежогнебиоПроф   Объём: 06кг*334,6м2=200,76кг=0,20076т
	т
	0.20076

	22.
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	3.305

	23.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	3.305

	24.
	Устройство конька из кровельной оцинкованной стали шириной 400 мм
	100 м2 покрытия
	0.2216

	25.
	Обделка ДВК и слуховых окон кровельным оцинкованным железом
	100 м2 покрытия
	0.1096

	26.
	Оштукатуривание поверхности ДВК
	100 м2 поверхности
	0.087

	27.
	Окраска известковыми составами по штукатурке ДВК
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.344

	28.
	Перетирка штукатурки ДВК
	100 м2 перетертой поверхности
	0.085

	29.
	Утепление чердачного перекрытия
	м3 изоляции
	27.18

	30.
	Утеплитель из минеральной ваты "ISОVER"
	м3
	27.72


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:          


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 11-А, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 11-А, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом 11-А, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	516.420
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.193
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	91.333
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	3.305
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	587.63
	
	9.54
	5 605.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	3.54
	
	5.5
	19.45
	


	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	558.25
	
	95
	5 325.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	293.82
	
	50
	2 802.99
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	80.60895

	
	
	
	
	
	
	
	1 443.23
	
	
	13 754.10
	80.60895

	

	2.
	Е53-16-1
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	0.48
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	127.41
	
	9.54
	1 215.46
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	10.60
	
	7.68
	81.40
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	2.26
	
	9.54
	21.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	297.90
	
	4.11
	1 224.38
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	123.19
	
	95
	1 175.18
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.83
	
	50
	618.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	16.9872

	
	
	
	
	
	
	
	623.93
	
	
	4 314.92
	16.9872

	

	3.
	Е58-5-4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0.58
	1 289.90
	
	
	Е58-5-4
	
	
	

	
	
	Вычт.ресурсы:  С102-0060:[ М-(1483.14=1561.20*0.95) ]

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 064.67
	
	617.51
	
	9.54
	5 891.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.91
	
	6.91
	
	4
	27.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	213.32
	
	123.73
	
	4.66
	576.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	586.63
	
	95
	5 596.48
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	308.76
	
	50
	2 945.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	133.25
	
	
	
	
	
	
	77.285

	
	
	
	
	
	
	
	1 643.53
	
	
	15 037.21
	77.285

	

	4.
	С102-0083
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0.551
	1 922.90
	
	1 059.52
	[цена]
	8 960.71
	4 937.35
	

	

	5.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.348
	4 039.25
	
	
	Е58-5-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	318.56
	
	110.86
	
	9.54
	1 057.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	
	7.45
	
	3.97
	29.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 699.29
	
	1 287.35
	
	4.6
	5 921.82
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	105.32
	
	95
	1 004.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	55.43
	
	50
	528.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.87
	
	
	
	
	
	
	13.87476

	
	
	
	
	
	
	
	1 566.41
	
	
	8 542.49
	13.87476

	

	6.
	Е58-18-4
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	3.305
	4 094.81
	
	
	Е58-18-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	710.98
	
	2 349.79
	
	9.54
	22 416.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	46.74
	
	154.48
	
	3.94
	608.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 337.09
	
	11 029.08
	
	5.1
	56 248.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 232.30
	
	95
	21 296.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 174.90
	
	50
	11 208.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	95.69
	
	
	
	
	
	
	316.25545

	
	
	
	
	
	
	
	16 940.55
	
	
	111 778.58
	316.25545

	

	7.
	Е58-2-1
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	100 окон
	0.02
	2 546.23
	
	
	Е58-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 535.86
	
	50.72
	
	9.54
	483.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.37
	
	0.21
	
	5.5
	1.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	48.18
	
	95
	459.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.36
	
	50
	241.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	341.3
	
	
	
	
	
	
	6.826

	
	
	
	
	
	
	
	124.46
	
	
	1 186.55
	6.826

	

	8.
	Е10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	2
	395.26
	
	
	Е10-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.97
	1.15
	121.83
	
	9.54
	1 162.27
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.30
	1.25
	40.75
	
	6.5
	264.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	1.25
	3.33
	
	9.54
	31.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	325.99
	
	651.98
	
	4.3
	2 803.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	118.90
	
	95
	1 134.29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	62.58
	
	50
	597.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.6245
	
	
	
	
	
	
	15.249

	
	
	
	
	
	
	
	996.04
	
	
	5 961.95
	15.249

	

	9.
	Е15-04-025-1
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.064
	1 290.91
	
	
	Е15-04-025-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	497.42
	1.15
	36.61
	
	9.54
	349.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.83
	1.25
	0.39
	
	3.95
	1.53
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	788.66
	
	50.47
	
	2.48
	125.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	34.79
	
	95
	331.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.31
	
	50
	174.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	67.298
	
	
	
	
	
	
	4.307072

	
	
	
	
	
	
	
	140.57
	
	
	982.50
	4.307072

	

	10.
	Е10-01-039-5
	Демонтаж люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.008
	54 888.45
	
	
	Е10-01-039-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 130.03
	0.8
	7.23
	
	9.54
	69.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 036.24
	0.8
	6.63
	
	6.92
	45.89
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	132.02
	0.8
	0.84
	
	9.54
	8.06
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	52 722.18
	
	
	
	2.94
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.67
	
	95
	73.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.04
	
	50
	38.53
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	114.144
	
	
	
	
	
	
	0.913152

	
	
	
	
	
	
	
	25.56
	
	
	226.63
	0.913152

	

	11.
	Е10-01-039-5
	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.008
	54 888.45
	
	
	Е10-01-039-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 130.03
	1.15
	10.40
	
	9.54
	99.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 036.24
	1.25
	10.36
	
	6.92
	71.71
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	132.02
	1.25
	1.32
	
	9.54
	12.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	52 722.18
	
	421.78
	
	2.94
	1 240.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.13
	
	95
	106.18
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.86
	
	50
	55.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164.082
	
	
	
	
	
	
	1.312656

	
	
	
	
	
	
	
	459.53
	
	
	1 572.98
	1.312656

	

	12.
	Е15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.008
	1 400.57
	
	
	Е15-04-025-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	788.21
	1.15
	7.25
	
	9.54
	69.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.41
	1.25
	0.05
	
	3.94
	0.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	
	
	9.54
	0.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	606.95
	
	4.86
	
	2.68
	13.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.89
	
	95
	65.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.63
	
	50
	34.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	106.6395
	
	
	
	
	
	
	0.853116

	
	
	
	
	
	
	
	22.67
	
	
	182.74
	0.853116

	

	13.
	Е10-01-008-5
	Разборка подшивки карниза
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	0.096
	6 577.52
	
	
	Е10-01-008-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 142.57
	0.8
	87.75
	
	9.54
	837.13
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	53.59
	0.8
	4.12
	
	3.92
	16.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 381.36
	
	
	
	3.38
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	83.36
	
	95
	795.27
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	43.88
	
	50
	418.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	114.4
	
	
	
	
	
	
	10.9824

	
	
	
	
	
	
	
	219.11
	
	
	2 067.10
	10.9824

	

	14.
	Е10-01-008-5
	Устройство подшивки карниза
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	0.096
	6 577.52
	
	
	Е10-01-008-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 142.57
	1.15
	126.14
	
	9.54
	1 203.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	53.59
	1.25
	6.43
	
	3.92
	25.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 381.36
	
	516.61
	
	3.38
	1 746.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	119.83
	
	95
	1 143.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	63.07
	
	50
	601.68
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164.45
	
	
	
	
	
	
	15.7872

	
	
	
	
	
	
	
	832.08
	
	
	4 719.62
	15.7872

	

	15.
	Е15-04-025-2
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карниза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.34
	1 501.58
	
	
	Е15-04-025-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	605.97
	1.15
	236.93
	
	9.54
	2 260.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.57
	1.25
	2.79
	
	3.93
	10.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.04
	
	9.54
	0.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	889.04
	
	302.27
	
	2.48
	749.64
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	225.12
	
	95
	2 147.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	118.49
	
	50
	1 130.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	81.9835
	
	
	
	
	
	
	27.87439

	
	
	
	
	
	
	
	885.61
	
	
	6 299.07
	27.87439

	

	16.
	Е10-01-088-1
	Огнезащита обрешеток и усиленных стропил кровли антисептирующим составом "СенежОгнебиоПроф"
	1000 м2 обработ. поверх-ти
	0.3346
	2 413.24
	
	
	Е10-01-088-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	258.89
	1.15
	99.62
	
	9.54
	950.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	79.16
	1.25
	33.11
	
	5.54
	183.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	1.25
	1.16
	
	9.54
	11.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 075.19
	
	694.36
	
	7.42
	5 152.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	95.74
	
	95
	913.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	50.39
	
	50
	480.73
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.3515
	
	
	
	
	
	
	12.163212

	
	
	
	
	
	
	
	973.22
	
	
	7 680.02
	12.163212

	

	17.
	С114-0013
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.020076
	922.91
	
	-18.53
	[цена]
	4 203.31
	-84.39
	

	
	
	Объем: (0.3346)*(-0.06)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	С113-0006
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.076958
	8 091.40
	
	- 622.70
	[цена]
	63 630.71
	-4 896.89
	

	
	
	Объем: (0.3346)*(-0.23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	-0.0001338
	12 533.00
	
	-1.68
	[цена]
	36 571.92
	-4.89
	

	
	
	Объем: (0.3346)*(-0.0004)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С101-0331
	Контакт керосиновый
	т
	-0.013384
	3 819.10
	
	-51.11
	[цена]
	12 335.69
	- 165.10
	

	
	
	Объем: (0.3346)*(-0.04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	С.
	СенежогнебиоПроф   Объём: 06кг*334,6м2=200,76кг=0,20076т
	т
	0.20076
	
	
	
	[цена]
	69 300
	13 912.67
	

	

	22.
	Е58-13-1
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	3.305
	1 053.08
	
	
	Е58-13-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.90
	
	112.04
	
	9.54
	1 068.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	11.50
	
	3.89
	44.74
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 015.70
	
	3 356.89
	
	3
	10 070.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	106.44
	
	95
	1 015.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	56.02
	
	50
	534.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.52
	
	
	
	
	
	
	14.9386

	
	
	
	
	
	
	
	3 642.89
	
	
	12 734.11
	14.9386

	

	23.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	3.305
	2 933.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	1.15
	1 452.23
	
	9.54
	13 854.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	1.25
	358.14
	
	6.68
	2 392.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	1.25
	39.49
	
	9.54
	376.78
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 464.36
	
	8 144.71
	
	8.1
	65 972.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 417.13
	
	95
	13 519.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	745.86
	
	50
	7 115.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	54.3145
	
	
	
	
	
	
	179.50942

	
	
	
	
	
	
	
	12 118.07
	
	
	102 853.78
	179.50942

	

	24.
	Е12-01-010-1
	Устройство конька из кровельной оцинкованной стали шириной 400 мм
	100 м2 покрытия
	0.2216
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	229.58
	
	9.54
	2 190.17
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	5.30
	
	6.62
	35.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.67
	
	9.54
	6.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	2 162.54
	
	2.15
	4 649.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	218.74
	
	95
	2 086.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	115.13
	
	50
	1 098.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	28.73321

	
	
	
	
	
	
	
	2 731.28
	
	
	10 059.76
	28.73321

	

	25.
	Е12-01-010-1
	Обделка ДВК и слуховых окон кровельным оцинкованным железом
	100 м2 покрытия
	0.1096
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	113.55
	
	9.54
	1 083.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	2.62
	
	6.62
	17.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.33
	
	9.54
	3.16
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	1 069.56
	
	2.15
	2 299.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	108.19
	
	95
	1 032.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	56.94
	
	50
	543.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	14.21101

	
	
	
	
	
	
	
	1 350.86
	
	
	4 975.41
	14.21101

	

	26.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности ДВК
	100 м2 поверх-ти
	0.087
	2 111.33
	
	
	Е61-31-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 143.18
	
	99.46
	
	9.54
	948.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.87
	
	0.16
	
	5.5
	0.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	966.28
	
	84.07
	
	8.05
	676.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.49
	
	95
	901.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.73
	
	50
	474.41
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	131.4
	
	
	
	
	
	
	11.4318

	
	
	
	
	
	
	
	327.91
	
	
	3 002.24
	11.4318

	

	27.
	Е62-1-4
	Окраска известковыми составами по штукатурке ДВК
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.344
	132.79
	
	
	Е62-1-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	109.25
	
	37.58
	
	9.54
	358.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.62
	
	1.25
	
	4.72
	5.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.34
	
	9.54
	3.25
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.92
	
	6.85
	
	6.19
	42.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.02
	
	95
	343.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.96
	
	50
	180.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.3
	
	
	
	
	
	
	4.9192

	
	
	
	
	
	
	
	100.66
	
	
	931.41
	4.9192

	

	28.
	Е61-26-2
	Перетирка штукатурки ДВК
	100 м2 перетерт. поверх-ти
	0.085
	303.45
	
	
	Е61-26-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	289.06
	
	24.57
	
	9.54
	234.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.17
	
	0.01
	
	5.53
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	14.22
	
	1.21
	
	8.68
	10.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.34
	
	95
	222.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.29
	
	50
	117.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.73
	
	
	
	
	
	
	3.03705

	
	
	
	
	
	
	
	61.42
	
	
	584.85
	3.03705

	

	29.
	Е26-01-039-1
	Утепление чердачного перекрытия
	м3 изоляции
	27.18
	131.87
	
	
	Е26-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	92.05
	1.15
	2 877.21
	
	9.54
	27 448.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	39.82
	1.25
	1 352.88
	
	4.09
	5 533.30
	

	
	 с104-9163
	   Изделия теплоизоляционные
	м3
	27.7236
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 733.35
	
	95
	26 076.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 438.61
	
	50
	13 724.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	12.167
	
	
	
	
	
	
	330.69906

	
	
	
	
	
	
	
	8 402.04
	
	
	72 782.25
	330.69906

	

	30.
	С104-0002-00001
	Утеплитель из минеральной ваты "ISОVER"
	м3
	27.72
	435.89
	
	12 082.87
	[цена]
	1 331.93
	36 921.10
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	54 198.16
	
	
	310 417.34
	1188.7589

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 198.16
	
	
	310 417.34
	1188.7589

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	13 142.39
	
	
	41 858.45
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-3, 5-16, 22-29)
	
	
	
	
	9 095.01
	
	
	86 766.28
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 5-16, 22-29)
	
	
	
	
	4 786.85
	
	
	45 666.47
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	68 080.02
	
	
	442 850.09
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	67 534.32
	
	
	437 644.11
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 095.01
	
	
	86 766.28
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	8 549.31
	
	
	81 560.30
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 786.85
	
	
	45 666.47
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	9 523.90
	
	
	90 857.81
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	49.79
	
	
	475.12
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 019.68
	
	
	9 417.48
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	42 654.59
	
	
	210 142.05
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	12 156.18
	
	
	78 775.94
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	79 690.50
	
	
	516 420.05
	


	Составил:
	(Франкова Н.В.)

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	(Жогова Н.В.)

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №11-А

	
	Объект:

	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №11-А

	
	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв
- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин
- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома №11-А по ул. Гражданская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.214

	2.
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.214

	3.
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	0.5

	4.
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	0.214

	5.
	Покрытие цоколя грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.214

	6.
	Смена обделок из листовой стали оконных отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.452

	7.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.083

	8.
	Шпатлевка откосов
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	0.083

	9.
	Покрытие откосов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.083

	10.
	Окраска цоколя и откосов краской PARADE
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.441

	11.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.016758

	12.
	Краска PARADE   Объём: 44,1м2*0,53кг=23,373кг=0,023373т
	т
	0.023373

	13.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.61

	14.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	4.89

	15.
	Разборка покрытий входной площадки
	100 м2 покрытия
	0.04

	16.
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (входная площадка)
	100 м2 покрытия
	0.04

	17.
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины (входная площадка) до толщ. 250 мм
	100 м2 покрытия
	0.04

	18.
	Обрамление крыльца угловой сталью
	т
	0.0218

	19.
	Железнение поверхностей входных крылец
	100 м2 покрытия
	0.04

	20.
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.0463

	21.
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0.0463

	22.
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (М-200) толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.463

	23.
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (М-200)  добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.463

	24.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (козырька)
	100 м2 покрытий кровель
	0.044

	25.
	Демонтаж М/К (крепления) козырька Т.Ч. табл.2 п.5 Кзтр=07 Кэм=0,7
	т конструкций
	0.07

	26.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.08

	27.
	Монтаж М/К козырька (крепления)
	т конструкций
	0.07

	28.
	Масляная окраска М/К  (крепления) козырька, кол-во  окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0564

	29.
	Монтаж покрытия козырька из профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.044

	30.
	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок
	0.02

	31.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.018

	32.
	Блок дверной наружный
	м2
	1.8

	33.
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0.049

	34.
	Установка металлической двери с кодовым замком
	т конструкций
	0.08

	35.
	Дверь металлическая
	компл.
	1

	36.
	Замок кодовый
	шт.
	1

	37.
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.01

	38.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0168

	39.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	1.68

	40.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.012

	41.
	Доски подоконные ПВХ
	м
	1.2

	42.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.011

	43.
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	-0.002024

	44.
	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием
	м
	1.1

	45.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.12

	46.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.12

	47.
	Установка металлических ершей для ремонта кирпичной кладки длиной 150 мм
	т
	0.005

	48.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	13.69

	49.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	13.69


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                   Смету на сумму:          


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 11-А, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 11-А, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. 11-А, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	221.231
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.505
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	39.691
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.214
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	353.76
	
	9.54
	3 374.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.26
	
	5.49
	1.42
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	249.94
	
	8.05
	2 011.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	336.07
	
	95
	3 206.10
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	176.88
	
	50
	1 687.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	43.19376

	
	
	
	
	
	
	
	1 116.90
	
	
	10 281.78
	43.19376

	

	2.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.214
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	
	63.41
	
	9.54
	604.93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	
	0.13
	
	5.52
	0.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	
	124.92
	
	8.05
	1 005.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	60.24
	
	95
	574.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.71
	
	50
	302.47
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	7.74252

	
	
	
	
	
	
	
	280.40
	
	
	2 488.41
	7.74252

	

	3.
	Е53-16-1
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	0.5
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	132.72
	
	9.54
	1 266.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	11.04
	
	7.68
	84.79
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	2.36
	
	9.54
	22.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	310.32
	
	4.11
	1 275.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	128.33
	
	95
	1 224.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	67.54
	
	50
	644.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	17.695

	
	
	
	
	
	
	
	649.94
	
	
	4 494.71
	17.695

	

	4.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	0.214
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	41.12
	
	9.54
	392.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.12
	
	3.88
	0.48
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	75.17
	
	3.87
	290.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.06
	
	95
	372.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.56
	
	50
	196.16
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	5.1467

	
	
	
	
	
	
	
	176.04
	
	
	1 252.55
	5.1467

	

	5.
	Е15-04-006-3
	Покрытие цоколя грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.214
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	14.51
	
	9.54
	138.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.21
	
	4.26
	0.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.03
	
	9.54
	0.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	22.78
	
	5.08
	115.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	13.81
	
	95
	131.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.27
	
	50
	69.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	1.611955

	
	
	
	
	
	
	
	58.57
	
	
	456.05
	1.611955

	

	6.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали оконных отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.452
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	149.55
	
	9.54
	1 426.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	1.73
	
	4.52
	7.80
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.36
	
	9.54
	3.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	1 445.94
	
	2.16
	3 123.23
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	142.41
	
	95
	1 358.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	74.96
	
	50
	715.10
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	18.71732

	
	
	
	
	
	
	
	1 814.59
	
	
	6 631.55
	18.71732

	

	7.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.083
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	233.53
	
	9.54
	2 227.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.19
	
	5.51
	1.06
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	193.84
	
	8.05
	1 560.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	221.85
	
	95
	2 116.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	116.77
	
	50
	1 113.93
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	26.8422

	
	
	
	
	
	
	
	766.18
	
	
	7 019.69
	26.8422

	

	8.
	Е62-27-1
	Шпатлевка откосов
	100 м2 ошпаклеванной поверхности
	0.083
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	15.95
	
	9.54
	152.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.05
	
	3.88
	0.19
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	29.16
	
	3.87
	112.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.15
	
	95
	144.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.98
	
	50
	76.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	1.99615

	
	
	
	
	
	
	
	68.28
	
	
	485.80
	1.99615

	

	9.
	Е15-04-006-3
	Покрытие откосов грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.083
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	5.63
	
	9.54
	53.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.08
	
	4.26
	0.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.10
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	8.83
	
	5.08
	44.88
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.36
	
	95
	51.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.82
	
	50
	26.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	0.6251975

	
	
	
	
	
	
	
	22.72
	
	
	176.88
	0.6251975

	

	10.
	Е15-04-012-3
	Окраска цоколя и откосов краской PARADE
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.441
	728.02
	
	
	Е15-04-012-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	81.52
	1.15
	41.34
	
	9.54
	394.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.24
	1.25
	1.79
	
	4.06
	7.25
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	643.26
	
	283.68
	
	2.69
	763.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.27
	
	95
	374.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.67
	
	50
	197.21
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.0285
	
	
	
	
	
	
	4.8635685

	
	
	
	
	
	
	
	386.75
	
	
	1 736.65
	4.8635685

	

	11.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.016758
	16 089.00
	
	- 269.62
	[цена]
	38 818.04
	- 650.51
	

	
	
	Объем: (0.441)*(-0.038)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С.
	Краска PARADE   Объём: 44,1м2*0,53кг=23,373кг=0,023373т
	т
	0.023373
	166 130.00
	
	3 882.96
	С.
	1
	3 882.96
	

	

	13.
	Е62-9-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.61
	2 077.26
	
	
	Е62-9-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 138.26
	
	694.34
	
	9.54
	6 623.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	3.27
	
	4.45
	14.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.60
	
	9.54
	5.76
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	933.64
	
	569.52
	
	2.14
	1 218.77
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	660.19
	
	95
	6 298.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	347.47
	
	50
	3 314.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.7
	
	
	
	
	
	
	85.827

	
	
	
	
	
	
	
	2 274.79
	
	
	17 470.45
	85.827

	

	14.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	4.89
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	1 720.89
	
	9.54
	16 417.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	19.85
	
	3.89
	77.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	1 600.30
	
	5
	8 001.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 634.85
	
	95
	15 596.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	860.45
	
	50
	8 208.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	212.715

	
	
	
	
	
	
	
	5 836.33
	
	
	48 301.08
	212.715

	

	15.
	Е46-04-010-1
	Разборка покрытий входной площадки
	100 м2 покрытия
	0.04
	660.43
	
	
	Е46-04-010-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	204.51
	
	8.18
	
	9.54
	78.04
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	455.92
	
	18.24
	
	3.99
	72.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	48.70
	
	1.95
	
	9.54
	18.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.62
	
	95
	91.79
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.07
	
	50
	48.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.78
	
	
	
	
	
	
	0.9512

	
	
	
	
	
	
	
	41.11
	
	
	290.91
	0.9512

	

	16.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (входная площадка)
	100 м2 покрытия
	0.04
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	13.82
	
	9.54
	131.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	8.78
	
	4.83
	42.39
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	1.37
	
	9.54
	13.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	62.80
	
	8.05
	505.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.43
	
	95
	137.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.60
	
	50
	72.44
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	1.85978

	
	
	
	
	
	
	
	107.43
	
	
	889.84
	1.85978

	

	17.
	Е11-01-015-2
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины (входная площадка) до толщ. 250 мм
	100 м2 покрытия
	0.04
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *44;  ЭМ: *44;  ЗПМ: *44;  М: *44

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	*44)*1.15
	17.89
	
	9.54
	170.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	*44)*1.25
	8.73
	
	5.5
	48.04
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	*44)*1.25
	4.16
	
	9.54
	39.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	*44
	403.66
	
	8.16
	3 293.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	20.95
	
	95
	199.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.03
	
	50
	105.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.3685
	
	
	
	
	
	
	0.05474

	
	
	
	
	
	
	
	462.25
	
	
	3 817.58
	0.05474

	

	18.
	Е56-23-1
	Обрамление крыльца угловой сталью
	т
	0.0218
	6 348.42
	
	
	Е56-23-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	369.16
	
	8.05
	
	9.54
	76.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.41
	
	0.36
	
	4.93
	1.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.78
	
	0.08
	
	9.54
	0.79
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 962.85
	
	129.99
	
	3.76
	488.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.72
	
	95
	73.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.07
	
	50
	38.78
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	44
	
	
	
	
	
	
	0.9592

	
	
	
	
	
	
	
	150.19
	
	
	679.76
	0.9592

	

	19.
	Е11-01-015-8
	Железнение поверхностей входных крылец
	100 м2 покрытия
	0.04
	146.52
	
	
	Е11-01-015-8
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	96.12
	1.15
	4.42
	
	9.54
	42.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.08
	1.25
	0.30
	
	5.5
	1.67
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.94
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	44.32
	
	1.77
	
	4.47
	7.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.25
	
	95
	40.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.24
	
	50
	21.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	12.42
	
	
	
	
	
	
	0.4968

	
	
	
	
	
	
	
	12.98
	
	
	113.59
	0.4968

	

	20.
	Е68-13-2
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.0463
	2 788.20
	
	
	Е68-13-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	449.37
	
	20.81
	
	9.54
	198.49
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 338.83
	
	108.29
	
	3.21
	347.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	140.20
	
	6.49
	
	9.54
	61.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.94
	
	95
	247.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.65
	
	50
	130.21
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	57.76
	
	
	
	
	
	
	2.674288

	
	
	
	
	
	
	
	168.68
	
	
	923.70
	2.674288


	

	21.
	Е68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0.0463
	13 737.35
	
	
	Е68-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	660.79
	
	30.59
	
	9.54
	291.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 083.54
	
	281.67
	
	5.45
	1 535.09
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	691.67
	
	32.02
	
	9.54
	305.51
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 993.02
	
	323.78
	
	6.54
	2 117.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.48
	
	95
	567.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.31
	
	50
	298.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.29
	
	
	
	
	
	
	4.041527

	
	
	
	
	
	
	
	726.82
	
	
	4 810.66
	4.041527

	

	22.
	Е11-01-015-1
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (М-200) толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.463
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	159.94
	
	9.54
	1 525.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	101.59
	
	4.83
	490.67
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	15.83
	
	9.54
	151.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	726.94
	
	8.05
	5 851.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	166.98
	
	95
	1 593.02
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	87.89
	
	50
	838.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	21.526953

	
	
	
	
	
	
	
	1 243.34
	
	
	10 299.86
	21.526953

	

	23.
	Е11-01-015-2
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (М-200)  добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до толщ. 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.463
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *10;  ЭМ: *10;  ЗПМ: *10;  М: *10

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	*10)*1.15
	47.07
	
	9.54
	449.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	*10)*1.25
	22.98
	
	5.5
	126.37
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	*10)*1.25
	10.94
	
	9.54
	104.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	*10
	1 061.89
	
	8.16
	8 665.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	55.11
	
	95
	525.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	29.01
	
	50
	276.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.3685
	
	
	
	
	
	
	0.6336155

	
	
	
	
	
	
	
	1 216.05
	
	
	10 042.83
	0.6336155

	

	24.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (козырька)
	100 м2 покрытий кровель
	0.044
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	7.82
	
	9.54
	74.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	0.05
	
	5.5
	0.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.43
	
	95
	70.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.91
	
	50
	37.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	1.07316

	
	
	
	
	
	
	
	19.21
	
	
	183.10
	1.07316

	

	25.
	Е09-03-037-1
	Демонтаж М/К (крепления) козырька Т.Ч. табл.2 п.5 Кзтр=07 Кэм=0,7
	т конструкций
	0.07
	9 842.32
	
	
	Е09-03-037-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	167.61
	0.7
	8.21
	
	9.54
	78.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	652.55
	0.7
	31.97
	
	6.26
	200.16
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	82.39
	0.7
	4.04
	
	9.54
	38.51
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 022.16
	
	
	
	5.1
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.64
	
	95
	111.02
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.13
	
	50
	58.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	13.643
	
	
	
	
	
	
	0.95501

	
	
	
	
	
	
	
	57.95
	
	
	447.96
	0.95501

	

	26.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.08
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	3.51
	
	9.54
	33.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	3.47
	
	5.5
	19.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.33
	
	95
	31.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.76
	
	50
	16.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	0.4392

	
	
	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	101.09
	0.4392

	

	27.
	Е09-03-037-1
	Монтаж М/К козырька (крепления)
	т конструкций
	0.07
	9 842.32
	
	
	Е09-03-037-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	167.61
	1.15
	13.49
	
	9.54
	128.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	652.55
	1.25
	57.10
	
	6.26
	357.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	82.39
	1.25
	7.21
	
	9.54
	68.78
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 022.16
	
	631.55
	
	5.1
	3 220.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.67
	
	95
	187.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.35
	
	50
	98.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	22.4135
	
	
	
	
	
	
	1.568945

	
	
	
	
	
	
	
	732.16
	
	
	3 993.44
	1.568945

	

	28.
	Е15-04-030-2
	Масляная окраска М/К  (крепления) козырька, кол-во  окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0564
	674.37
	
	
	Е15-04-030-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	101.22
	1.15
	6.57
	
	9.54
	62.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	0.14
	
	4.04
	0.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	571.22
	
	32.22
	
	2.56
	82.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.25
	
	95
	59.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.29
	
	50
	31.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.0415
	
	
	
	
	
	
	0.7919406

	
	
	
	
	
	
	
	48.46
	
	
	236.58
	0.7919406

	

	29.
	Е09-04-002-1
	Монтаж покрытия козырька из профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.044
	13 059.22
	
	
	Е09-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	290.75
	1.15
	14.71
	
	9.54
	140.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	679.71
	1.25
	37.38
	
	5.53
	206.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	33.27
	1.25
	1.83
	
	9.54
	17.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 088.76
	
	531.91
	
	4.16
	2 212.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.71
	
	95
	149.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.27
	
	50
	78.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	40.825
	
	
	
	
	
	
	1.7963

	
	
	
	
	
	
	
	607.98
	
	
	2 788.63
	1.7963

	

	30.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок
	0.02
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	26.90
	
	9.54
	256.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	10.50
	
	2.92
	30.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	0.71
	
	9.54
	6.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	26.23
	
	95
	250.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.81
	
	50
	131.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	3.586

	
	
	
	
	
	
	
	77.42
	
	
	669.07
	3.586

	

	31.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.018
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	18.56
	
	9.54
	177.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	23.57
	
	6.99
	164.75
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	3.09
	
	9.54
	29.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	136.21
	
	3.12
	424.98
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	1.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	20.57
	
	95
	196.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.83
	
	50
	103.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	2.158596

	
	
	
	
	
	
	
	209.73
	
	
	1 066.32
	2.158596

	

	32.
	С203-9057-00002
	Блок дверной наружный
	м2
	1.8
	756.30
	
	1 361.34
	[цена]
	1 081.43
	1 946.57
	

	

	33.
	Е10-01-060-1
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0.049
	847.20
	
	
	Е10-01-060-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	59.74
	1.15
	3.37
	
	9.54
	32.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	0.14
	
	3.89
	0.55
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	785.14
	
	38.47
	
	4.59
	176.59
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.20
	
	95
	30.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.69
	
	50
	16.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.993
	
	
	
	
	
	
	0.440657

	
	
	
	
	
	
	
	46.87
	
	
	255.81
	0.440657

	

	34.
	Е09-06-001-1
	Установка металлической двери с кодовым замком
	т конструкций
	0.08
	862.89
	
	
	Е09-06-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	715.03
	
	57.20
	
	9.54
	545.71
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	98.99
	
	7.92
	
	6
	47.52
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.92
	
	0.47
	
	9.54
	4.52
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.87
	
	3.91
	
	3.4
	13.29
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.08
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	54.79
	
	95
	522.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.84
	
	50
	275.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	89.49
	
	
	
	
	
	
	7.1592

	
	
	
	
	
	
	
	152.65
	
	
	1 404.35
	7.1592

	

	35.
	С.
	Дверь металлическая
	компл.
	1
	12 026.99
	
	12 026.99
	[цена]
	24 500
	24 500.00
	

	

	36.
	С.
	Замок кодовый
	шт.
	1
	
	
	
	[цена]
	900
	900.00
	

	

	37.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.01
	1 188.25
	
	
	Е56-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	983.50
	
	9.84
	
	9.54
	93.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	204.75
	
	2.05
	
	3.08
	6.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.91
	
	0.20
	
	9.54
	1.90
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.54
	
	95
	90.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.02
	
	50
	47.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	128.73
	
	
	
	
	
	
	1.2873

	
	
	
	
	
	
	
	26.44
	
	
	238.94
	1.2873

	

	38.
	Е10-01-034-3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0168
	13 028.12
	
	
	Е10-01-034-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 769.70
	1.15
	34.19
	
	9.54
	326.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	581.54
	1.25
	12.21
	
	4.92
	60.08
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	0.37
	
	9.54
	3.50
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 676.88
	
	179.37
	
	2.51
	450.22
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	1.68
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	32.83
	
	95
	313.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	17.28
	
	50
	164.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	248.492
	
	
	
	
	
	
	4.1746656

	
	
	
	
	
	
	
	275.88
	
	
	1 314.53
	4.1746656

	

	39.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	1.68
	240.76
	
	404.48
	[цена]
	4 864
	8 171.52
	

	

	40.
	Е10-01-035-1
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.012
	2 581.76
	
	
	Е10-01-035-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.31
	1.15
	2.34
	
	9.54
	22.29
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.45
	1.25
	0.14
	
	4.01
	0.57
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.40
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.06
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 403.00
	
	28.84
	
	2.82
	81.32
	

	
	 с101-9468
	   Доски подоконные ПВХ
	м
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.23
	
	95
	21.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.18
	
	50
	11.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.3685
	
	
	
	
	
	
	0.292422

	
	
	
	
	
	
	
	34.72
	
	
	136.59
	0.292422

	

	41.
	С101-9468
	Доски подоконные ПВХ
	м
	1.2
	579.19
	
	695.03
	С101-9468
	1
	695.03
	

	

	42.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.011
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	3.64
	
	9.54
	34.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	0.04
	
	4.52
	0.19
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.01
	
	9.54
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	35.19
	
	2.16
	76.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.47
	
	95
	33.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.83
	
	50
	17.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	0.45551

	
	
	
	
	
	
	
	44.16
	
	
	161.38
	0.45551

	

	43.
	С101-1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	-0.002024
	16 898.00
	
	-34.20
	[цена]
	35 725.39
	-72.31
	

	
	
	Объем: (0.011)*(-0.184)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	С.
	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием
	м
	1.1
	266.70
	
	293.37
	С.
	1
	293.37
	

	

	45.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.12
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	5.26
	
	9.54
	50.22
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	5.20
	
	5.5
	28.59
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.00
	
	95
	47.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.63
	
	50
	25.11
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	0.6588

	
	
	
	
	
	
	
	18.09
	
	
	151.63
	0.6588

	

	46.
	Е69-2-2
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.12
	83.85
	
	
	Е69-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.19
	
	5.06
	
	9.54
	48.30
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.66
	
	5.00
	
	5.5
	27.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.81
	
	95
	45.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.53
	
	50
	24.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.28
	
	
	
	
	
	
	0.6336

	
	
	
	
	
	
	
	17.40
	
	
	145.83
	0.6336

	

	47.
	Е06-01-015-1
	Установка металлических ершей для ремонта кирпичной кладки длиной 150 мм
	т
	0.005
	12 214.39
	
	
	Е06-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 611.43
	1.15
	15.02
	
	9.54
	143.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.69
	1.25
	0.27
	
	6.08
	1.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.02
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 559.27
	
	47.80
	
	7.1
	339.35
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.29
	
	95
	136.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.52
	
	50
	71.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	362.2615
	
	
	
	
	
	
	1.8113075

	
	
	
	
	
	
	
	84.90
	
	
	692.23
	1.8113075

	

	48.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	13.69
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	53.12
	
	9.54
	506.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	278.04
	
	6
	1 668.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	50.46
	
	95
	481.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	26.56
	
	50
	253.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	7.908713

	
	
	
	
	
	
	
	408.18
	
	
	2 909.77
	7.908713

	

	49.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	13.69
	8.56
	
	117.19
	Х310-3005-1
	4.42
	517.96
	

	
	
	
	
	
	
	
	117.19
	
	
	517.96
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	32 899.36
	
	
	132 193.81
	497.3658

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 504.00
	
	
	125 041.91
	485.88635

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 361.34
	
	
	1 946.57
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-10, 13-24, 26, 28, 30, 31, 33, 37, 38, 40, 42, 45-48)
	
	
	
	
	3 850.72
	
	
	36 735.43
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-10, 13-24, 26, 28, 30, 31, 33, 37, 38, 40, 42, 45-48)
	
	
	
	
	2 026.70
	
	
	19 334.44
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 381.42
	
	
	181 111.78
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 395.36
	
	
	7 151.90
	11.479455

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 25, 27, 29, 34)
	
	
	
	
	101.80
	
	
	971.28
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 25, 27, 29, 34)
	
	
	
	
	53.58
	
	
	511.20
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 550.74
	
	
	8 634.38
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	38 695.01
	
	
	187 483.76
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 952.52
	
	
	37 706.71
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	3 715.37
	
	
	35 444.31
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 080.28
	
	
	19 845.64
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 066.33
	
	
	38 792.62
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	94.22
	
	
	898.65
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 182.04
	
	
	6 201.85
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	27 651.05
	
	
	87 199.32
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	6 965.10
	
	
	33 747.08
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	45 660.11
	
	
	221 230.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	( Франкова Н.В. )

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	( Жогова Н.В. )

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                                  __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №11-а

	

	Объект:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №11-а

	

	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко
- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №11-а по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.24

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.24

	4.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-2.2512

	5.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	2.2512

	6.
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	12

	7.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	2

	8.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	20

	9.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	20

	10.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	18

	11.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	1

	12.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-1.892

	14.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	1.892

	15.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	4

	16.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	5

	17.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	3

	18.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	4

	19.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2

	20.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2

	21.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	22.
	Водомеры
	шт.
	1

	23.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

	

	Согласовано:

	Заместитель главы администрации муниципального

	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

	

	Начальник управления жилищно – коммунального и

	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

	

	

	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

	

	

	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:           


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №11-а, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 11-а, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №11-а, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	61.520
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	6.809
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.099
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.459
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.24
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	64.72
	
	9.54
	617.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	1.40
	
	5.49
	7.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.24
	
	9.54
	2.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	15.42
	
	4.99
	76.97
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	61.71
	
	95
	588.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.48
	
	50
	309.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	8.3184

	
	
	
	
	
	
	
	175.73
	
	
	1 600.57
	8.3184

	

	2.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	584.63
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	92.77
	
	9.54
	885.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	2.01
	
	5.5
	11.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.34
	
	9.54
	3.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	110.76
	
	22.15
	
	5
	110.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.45
	
	95
	843.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.56
	
	50
	444.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	11.924

	
	
	
	
	
	
	
	251.94
	
	
	2 294.73
	11.924

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.24
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	
	270.98
	
	9.54
	2 585.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	
	114.40
	
	5.49
	628.06
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	
	13.58
	
	9.54
	129.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	185.60
	
	2.07
	384.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	270.33
	
	95
	2 578.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	142.28
	
	50
	1 357.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	121.8
	
	
	
	
	
	
	29.232

	
	
	
	
	
	
	
	983.59
	
	
	7 533.77
	29.232

	

	4.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-2.2512
	75.43
	
	- 169.81
	Е16-04-002-3
	2.07
	- 351.50
	

	
	
	Объем: (0.24)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	2.2512
	75.43
	
	169.81
	[цена]
	1 101.7
	2 480.15
	

	

	6.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	12
	62.36
	
	748.32
	[цена]
	180.29
	2 163.48
	

	

	7.
	С300-9911 

(120,25/3,17=37,93)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1»г
	шт.
	2
	37.93
	
	75.86
	[цена]
	120.25
	240.50
	

	

	8.
	С300-9911 

(8,47/3,17=2,67)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	Шт.
	20
	2.67
	
	53.40
	[цена]
	8.47
	169.40
	

	

	9.
	С300-9911 

(8,72/3,17=2,75)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	Шт.
	20
	2.75
	
	55.00
	[цена]
	8.72
	174.40
	

	

	10.
	С300-9911 

(7,63/3,17=2,41)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	18
	2.41
	
	43.38
	[цена]
	7.63
	137.34
	

	

	11.
	С300-9911 

(22,03/3,17=6,95)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	1
	6.95
	
	6.95
	[цена]
	22.03
	22.03
	

	

	12.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	301.73
	
	9.54
	2 878.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	336.16
	
	5.49
	1 845.52
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	40.35
	
	9.54
	384.94
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	508.40
	
	1.44
	732.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	324.98
	
	95
	3 100.32
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	171.04
	
	50
	1 631.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	32.5496

	
	
	
	
	
	
	
	1 642.32
	
	
	10 188.23
	32.5496

	

	13.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-1.892
	255.09
	
	- 482.63
	Е16-04-002-5
	1.44
	- 694.99
	

	
	
	Объем: (0.2)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	1.892
	255.09
	
	482.63
	[цена]
	2 288.14
	4 329.16
	

	

	15.
	С300-9911 

(29,07/3,17=9,17)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	4
	9.17
	
	36.68
	[цена]
	29.07
	116.28
	

	

	16.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	Шт.
	5
	12.83
	
	64.15
	[цена]
	40.68
	203.40
	

	

	17.
	С300-9911 

(21,7/3,17=6,84)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	Шт.
	3
	6.84
	
	20.52
	[цена]
	21.7
	65.10
	

	

	18.
	С300-9911 

(20,04/3,17 = 6,32)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	4
	6.32
	
	25.28
	[цена]
	20.04
	80.16
	

	

	19.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2
	12.83
	
	25.66
	[цена]
	40.68
	81.36
	

	

	20.
	С300-9911 

(432,20/3,17=136,34)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2»г
	шт.
	2
	136.34
	
	272.68
	[цена]
	432.2
	864.40
	

	

	21.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	1.15
	93.06
	
	9.54
	887.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	1.25
	14.81
	
	5.82
	86.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.98
	
	95
	848.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.83
	
	50
	446.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.948
	
	
	
	
	
	
	10.948

	
	
	
	
	
	
	
	1 071.41
	
	
	5 837.06
	10.948

	

	22.
	С300-9050 

(14629,64/3,17=4615,03)
	Водомеры
	шт.
	1
	4 615.03
	
	4 615.03
	[цена]
	14 629.64
	14 629.64
	

	

	23.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	8 995.76
	
	
	40 352.14
	93.9127

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	652.44
	
	
	6 809.31
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	652.44
	
	
	6 809.31
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 343.32
	
	
	33 542.83
	93.9127

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	842.37
	
	
	8 036.05
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	443.35
	
	
	4 229.50
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 629.04
	
	
	45 808.38
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	10 230.94
	
	
	52 135.53
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	842.37
	
	
	8 036.05
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	791.83
	
	
	7 553.89
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	443.35
	
	
	4 229.50
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	831.54
	
	
	7 932.85
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	55.16
	
	
	526.15
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	474.36
	
	
	2 606.93
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 689.85
	
	
	29 812.35
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 841.57
	
	
	9 384.40
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	12 072.51
	
	
	61 519.93
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                     __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №11-а

	

	Объект:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №11-а

	

	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв
- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин
- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №11-а по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.019

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01

	3.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.2

	4.
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.04

	5.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4

	6.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.08

	7.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4

	8.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.08

	9.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального
образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и
дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 
Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:          


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 11-а, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 11-а, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного ж. дома по ул. Гражданская, дом № 11-а, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	33.605
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.105
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.219
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.019
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	0.90
	
	9.54
	8.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	36.58
	
	6.2
	226.77
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	7.05
	
	9.54
	67.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.55
	
	95
	72.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.98
	
	50
	37.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.123234

	
	
	
	
	
	
	
	49.00
	
	
	345.24
	0.123234

	

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	11.23
	
	9.54
	107.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.67
	
	95
	101.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.62
	
	50
	53.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	27.51
	
	
	262.40
	1.54

	

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.2
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	123.90
	
	9.54
	1 182.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	117.71
	
	95
	1 122.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	61.95
	
	50
	591.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	17.7

	
	
	
	
	
	
	
	303.56
	
	
	2 895.92
	17.7

	

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.04
	790.04
	
	
	Е23-01-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	77.93
	
	3.12
	
	9.54
	29.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.10
	
	1.24
	
	5.5
	6.84
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.13
	
	0.13
	
	9.54
	1.19
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	681.01
	
	27.24
	
	7.3
	198.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.09
	
	95
	29.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.63
	
	50
	15.47
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.2
	
	
	
	
	
	
	0.408

	
	
	
	
	
	
	
	36.31
	
	
	280.29
	0.408

	

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	270.23
	
	9.54
	2 578.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	2.40
	
	5.5
	13.20
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	1.27
	
	9.54
	12.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	257.93
	
	95
	2 460.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	135.75
	
	50
	1 295.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	34.12

	
	
	
	
	
	
	
	666.30
	
	
	6 346.91
	34.12

	

	6.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.08
	547.90
	
	
	Е65-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	544.90
	
	43.59
	
	9.54
	415.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.00
	
	0.24
	
	5.5
	1.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.59
	
	0.13
	
	9.54
	1.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.53
	
	95
	396.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.86
	
	50
	208.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	68.8
	
	
	
	
	
	
	5.504

	
	
	
	
	
	
	
	107.22
	
	
	1 021.96
	5.504

	

	7.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	262.67
	
	9.54
	2 505.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	8.79
	
	4.91
	43.13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.36
	
	9.54
	3.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	2 864.82
	
	2.53
	7 248.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	249.88
	
	95
	2 383.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	131.52
	
	50
	1 254.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	28.336

	
	
	
	
	
	
	
	3 517.67
	
	
	13 435.59
	28.336

	

	8.
	Е16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.08
	4 591.59
	
	
	Е16-04-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	595.50
	1.15
	54.79
	
	9.54
	522.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.02
	1.25
	0.80
	
	4.69
	3.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 988.07
	
	319.05
	
	2.3
	733.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	52.07
	
	95
	496.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.41
	
	50
	261.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	73.876
	
	
	
	
	
	
	5.91008

	
	
	
	
	
	
	
	454.10
	
	
	2 018.41
	5.91008

	

	9.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	1
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	82.14
	
	9.54
	783.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	0.73
	
	3.88
	2.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	132.64
	
	3.15
	417.82
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	78.03
	
	95
	744.48
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	41.07
	
	50
	391.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	10.281

	
	
	
	
	
	
	
	334.61
	
	
	2 340.60
	10.281

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	4 247.08
	
	
	17 029.85
	103.92231

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	204.20
	
	
	1 759.89
	19.771234

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-4)
	
	
	
	
	139.01
	
	
	1 326.04
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-4)
	
	
	
	
	73.17
	
	
	697.92
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	416.38
	
	
	3 783.85
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 042.88
	
	
	15 269.96
	84.15108

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 5-9)
	
	
	
	
	679.44
	
	
	6 481.95
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 5-9)
	
	
	
	
	357.60
	
	
	3 411.56
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 079.92
	
	
	25 163.47
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	5 447.19
	
	
	28 478.84
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	818.45
	
	
	7 807.99
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	769.34
	
	
	7 339.51
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	430.77
	
	
	4 109.48
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	852.57
	
	
	8 133.53
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	8.96
	
	
	85.41
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	50.78
	
	
	297.83
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 343.75
	
	
	8 598.47
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	980.49
	
	
	5 126.19
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	6 427.68
	
	
	33 605.03
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                                  __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №11-а

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №11-а

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв
- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома №11-а по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы отопления без ремонта.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	3.5

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1.8

	3.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.28

	4.
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.007

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	2.15

	6.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-19.9735

	7.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	19.9735

	8.
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112

	9.
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	98

	10.
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	167

	11.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1.6

	12.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-15.008

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	15.008

	14.
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	28

	15.
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	56

	16.
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	103

	17.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.9

	18.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-17.974

	19.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	17.974

	20.
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4

	21.
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16

	22.
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	30

	23.
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3

	24.
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4

	25.
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	109

	26.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	2

	27.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4

	28.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	29.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	2

	30.
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3

	31.
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3

	32.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко
Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв
Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:           

	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 11-А, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 11-А, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома по ул. Гражданская, дом 11-А, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	591.806
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.567
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	134.607
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	3.5
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	1 219.26
	
	9.54
	11 631.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	22.89
	
	5.5
	125.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	83.33
	
	5.15
	429.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 158.30
	
	95
	11 050.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	609.63
	
	50
	5 815.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	152.6

	
	
	
	
	
	
	
	3 093.42
	
	
	29 052.83
	152.6

	

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1.8
	595.32
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	939.15
	
	9.54
	8 959.49
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	29.38
	
	5.5
	161.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.25
	
	103.05
	
	5.23
	538.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	892.19
	
	95
	8 511.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	469.58
	
	50
	4 479.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	117.54

	
	
	
	
	
	
	
	2 433.35
	
	
	22 651.27
	117.54

	

	3.
	Е69-1-2
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.28
	623.30
	
	
	Е69-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	623.30
	
	174.52
	
	9.54
	1 664.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	165.79
	
	95
	1 581.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	87.26
	
	50
	832.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.5
	
	
	
	
	
	
	23.94

	
	
	
	
	
	
	
	427.57
	
	
	4 079.15
	23.94

	

	4.
	Е22-01-011-1
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.007
	42 027.54
	
	
	Е22-01-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 075.06
	
	21.53
	
	9.54
	205.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 351.10
	
	16.46
	
	5.49
	90.35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	237.06
	
	1.66
	
	9.54
	15.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36 601.38
	
	256.21
	
	3.18
	814.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.03
	
	95
	210.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.60
	
	50
	110.59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	318
	
	
	
	
	
	
	2.226

	
	
	
	
	
	
	
	327.82
	
	
	1 431.16
	2.226

	

	5.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	2.15
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	3 429.75
	
	9.54
	32 719.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	2 203.11
	
	5.49
	12 095.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	264.24
	
	9.54
	2 520.80
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	1 278.28
	
	1.97
	2 518.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 509.29
	
	95
	33 478.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 847.00
	
	50
	17 620.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	369.9849

	
	
	
	
	
	
	
	12 267.43
	
	
	98 432.04
	369.9849

	

	6.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-19.9735
	55.66
	
	-1 111.73
	[цена]
	109.65
	-2 190.09
	

	
	
	Объем: (2.15)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	19.9735
	55.66
	
	1 111.73
	[цена]
	607.9
	12 141.89
	

	

	8.
	С300-0911
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112
	14.25
	
	1 596.00
	[цена]
	160.26
	17 949.12
	

	

	9.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	98
	26.13
	
	2 560.74
	[цена]
	11.02
	1 079.96
	

	

	10.
	С300-9470-00001
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	167
	26.13
	
	4 363.71
	[цена]
	5.1
	851.70
	

	

	11.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1.6
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	2 077.53
	
	9.54
	19 819.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	953.34
	
	5.49
	5 233.84
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	113.18
	
	9.54
	1 079.74
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	1 237.31
	
	2.07
	2 561.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 081.17
	
	95
	19 854.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 095.36
	
	50
	10 449.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	224.112

	
	
	
	
	
	
	
	7 444.71
	
	
	57 918.70
	224.112

	

	12.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-15.008
	75.43
	
	-1 132.05
	[цена]
	155.74
	-2 337.35
	

	
	
	Объем: (1.6)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	15.008
	75.43
	
	1 132.05
	[цена]
	889.85
	13 354.87
	

	

	14.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	28
	26.13
	
	731.64
	[цена]
	14.37
	402.36
	

	

	15.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	56
	26.13
	
	1 463.28
	[цена]
	132.1
	7 397.60
	

	

	16.
	С300-9470-00001
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	103
	26.13
	
	2 691.39
	[цена]
	6.5
	669.50
	

	

	17.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.9
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	2 752.07
	
	9.54
	26 254.78
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	3 193.52
	
	5.49
	17 532.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	383.33
	
	9.54
	3 656.92
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	5 067.05
	
	2.14
	10 843.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 978.63
	
	95
	28 416.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 567.70
	
	50
	14 955.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	309.2212

	
	
	
	
	
	
	
	15 558.98
	
	
	98 002.66
	309.2212

	

	18.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-17.974
	268.05
	
	-4 817.93
	[цена]
	576.77
	-10 366.86
	

	
	
	Объем: (1.9)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	17.974
	268.05
	
	4 817.93
	[цена]
	3 426.34
	61 585.04
	

	

	20.
	С300-0911
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4
	14.25
	
	57.00
	[цена]
	1 105.27
	4 421.08
	

	

	21.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16
	26.13
	
	418.08
	[цена]
	93.95
	1 503.20
	

	

	22.
	С300-9470-00001
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	30
	26.13
	
	783.90
	[цена]
	189.1
	5 673.00
	

	

	23.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3
	26.13
	
	78.39
	[цена]
	205.3
	615.90
	

	

	24.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4
	26.13
	
	104.52
	[цена]
	210.5
	842.00
	

	

	25.
	С300-9470-00001
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	109
	26.13
	
	2 848.17
	[цена]
	79.61
	8 677.49
	

	

	26.
	Е16-05-001-2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	2
	137.94
	
	
	Е16-05-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	28.75
	
	9.54
	274.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	10.00
	
	5.03
	50.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	121.44
	
	242.88
	
	2.48
	602.34
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.31
	
	95
	260.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.38
	
	50
	137.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	3.381

	
	
	
	
	
	
	
	323.32
	
	
	1 324.63
	3.381

	

	27.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4
	44.06
	
	- 176.24
	[цена]
	114.06
	- 456.24
	

	
	
	Объем: (2.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4
	44.06
	
	176.24
	[цена]
	201.38
	805.52
	

	

	29.
	С300-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	2
	229.34
	
	458.68
	[цена]
	1 080.92
	2 161.84
	

	

	30.
	Е16-05-001-1
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3
	90.49
	
	
	Е16-05-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	43.13
	
	9.54
	411.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.42
	1.25
	12.83
	
	5.22
	66.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	74.57
	
	223.71
	
	2.65
	592.83
	

	
	 с300-9170
	   Клапаны
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.97
	
	95
	390.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.57
	
	50
	205.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	5.0715

	
	
	
	
	
	
	
	342.20
	
	
	1 667.73
	5.0715

	

	31.
	С300-1483
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3
	52.62
	
	157.86
	[цена]
	75.31
	225.93
	

	

	32.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4
	203.97
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	308.84
	
	9.54
	2 946.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	55.35
	
	5.76
	318.82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	1.20
	
	9.54
	11.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.76
	
	503.04
	
	2.86
	1 438.69
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	294.54
	
	95
	2 809.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	155.02
	
	50
	1 478.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	34.316

	
	
	
	
	
	
	
	1 316.79
	
	
	8 992.72
	34.316

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	44 799.63
	
	
	285 910.16
	1242.3926

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 782.07
	
	
	127 782.87
	26.166

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	187.82
	
	
	1 791.83
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	98.86
	
	
	943.07
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 068.75
	
	
	130 517.77
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 017.56
	
	
	158 127.29
	1216.2266

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	10 982.41
	
	
	104 772.09
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	5 780.22
	
	
	55 143.21
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 780.19
	
	
	318 042.59
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	61 848.94
	
	
	448 560.36
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 170.23
	
	
	106 563.92
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 879.08
	
	
	56 086.28
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	1490.8711

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	48 297.92
	
	
	314 022.76
	1490.8711

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	13 404.28
	
	
	127 876.70
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	7 054.90
	
	
	67 303.54
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	68 757.10
	
	
	509 203.00
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	13 193.44
	
	
	125 865.37
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	916.33
	
	
	8 741.69
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	7 796.26
	
	
	42 810.24
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	27 308.22
	
	
	145 347.15
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	48 297.92
	
	
	314 022.76
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	13 404.28
	
	
	127 876.70
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	12 600.02
	
	
	120 204.10
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	7 054.90
	
	
	67 303.54
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	67 952.84
	
	
	501 530.40
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	67 952.84
	
	
	501 530.40
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	12 231.51
	
	
	90 275.47
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	80 184.35
	
	
	591 805.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	( Франкова Н.В. )

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	( Жогова Н.В. )

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 156 704,00 руб.
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                                  __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №11-а

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №11-а

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв
- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №11-а по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электроосвещения без ремонта.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:


	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	0.35

	2.
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.04

	3.
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.03

	4.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.01

	5.
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.03

	6.
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.03

	7.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.35

	8.
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.02

	9.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	2

	10.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2

	11.
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.01

	12.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	1

	13.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	1

	14.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02

	15.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	2

	16.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	2

	17.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.01

	18.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	1

	19.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.35

	20.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	35

	21.
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.35

	22.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	35

	23.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	3

	24.
	Коробка распаячная  ОП85*85*40
	шт.
	2

	25.
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.15

	26.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	15

	27.
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.15

	28.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	15

	29.
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.04

	30.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	4

	31.
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.04

	32.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	4

	33.
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	1

	34.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	1

	35.
	Установка щитков распределительных навесных 200*140*90
	шт.
	2

	36.
	Щиток распределительный навесной 200*140*90
	шт.
	2

	37.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.04

	38.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.1

	39.
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.09


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин
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	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 11-А, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 11-А, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская д. 11-А, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	54.634
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.085
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	7.486
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-1-1
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	0.35
	18.52
	
	
	Е67-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	18.52
	
	6.48
	
	9.54
	61.84
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.16
	
	95
	58.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.24
	
	50
	30.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.54
	
	
	
	
	
	
	0.889

	
	
	
	
	
	
	
	15.88
	
	
	151.51
	0.889

	

	2.
	Е67-2-5
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.04
	138.09
	
	
	Е67-2-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	128.66
	
	5.15
	
	9.54
	49.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.09
	
	0.12
	
	5.5
	0.68
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.03
	
	9.54
	0.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6.34
	
	0.25
	
	5.15
	1.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.92
	
	95
	46.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.59
	
	50
	24.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.84
	
	
	
	
	
	
	0.6736

	
	
	
	
	
	
	
	13.03
	
	
	122.67
	0.6736

	

	3.
	Е67-4-2
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.03
	27.26
	
	
	Е67-4-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	27.26
	
	0.82
	
	9.54
	7.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.78
	
	95
	7.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.41
	
	50
	3.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.74
	
	
	
	
	
	
	0.1122

	
	
	
	
	
	
	
	2.01
	
	
	19.11
	0.1122

	

	4.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.01
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	0.46
	
	9.54
	4.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.01
	
	5.52
	0.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	
	
	9.54
	0.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.44
	
	95
	4.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.23
	
	50
	2.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	0.0632

	
	
	
	
	
	
	
	1.14
	
	
	10.85
	0.0632

	

	5.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.03
	42.57
	
	
	Е67-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.57
	
	1.28
	
	9.54
	12.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.22
	
	95
	11.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.64
	
	50
	6.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.84
	
	
	
	
	
	
	0.1752

	
	
	
	
	
	
	
	3.14
	
	
	29.84
	0.1752

	

	6.
	Е67-4-6
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.03
	206.81
	
	
	Е67-4-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	205.50
	
	6.17
	
	9.54
	58.81
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.31
	
	0.04
	
	5.51
	0.22
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.02
	
	9.54
	0.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.88
	
	95
	56.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.10
	
	50
	29.51
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	25.72
	
	
	
	
	
	
	0.7716

	
	
	
	
	
	
	
	15.18
	
	
	144.59
	0.7716

	

	7.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.35
	527.50
	
	
	Е46-03-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.50
	
	47.08
	
	9.54
	449.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	393.00
	
	137.55
	
	3.99
	548.82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	41.98
	
	14.69
	
	9.54
	140.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	58.68
	
	95
	559.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	30.89
	
	50
	294.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.64
	
	
	
	
	
	
	5.474

	
	
	
	
	
	
	
	274.20
	
	
	1 852.36
	5.474

	

	8.
	Ц08-03-593-6
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.02
	7 443.21
	
	
	Ц08-03-593-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	818.54
	
	16.37
	
	9.54
	156.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 031.12
	
	40.62
	
	5.41
	219.77
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	453.03
	
	9.06
	
	9.54
	86.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 593.55
	
	91.87
	
	1.02
	93.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	24.16
	
	95
	230.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.72
	
	50
	121.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.3
	
	
	
	
	
	
	1.766

	
	
	
	
	
	
	
	185.73
	
	
	821.45
	1.766

	

	9.
	С.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	2
	268.52
	
	537.04
	С.
	1
	537.04
	

	

	10.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2
	3.44
	
	6.88
	С.
	1
	6.88
	

	

	11.
	Ц08-03-593-2
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.01
	3 620.97
	
	
	Ц08-03-593-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	580.30
	
	5.80
	
	9.54
	55.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 700.16
	
	17.00
	
	5.49
	93.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	581.09
	
	5.81
	
	9.54
	55.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 340.51
	
	13.41
	
	4.8
	64.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.03
	
	95
	105.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.81
	
	50
	55.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	62.6
	
	
	
	
	
	
	0.626

	
	
	
	
	
	
	
	53.04
	
	
	373.70
	0.626

	

	12.
	С.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	1
	295.37
	
	295.37
	С.
	1
	295.37
	

	

	13.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	1
	3.44
	
	3.44
	С.
	1
	3.44
	

	

	14.
	Ц08-03-591-2
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02
	921.86
	
	
	Ц08-03-591-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	298.49
	
	5.97
	
	9.54
	56.95
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	0.16
	
	4.84
	0.78
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.01
	
	9.54
	0.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	615.30
	
	12.31
	
	6.36
	78.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.68
	
	95
	54.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.99
	
	50
	28.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.2
	
	
	
	
	
	
	0.644

	
	
	
	
	
	
	
	27.11
	
	
	218.71
	0.644

	

	15.
	С.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	2
	31.37
	
	62.74
	С.
	1
	62.74
	

	

	16.
	С.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	2
	6.37
	
	12.74
	С.
	1
	12.74
	

	

	17.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.01
	1 489.59
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	3.66
	
	9.54
	34.93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	1.29
	
	5.47
	7.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	
	
	9.54
	0.03
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	994.49
	
	9.94
	
	0.89
	8.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.48
	
	95
	33.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.83
	
	50
	17.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	0.395

	
	
	
	
	
	
	
	20.21
	
	
	101.53
	0.395

	

	18.
	С.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	1
	45.50
	
	45.50
	С.
	1
	45.50
	

	

	19.
	Ц08-02-412-1
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.35
	720.79
	
	
	Ц08-02-412-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	49.37
	
	17.28
	
	9.54
	164.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	0.71
	
	4.83
	3.41
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.04
	
	9.54
	0.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	669.40
	
	234.29
	
	2.49
	583.38
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	16.45
	
	95
	156.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.66
	
	50
	82.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.61
	
	
	
	
	
	
	1.9635

	
	
	
	
	
	
	
	277.39
	
	
	991.25
	1.9635

	

	20.
	С.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	35
	11.49
	
	402.15
	С.
	1
	402.15
	

	

	21.
	Ц08-02-409-1
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.35
	2 381.65
	
	
	Ц08-02-409-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	209.44
	
	73.30
	
	9.54
	699.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	557.99
	
	195.30
	
	5.47
	1 068.27
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	164.06
	
	57.42
	
	9.54
	547.80
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 614.22
	
	564.98
	
	2.48
	1 401.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	124.18
	
	95
	1 184.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	65.36
	
	50
	623.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.8
	
	
	
	
	
	
	8.33

	
	
	
	
	
	
	
	1 023.12
	
	
	4 977.05
	8.33

	

	22.
	С.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	35
	4.00
	
	140.00
	С.
	1
	140.00
	

	

	23.
	С.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	3
	12.95
	
	38.85
	С.
	1
	38.85
	

	

	24.
	С.
	Коробка распаячная  ОП85*85*40
	шт.
	2
	15.17
	
	30.34
	С.
	1
	30.34
	

	

	25.
	Ц08-02-409-2
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.15
	2 774.85
	
	
	Ц08-02-409-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	302.72
	
	45.41
	
	9.54
	433.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	850.73
	
	127.61
	
	5.45
	695.47
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	246.01
	
	36.90
	
	9.54
	352.04
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 621.40
	
	243.21
	
	2.48
	603.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	78.19
	
	95
	745.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	41.16
	
	50
	392.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.4
	
	
	
	
	
	
	5.16

	
	
	
	
	
	
	
	535.58
	
	
	2 870.40
	5.16

	

	26.
	С.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	15
	10.21
	
	153.15
	С.
	1
	153.15
	

	

	27.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.15
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	68.11
	
	9.54
	649.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	129.06
	
	5.46
	704.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	38.61
	
	9.54
	368.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	644.47
	
	1.69
	1 089.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	101.38
	
	95
	967.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	53.36
	
	50
	509.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	7.74

	
	
	
	
	
	
	
	996.38
	
	
	3 919.90
	7.74

	

	28.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	15
	181.65
	
	2 724.75
	С.
	1
	2 724.75
	

	

	29.
	Ц08-02-407-1
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.04
	2 743.54
	
	
	Ц08-02-407-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	271.04
	
	10.84
	
	9.54
	103.43
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	797.83
	
	31.91
	
	5.42
	172.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	211.64
	
	8.47
	
	9.54
	80.76
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 674.67
	
	66.99
	
	1.53
	102.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.34
	
	95
	174.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.65
	
	50
	92.10
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	30.8
	
	
	
	
	
	
	1.232

	
	
	
	
	
	
	
	137.74
	
	
	645.97
	1.232

	

	30.
	С.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	4
	45.27
	
	181.08
	С.
	1
	181.08
	

	

	31.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.04
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	18.16
	
	9.54
	173.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	34.42
	
	5.46
	187.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	10.30
	
	9.54
	98.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	171.86
	
	1.69
	290.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.04
	
	95
	257.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.23
	
	50
	135.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	2.064

	
	
	
	
	
	
	
	265.71
	
	
	1 045.32
	2.064

	

	32.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	4
	118.60
	
	474.40
	С.
	1
	474.40
	

	

	33.
	Ц08-03-573-6
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	1
	103.35
	
	
	Ц08-03-573-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.97
	
	21.97
	
	9.54
	209.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	76.70
	
	76.70
	
	4.61
	353.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.25
	
	5.25
	
	9.54
	50.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4.68
	
	4.68
	
	3.01
	14.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.86
	
	95
	246.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.61
	
	50
	129.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.37
	
	
	
	
	
	
	2.37

	
	
	
	
	
	
	
	142.82
	
	
	953.81
	2.37

	

	34.
	С.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	1
	11 814.66
	
	11 814.66
	С.
	1
	11 814.66
	

	

	35.
	Ц08-03-572-3
	Установка щитков распределительных навесных 200*140*90
	шт.
	2
	219.18
	
	
	Ц08-03-572-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.51
	
	43.02
	
	9.54
	410.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.41
	
	52.82
	
	4.99
	263.57
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.20
	
	2.40
	
	9.54
	22.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	171.26
	
	342.52
	
	4.86
	1 664.65
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	43.15
	
	95
	411.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.71
	
	50
	216.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	4.64

	
	
	
	
	
	
	
	504.22
	
	
	2 966.93
	4.64

	

	36.
	С.
	Щиток распределительный навесной 200*140*90
	шт.
	2
	558.51
	
	1 117.02
	С.
	1
	1 117.02
	

	

	37.
	Е46-03-009-5
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.04
	3 261.97
	
	
	Е46-03-009-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	753.62
	
	30.14
	
	9.54
	287.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 508.35
	
	100.33
	
	3.85
	386.29
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	293.86
	
	11.75
	
	9.54
	112.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.80
	
	95
	379.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.95
	
	50
	199.86
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.63
	
	
	
	
	
	
	3.5052

	
	
	
	
	
	
	
	191.22
	
	
	1 253.46
	3.5052

	

	38.
	Ц08-02-471-1
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.1
	822.92
	
	
	Ц08-02-471-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	94.16
	
	9.42
	
	9.54
	89.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	52.52
	
	5.25
	
	5.01
	26.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.28
	
	0.23
	
	9.54
	2.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	676.24
	
	67.62
	
	3.72
	251.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.17
	
	95
	87.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.83
	
	50
	46.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.7
	
	
	
	
	
	
	1.07

	
	
	
	
	
	
	
	96.28
	
	
	501.11
	1.07

	

	39.
	Ц08-02-472-8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.09
	1 841.54
	
	
	Ц08-02-472-8
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	176.88
	
	15.92
	
	9.54
	151.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	49.42
	
	4.45
	
	5.2
	23.13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.32
	
	0.12
	
	9.54
	1.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 615.24
	
	145.37
	
	4.77
	693.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.24
	
	95
	145.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.02
	
	50
	76.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	20.1
	
	
	
	
	
	
	1.809

	
	
	
	
	
	
	
	189.00
	
	
	1 090.27
	1.809

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	22 062.05
	
	
	34 056.12
	51.4735

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 686.06
	
	
	14 147.86
	39.8095

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 39)
	
	
	
	
	503.36
	
	
	4 802.12
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 39)
	
	
	
	
	264.93
	
	
	2 527.43
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 454.35
	
	
	21 477.41
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 375.99
	
	
	19 908.26
	11.664

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-7, 37)
	
	
	
	
	117.87
	
	
	1 124.44
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-7, 37)
	
	
	
	
	62.04
	
	
	591.81
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 555.90
	
	
	21 624.51
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	23 010.25
	
	
	43 101.92
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	621.23
	
	
	5 926.56
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	326.97
	
	
	3 119.24
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	61.7682

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	22 343.67
	
	
	35 871.34
	61.7682

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	745.48
	
	
	7 111.87
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	392.36
	
	
	3 743.09
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	23 481.51
	
	
	46 726.30
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	1
	
	
	543.37
	
	
	5 183.75
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	1
	
	
	241.33
	
	
	2 302.43
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	1
	
	
	1 146.42
	
	
	5 707.51
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	1
	
	
	20 653.88
	
	
	24 980.08
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	22 343.67
	
	
	35 871.34
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	1
	
	
	745.48
	
	
	7 111.87
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	700.75
	
	
	6 685.16
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	1
	
	
	392.36
	
	
	3 743.09
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	23 436.78
	
	
	46 299.59
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	23 436.78
	
	
	46 299.59
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	4 218.62
	
	
	8 333.93
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	27 655.40
	
	
	54 633.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	( Жогова Н.В. )

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                       __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13
	
	
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13
	
	
	  Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко
- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев
- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Составили данный акт в том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома №13 по ул. Гражданская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из асбестоцементных листов без ремонта, имеющей множество протечек, разрушения примыканий к выступающим поверхностям, разломов.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:


	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	3.305

	2.
	Разборка подшивки карниза
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	0.064

	3.
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	0.35

	4.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0.64

	5.
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0.608

	6.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.426

	7.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	3.305

	8.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.02

	9.
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	2

	10.
	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали шириной 400 мм (Обделки слуховых окон и ДВК)
	100 м2 покрытия
	0.1096

	11.
	Разборка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.008

	12.
	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.008

	13.
	Подшивка карниза доской
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	0.064

	14.
	Огнезащита обрешеток и усиленных стропил кровли антисептирующим составом "СенежОгнебиоПроф"
	1000 м2 обработанной поверхности
	0.3346

	15.
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.020076

	16.
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.076958

	17.
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	-0.0001338

	18.
	Контакт керосиновый
	т
	-0.013384

	19.
	СенежогнебиоПроф   Объём: 06кг*334,6м2=200,76кг=0,20076т
	т
	0.20076

	20.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	3.305

	21.
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	3.305

	22.
	Устройство конька из кровельной оцинкованной стали шириной 400 мм
	100 м2 покрытия
	0.2216

	23.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб ( ДВК )
	100 м2 поверхности
	0.075

	24.
	Окраска известковыми составами по штукатурке ДВК
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.344

	25.
	Перетирка штукатурки ДВК
	100 м2 перетертой поверхности
	0.085

	26.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву слуховых окон
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.064

	27.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.34

	28.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных (люков чердачного перекрытия)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.008

	29.
	Утепление чердачного перекрытия
	м3 изоляции
	27.18

	30.
	Утеплитель из минеральной ваты "ISОVER"
	м3
	27.72


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин


	

	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:         

Председатель правления Товарищества

                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»

                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина

                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №13, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №13, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. 13, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	516.758
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.192
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	91.084
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	3.305
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	587.63
	
	9.54
	5 605.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	3.54
	
	5.5
	19.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	558.25
	
	95
	5 325.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	293.82
	
	50
	2 802.99
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	80.60895

	
	
	
	
	
	
	
	1 443.23
	
	
	13 754.10
	80.60895

	

	2.
	Е10-01-008-5
	Разборка подшивки карниза
	100 м2 
	0.064
	6 577.52
	
	
	Е10-01-008-5
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: -5381.36

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 142.57
	*0.8)*1.15
	67.27
	
	9.54
	641.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	53.59
	*0.8)*1.25
	3.43
	
	3.92
	13.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 381.36
	-5381.36
	
	
	3.38
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	63.91
	
	95
	609.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.64
	
	50
	320.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164.45
	
	
	
	
	
	
	10.5248

	
	
	
	
	
	
	
	168.24
	
	
	1 585.85
	10.5248

	

	3.
	Е53-16-1
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	0.35
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	92.90
	
	9.54
	886.27
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	7.73
	
	7.68
	59.35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	1.65
	
	9.54
	15.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	217.22
	
	4.11
	892.78
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	89.82
	
	95
	856.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	47.28
	
	50
	451.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	12.3865

	
	
	
	
	
	
	
	454.95
	
	
	3 146.30
	12.3865

	

	4.
	Е58-5-4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0.64
	1 289.90
	
	
	Е58-5-4
	
	
	

	
	
	Вычт.ресурсы:  С102-0060:[ М-(1483.14=1561.20*0.95) ]

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 064.67
	
	681.39
	
	9.54
	6 500.45
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.91
	
	7.62
	
	4
	30.49
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	213.32
	
	136.52
	
	4.66
	636.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	647.32
	
	95
	6 175.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	340.70
	
	50
	3 250.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	133.25
	
	
	
	
	
	
	85.28

	
	
	
	
	
	
	
	1 813.56
	
	
	16 592.79
	85.28

	

	5.
	С102-0083
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0.608
	1 922.90
	
	1 169.12
	[цена]
	8 960.71
	5 448.11
	

	

	6.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.426
	4 039.25
	
	
	Е58-5-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	318.56
	
	135.71
	
	9.54
	1 294.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	
	9.12
	
	3.97
	36.19
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 699.29
	
	1 575.90
	
	4.6
	7 249.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	128.92
	
	95
	1 229.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	67.86
	
	50
	647.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.87
	
	
	
	
	
	
	16.98462

	
	
	
	
	
	
	
	1 917.50
	
	
	10 457.19
	16.98462

	

	7.
	Е58-18-4
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	3.305
	4 094.81
	
	
	Е58-18-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	710.98
	
	2 349.79
	
	9.54
	22 416.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	46.74
	
	154.48
	
	3.94
	608.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 337.09
	
	11 029.08
	
	5.1
	56 248.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 232.30
	
	95
	21 296.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 174.90
	
	50
	11 208.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	95.69
	
	
	
	
	
	
	316.25545

	
	
	
	
	
	
	
	16 940.55
	
	
	111 778.58
	316.25545

	

	8.
	Е58-2-2
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.02
	2 308.47
	
	
	Е58-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 298.10
	
	45.96
	
	9.54
	438.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.37
	
	0.21
	
	5.5
	1.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	43.66
	
	95
	416.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.98
	
	50
	219.24
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	309.3
	
	
	
	
	
	
	6.186

	
	
	
	
	
	
	
	112.81
	
	
	1 075.42
	6.186

	

	9.
	Е10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	2
	395.26
	
	
	Е10-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.97
	1.15
	121.83
	
	9.54
	1 162.27
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.30
	1.25
	40.75
	
	6.5
	264.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	1.25
	3.33
	
	9.54
	31.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	325.99
	
	651.98
	
	4.3
	2 803.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	118.90
	
	95
	1 134.29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	62.58
	
	50
	597.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.6245
	
	
	
	
	
	
	15.249

	
	
	
	
	
	
	
	996.04
	
	
	5 961.95
	15.249

	

	10.
	Е12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали шириной 400 мм (Обделки слуховых окон и ДВК)
	100 м2 покрытия
	0.1096
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	113.55
	
	9.54
	1 083.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	2.62
	
	6.62
	17.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.33
	
	9.54
	3.16
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	1 069.56
	
	2.15
	2 299.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	108.19
	
	95
	1 032.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	56.94
	
	50
	543.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	14.21101

	
	
	
	
	
	
	
	1 350.86
	
	
	4 975.41
	14.21101

	

	11.
	Е10-01-039-5
	Разборка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.008
	54 888.45
	
	
	Е10-01-039-5
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: -52722.18

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 130.03
	*0.8)*1.15
	8.32
	
	9.54
	79.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 036.24
	*0.8)*1.25
	8.29
	
	6.92
	57.37
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	132.02
	*0.8)*1.25
	1.06
	
	9.54
	10.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	52 722.18
	-52722.18
	
	
	2.94
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.91
	
	95
	84.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.69
	
	50
	44.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164.082
	
	
	
	
	
	
	1.312656

	
	
	
	
	
	
	
	30.21
	
	
	266.37
	1.312656

	

	12.
	Е10-01-039-5
	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.008
	54 888.45
	
	
	Е10-01-039-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 130.03
	1.15
	10.40
	
	9.54
	99.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 036.24
	1.25
	10.36
	
	6.92
	71.71
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	132.02
	1.25
	1.32
	
	9.54
	12.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	52 722.18
	
	421.78
	
	2.94
	1 240.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.13
	
	95
	106.18
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.86
	
	50
	55.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164.082
	
	
	
	
	
	
	1.312656

	
	
	
	
	
	
	
	459.53
	
	
	1 572.98
	1.312656

	

	13.
	Е10-01-008-5
	Подшивка карниза доской
	100 м2 
	0.064
	6 577.52
	
	
	Е10-01-008-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 142.57
	1.15
	84.09
	
	9.54
	802.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	53.59
	1.25
	4.29
	
	3.92
	16.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 381.36
	
	344.41
	
	3.38
	1 164.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	79.89
	
	95
	762.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	42.05
	
	50
	401.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164.45
	
	
	
	
	
	
	10.5248

	
	
	
	
	
	
	
	554.72
	
	
	3 146.41
	10.5248

	

	14.
	Е10-01-088-1
	Огнезащита обрешеток и усиленных стропил кровли антисептирующим составом "СенежОгнебиоПроф"
	1000 м2 обработ. поверх-ти
	0.3346
	2 413.24
	
	
	Е10-01-088-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	258.89
	1.15
	99.62
	
	9.54
	950.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	79.16
	1.25
	33.11
	
	5.54
	183.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	1.25
	1.16
	
	9.54
	11.09
	


	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 075.19
	
	694.36
	
	7.42
	5 152.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	95.74
	
	95
	913.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	50.39
	
	50
	480.73
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.3515
	
	
	
	
	
	
	12.163212

	
	
	
	
	
	
	
	973.22
	
	
	7 680.02
	12.163212

	

	15.
	С114-0013
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.020076
	922.91
	
	-18.53
	[цена]
	4 203.31
	-84.39
	

	
	
	Объем: (0.3346)*(-0.06)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	С113-0006
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.076958
	8 091.40
	
	- 622.70
	[цена]
	63 630.71
	-4 896.89
	

	
	
	Объем: (0.3346)*(-0.23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	С101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	-0.0001338
	12 533.00
	
	-1.68
	[цена]
	36 571.92
	-4.89
	

	
	
	Объем: (0.3346)*(-0.0004)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	С101-0331
	Контакт керосиновый
	т
	-0.013384
	3 819.10
	
	-51.11
	[цена]
	12 335.69
	- 165.10
	

	
	
	Объем: (0.3346)*(-0.04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С.
	СенежогнебиоПроф   Объём: 06кг*334,6м2=200,76кг=0,20076т
	т
	0.20076
	
	
	
	[цена]
	69 300
	13 912.67
	

	

	20.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	3.305
	2 933.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	1.15
	1 452.23
	
	9.54
	13 854.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	1.25
	358.14
	
	6.68
	2 392.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	1.25
	39.49
	
	9.54
	376.78
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 464.36
	
	8 144.71
	
	8.1
	65 972.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 417.13
	
	95
	13 519.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	745.86
	
	50
	7 115.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	54.3145
	
	
	
	
	
	
	179.50942

	
	
	
	
	
	
	
	12 118.07
	
	
	102 853.78
	179.50942

	

	21.
	Е58-13-1
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	3.305
	1 053.08
	
	
	Е58-13-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.90
	
	112.04
	
	9.54
	1 068.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	11.50
	
	3.89
	44.74
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 015.70
	
	3 356.89
	
	3
	10 070.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	106.44
	
	95
	1 015.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	56.02
	
	50
	534.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.52
	
	
	
	
	
	
	14.9386

	
	
	
	
	
	
	
	3 642.89
	
	
	12 734.11
	14.9386

	

	22.
	Е12-01-010-1
	Устройство конька из кровельной оцинкованной стали шириной 400 мм
	100 м2 покрытия
	0.2216
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	229.58
	
	9.54
	2 190.17
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	5.30
	
	6.62
	35.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.67
	
	9.54
	6.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	2 162.54
	
	2.15
	4 649.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	218.74
	
	95
	2 086.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	115.13
	
	50
	1 098.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	28.73321

	
	
	
	
	
	
	
	2 731.28
	
	
	10 059.76
	28.73321

	

	23.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб ( ДВК )
	-
	0.075
	2 111.33
	
	
	Е61-31-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 143.18
	
	85.74
	
	9.54
	817.95
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.87
	
	0.14
	
	5.5
	0.77
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	966.28
	
	72.47
	
	8.05
	583.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	81.45
	
	95
	777.05
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	42.87
	
	50
	408.98
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	131.4
	
	
	
	
	
	
	9.855

	
	
	
	
	
	
	
	282.67
	
	
	2 588.14
	9.855

	

	24.
	Е62-1-4
	Окраска известковыми составами по штукатурке ДВК
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.344
	132.79
	
	
	Е62-1-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	109.25
	
	37.58
	
	9.54
	358.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.62
	
	1.25
	
	4.72
	5.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.34
	
	9.54
	3.25
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.92
	
	6.85
	
	6.19
	42.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.02
	
	95
	343.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.96
	
	50
	180.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.3
	
	
	
	
	
	
	4.9192

	
	
	
	
	
	
	
	100.66
	
	
	931.41
	4.9192

	

	25.
	Е61-26-2
	Перетирка штукатурки ДВК
	100 м2 перетерт. поверх-ти
	0.085
	303.45
	
	
	Е61-26-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	289.06
	
	24.57
	
	9.54
	234.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.17
	
	0.01
	
	5.53
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	14.22
	
	1.21
	
	8.68
	10.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.34
	
	95
	222.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.29
	
	50
	117.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.73
	
	
	
	
	
	
	3.03705

	
	
	
	
	
	
	
	61.42
	
	
	584.85
	3.03705

	

	26.
	Е15-04-025-1
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву слуховых окон
	100 м2 окрашив. поверх-ти
	0.064
	1 290.91
	
	
	Е15-04-025-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	497.42
	1.15
	36.61
	
	9.54
	349.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.83
	1.25
	0.39
	
	3.95
	1.53
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	788.66
	
	50.47
	
	2.48
	125.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	34.79
	
	95
	331.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.31
	
	50
	174.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	67.298
	
	
	
	
	
	
	4.307072

	
	
	
	
	
	
	
	140.57
	
	
	982.50
	4.307072

	

	27.
	Е15-04-025-2
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов
	100 м2 окрашив. поверх-ти
	0.34
	1 501.58
	
	
	Е15-04-025-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	605.97
	1.15
	236.93
	
	9.54
	2 260.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.57
	1.25
	2.79
	
	3.93
	10.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.04
	
	9.54
	0.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	889.04
	
	302.27
	
	2.48
	749.64
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	225.12
	
	95
	2 147.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	118.49
	
	50
	1 130.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	81.9835
	
	
	
	
	
	
	27.87439

	
	
	
	
	
	
	
	885.61
	
	
	6 299.07
	27.87439

	

	28.
	Е15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных (люков чердачного перекрытия)
	100 м2 окрашив. поверх-ти
	0.008
	1 400.57
	
	
	Е15-04-025-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	788.21
	1.15
	7.25
	
	9.54
	69.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.41
	1.25
	0.05
	
	3.94
	0.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	
	
	9.54
	0.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	606.95
	
	4.86
	
	2.68
	13.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.89
	
	95
	65.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.63
	
	50
	34.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	106.6395
	
	
	
	
	
	
	0.853116

	
	
	
	
	
	
	
	22.67
	
	
	182.74
	0.853116

	

	29.
	Е26-01-039-1
	Утепление чердачного перекрытия
	м3 изоляции
	27.18
	131.87
	
	
	Е26-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	92.05
	1.15
	2 877.21
	
	9.54
	27 448.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	39.82
	1.25
	1 352.88
	
	4.09
	5 533.30
	

	
	 с104-9163
	   Изделия теплоизоляционные
	м3
	27.7236
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 733.35
	
	95
	26 076.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 438.61
	
	50
	13 724.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	12.167
	
	
	
	
	
	
	330.69906

	
	
	
	
	
	
	
	8 402.04
	
	
	72 782.25
	330.69906

	

	30.
	С104-0002-00001
	Утеплитель из минеральной ваты "ISОVER"
	м3
	27.72
	435.89
	
	12 082.87
	[цена]
	1 331.93
	36 921.10
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	54 317.26
	
	
	311 050.69
	1187.7258

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 317.26
	
	
	311 050.69
	1187.7258

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	13 251.99
	
	
	42 369.21
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4, 6-14, 20-29)
	
	
	
	
	9 070.22
	
	
	86 529.85
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4, 6-14, 20-29)
	
	
	
	
	4 773.80
	
	
	45 542.03
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	68 161.28
	
	
	443 122.57
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	67 617.07
	
	
	437 930.78
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 070.22
	
	
	86 529.85
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	8 526.01
	
	
	81 338.06
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 773.80
	
	
	45 542.03
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	9 498.20
	
	
	90 612.75
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	49.40
	
	
	471.30
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 018.00
	
	
	9 405.18
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	42 801.05
	
	
	211 032.79
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	12 171.07
	
	
	78 827.54
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	79 788.14
	
	
	516 758.32
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	( Акатова Т.А. )

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	( Жогова Н.В. )

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13

	
	Объект:

	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13

	
	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко
- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин
- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома №13 по ул. Гражданская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.065

	2.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.018

	3.
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.18

	4.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя до 50 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.18

	5.
	Смена обделок из листовой стали оконных отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.452

	6.
	Окраска поверхности цоколя фасадными красками с добавлением колера
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.358

	7.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.013604

	8.
	Краска PARADE  (35,8*0,53кг = 18,974 кг)
	т
	0.018974

	9.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	4.89

	10.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.61

	11.
	Разборка покрытий и оснований бетонных толщ. 250 мм (Входная площадка)
	100 м3 конструкций
	0.01

	12.
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (Входная площадка)
	100 м2 покрытия
	0.04

	13.
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0.04

	14.
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	0.0218

	15.
	Железнение бетонных поверхностей входной площадки
	100 м2 покрытия
	0.04

	16.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.01852

	17.
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0.0463

	18.
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.463

	19.
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.463

	20.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (козырька)
	100 м2 покрытий кровель
	0.044

	21.
	Демонтаж М/К (крепления) козырька Т.Ч. табл.2 п.5 Кзтр=07 Кэм=0,7
	т конструкций
	0.07

	22.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.06

	23.
	Монтаж М/К козырька (крепления)
	т конструкций
	0.07

	24.
	Масляная окраска М/К  (крепления) козырька, кол-во  окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.044

	25.
	Монтаж покрытия козырька из профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.044

	26.
	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок
	0.02

	27.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.018

	28.
	Блок дверной наружный
	м2
	1.8

	29.
	Установка металлической двери с кодовым замком
	т конструкций
	0.08

	30.
	Дверь металлическая
	компл.
	1

	31.
	Замок кодовый
	шт.
	1

	32.
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.01

	33.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0168

	34.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	1.68

	35.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.013

	36.
	Доски подоконные ПВХ
	м
	1.3

	37.
	Ремонт штукатурки откосов оконных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0105

	38.
	Шпатлевка  по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0105

	39.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.0105

	40.
	Окраска оконных откосов краской фасадной
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0105

	41.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.000399

	42.
	Краски акриловые фасадные
	кг
	0.4725

	43.
	Смена обделок из листовой стали  отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.014

	44.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.08

	45.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.08

	46.
	Установка металлических ершей для ремонта кирпичной кладки длиной 150 мм
	т
	0.0042

	47.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	6.4

	48.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	6.4


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко
Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв
Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:           

	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №13, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №13, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. 13, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	219.895
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.478
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	38.639
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверх-ти
	0.065
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	182.88
	
	9.54
	1 744.70
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.15
	
	5.51
	0.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	151.80
	
	8.05
	1 222.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	173.74
	
	95
	1 657.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	91.44
	
	50
	872.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	21.021

	
	
	
	
	
	
	
	600.01
	
	
	5 497.35
	21.021

	

	2.
	Е53-15-3
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверх-ти
	0.018
	20 459.37
	
	
	Е53-15-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	4 636.72
	
	83.46
	
	9.54
	796.22
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	177.72
	
	3.20
	
	8.21
	26.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	24.18
	
	0.44
	
	9.54
	4.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	15 644.93
	
	281.61
	
	4.03
	1 134.88
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	79.71
	
	95
	760.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	41.95
	
	50
	400.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	606.9
	
	
	
	
	
	
	10.9242

	
	
	
	
	
	
	
	489.93
	
	
	3 117.90
	10.9242

	

	3.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверх-ти
	0.18
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	297.55
	
	9.54
	2 838.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.22
	
	5.49
	1.20
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	210.23
	
	8.05
	1 692.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	282.67
	
	95
	2 696.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	148.78
	
	50
	1 419.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	36.3312

	
	
	
	
	
	
	
	939.45
	
	
	8 648.22
	36.3312

	

	4.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя до 50 мм
	100 м2 отремонтированной поверх-ти
	0.18
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *3;  ЭМ: *3;  ЗПМ: *3;  М: *3

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	*3
	160.01
	
	9.54
	1 526.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	*3
	0.33
	
	5.52
	1.82
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	*3
	315.22
	
	8.05
	2 537.52
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	152.01
	
	95
	1 450.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	80.01
	
	50
	763.24
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	6.5124

	
	
	
	
	
	
	
	707.57
	
	
	6 279.19
	6.5124

	

	5.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали оконных отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.452
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	149.55
	
	9.54
	1 426.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	1.73
	
	4.52
	7.80
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.36
	
	9.54
	3.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	1 445.94
	
	2.16
	3 123.23
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	142.41
	
	95
	1 358.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	74.96
	
	50
	715.10
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	18.71732

	
	
	
	
	
	
	
	1 814.59
	
	
	6 631.55
	18.71732

	

	6.
	Е15-04-012-3
	Окраска поверхности цоколя фасадными красками с добавлением колера
	100 м2 окрашив. поверх-ти
	0.358
	728.02
	
	
	Е15-04-012-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	81.52
	1.15
	33.56
	
	9.54
	320.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.24
	1.25
	1.45
	
	4.06
	5.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	643.26
	
	230.29
	
	2.69
	619.47
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	31.88
	
	95
	304.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.78
	
	50
	160.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.0285
	
	
	
	
	
	
	3.948203

	
	
	
	
	
	
	
	313.96
	
	
	1 409.80
	3.948203

	

	7.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.013604
	16 089.00
	
	- 218.87
	[цена]
	38 818.04
	- 528.08
	

	
	
	Объем: (0.358)*(-0.038)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С Цена поставщик.
	Краска PARADE  (35,8*0,53кг = 18,974 кг)
	т
	0.018974
	166 130.00
	
	3 152.15
	С Цена поставщик.
	1
	3 152.15
	

	

	9.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертик. проекции
	4.89
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	1 720.89
	
	9.54
	16 417.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	19.85
	
	3.89
	77.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	1 600.30
	
	5
	8 001.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 634.85
	
	95
	15 596.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	860.45
	
	50
	8 208.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	212.715

	
	
	
	
	
	
	
	5 836.33
	
	
	48 301.08
	212.715

	

	10.
	Е62-9-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окрашив. поверх-ти
	0.61
	2 077.26
	
	
	Е62-9-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 138.26
	
	694.34
	
	9.54
	6 623.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	3.27
	
	4.45
	14.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.60
	
	9.54
	5.76
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	933.64
	
	569.52
	
	2.14
	1 218.77
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	660.19
	
	95
	6 298.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	347.47
	
	50
	3 314.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.7
	
	
	
	
	
	
	85.827

	
	
	
	
	
	
	
	2 274.79
	
	
	17 470.45
	85.827

	

	11.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований бетонных толщ. 250 мм (Входная площадка)
	100 м3 конструкций
	0.01
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	18.93
	
	9.54
	180.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	61.28
	
	3.32
	203.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	3.76
	
	9.54
	35.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.56
	
	95
	205.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.35
	
	50
	108.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	2.4335

	
	
	
	
	
	
	
	113.11
	
	
	698.04
	2.4335

	

	12.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (Входная площадка)
	100 м2 покрытия
	0.04
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	13.82
	
	9.54
	131.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	8.78
	
	4.83
	42.39
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	1.37
	
	9.54
	13.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	62.80
	
	8.05
	505.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.43
	
	95
	137.63
	


	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.60
	
	50
	72.44
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	1.85978

	
	
	
	
	
	
	
	107.43
	
	
	889.84
	1.85978

	

	13.
	Е11-01-015-2
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0.04
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *44;  ЭМ: *44;  ЗПМ: *44;  М: *44

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	*44)*1.15
	17.89
	
	9.54
	170.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	*44)*1.25
	8.73
	
	5.5
	48.04
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	*44)*1.25
	4.16
	
	9.54
	39.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	*44
	403.66
	
	8.16
	3 293.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	20.95
	
	95
	199.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.03
	
	50
	105.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.3685
	
	
	
	
	
	
	0.05474

	
	
	
	
	
	
	
	462.25
	
	
	3 817.58
	0.05474

	

	14.
	Е56-23-1
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	0.0218
	6 348.42
	
	
	Е56-23-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	369.16
	
	8.05
	
	9.54
	76.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.41
	
	0.36
	
	4.93
	1.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.78
	
	0.08
	
	9.54
	0.79
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 962.85
	
	129.99
	
	3.76
	488.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.72
	
	95
	73.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.07
	
	50
	38.78
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	44
	
	
	
	
	
	
	0.9592

	
	
	
	
	
	
	
	150.19
	
	
	679.76
	0.9592

	

	15.
	Е11-01-015-8
	Железнение бетонных поверхностей входной площадки
	100 м2 покрытия
	0.04
	146.52
	
	
	Е11-01-015-8
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	96.12
	1.15
	4.42
	
	9.54
	42.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.08
	1.25
	0.30
	
	5.5
	1.67
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.94
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	44.32
	
	1.77
	
	4.47
	7.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.25
	
	95
	40.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.24
	
	50
	21.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	12.42
	
	
	
	
	
	
	0.4968

	
	
	
	
	
	
	
	12.98
	
	
	113.59
	0.4968

	

	16.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	.
	0.01852
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	35.06
	
	9.54
	334.50
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	113.49
	
	3.32
	376.79
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	6.97
	
	9.54
	66.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.93
	
	95
	380.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.02
	
	50
	200.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	4.506842

	
	
	
	
	
	
	
	209.50
	
	
	1 292.75
	4.506842

	

	17.
	Е68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0.0463
	13 737.35
	
	
	Е68-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	660.79
	
	30.59
	
	9.54
	291.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 083.54
	
	281.67
	
	5.45
	1 535.09
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	691.67
	
	32.02
	
	9.54
	305.51
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 993.02
	
	323.78
	
	6.54
	2 117.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.48
	
	95
	567.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.31
	
	50
	298.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.29
	
	
	
	
	
	
	4.041527

	
	
	
	
	
	
	
	726.82
	
	
	4 810.66
	4.041527

	

	18.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.463
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	159.94
	
	9.54
	1 525.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	101.59
	
	4.83
	490.67
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	15.83
	
	9.54
	151.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	726.94
	
	8.05
	5 851.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	166.98
	
	95
	1 593.02
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	87.89
	
	50
	838.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	21.526953

	
	
	
	
	
	
	
	1 243.34
	
	
	10 299.86
	21.526953

	

	19.
	Е11-01-015-2
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.463
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *10;  ЭМ: *10;  ЗПМ: *10;  М: *10

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	*10)*1.15
	47.07
	
	9.54
	449.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	*10)*1.25
	22.98
	
	5.5
	126.37
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	*10)*1.25
	10.94
	
	9.54
	104.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	*10
	1 061.89
	
	8.16
	8 665.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	55.11
	
	95
	525.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	29.01
	
	50
	276.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.3685
	
	
	
	
	
	
	0.6336155

	
	
	
	
	
	
	
	1 216.05
	
	
	10 042.83
	0.6336155

	

	20.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (козырька)
	100 м2 покрытий кровель
	0.044
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	7.82
	
	9.54
	74.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	0.05
	
	5.5
	0.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.43
	
	95
	70.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.91
	
	50
	37.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	1.07316

	
	
	
	
	
	
	
	19.21
	
	
	183.10
	1.07316

	

	21.
	Е09-03-037-1
	Демонтаж М/К (крепления) козырька Т.Ч. табл.2 п.5 Кзтр=07 Кэм=0,7
	т 
	0.07
	9 842.32
	
	
	Е09-03-037-1
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.7;  ЭМ: *0.7;  ЗПМ: *0.7;  М: -9022.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	167.61
	*0.7)*1.15
	9.44
	
	9.54
	90.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	652.55
	*0.7)*1.25
	39.97
	
	6.26
	250.20
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	82.39
	*0.7)*1.25
	5.05
	
	9.54
	48.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 022.16
	-9022.16
	
	
	5.1
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	13.77
	
	95
	131.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.25
	
	50
	69.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	22.4135
	
	
	
	
	
	
	1.568945

	
	
	
	
	
	
	
	70.42
	
	
	540.76
	1.568945

	

	22.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.06
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	2.63
	
	9.54
	25.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	2.60
	
	5.5
	14.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.50
	
	95
	23.85
	


	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.32
	
	50
	12.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	0.3294

	
	
	
	
	
	
	
	9.04
	
	
	75.82
	0.3294

	

	23.
	Е09-03-037-1
	Монтаж М/К козырька (крепления)
	т 
	0.07
	9 842.32
	
	
	Е09-03-037-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	167.61
	1.15
	13.49
	
	9.54
	128.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	652.55
	1.25
	57.10
	
	6.26
	357.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	82.39
	1.25
	7.21
	
	9.54
	68.78
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 022.16
	
	631.55
	
	5.1
	3 220.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.67
	
	95
	187.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.35
	
	50
	98.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	22.4135
	
	
	
	
	
	
	1.568945

	
	
	
	
	
	
	
	732.16
	
	
	3 993.44
	1.568945

	

	24.
	Е15-04-030-2
	Масляная окраска М/К  (крепления) козырька, кол-во  окрасок 2
	100 м2 окрашив. поверх-ти
	0.044
	674.37
	
	
	Е15-04-030-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	101.22
	1.15
	5.12
	
	9.54
	48.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	0.11
	
	4.04
	0.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	571.22
	
	25.13
	
	2.56
	64.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.87
	
	95
	46.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.57
	
	50
	24.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.0415
	
	
	
	
	
	
	0.617826

	
	
	
	
	
	
	
	37.80
	
	
	184.55
	0.617826

	

	25.
	Е09-04-002-1
	Монтаж покрытия козырька из профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.044
	13 059.22
	
	
	Е09-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	290.75
	1.15
	14.71
	
	9.54
	140.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	679.71
	1.25
	37.38
	
	5.53
	206.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	33.27
	1.25
	1.83
	
	9.54
	17.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 088.76
	
	531.91
	
	4.16
	2 212.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.71
	
	95
	149.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.27
	
	50
	78.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	40.825
	
	
	
	
	
	
	1.7963

	
	
	
	
	
	
	
	607.98
	
	
	2 788.63
	1.7963

	

	26.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок
	0.02
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	26.90
	
	9.54
	256.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	10.50
	
	2.92
	30.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	0.71
	
	9.54
	6.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	26.23
	
	95
	250.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.81
	
	50
	131.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	3.586

	
	
	
	
	
	
	
	77.42
	
	
	669.07
	3.586


	

	27.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.018
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	18.56
	
	9.54
	177.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	23.57
	
	6.99
	164.75
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	3.09
	
	9.54
	29.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	136.21
	
	3.12
	424.98
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	1.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	20.57
	
	95
	196.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.83
	
	50
	103.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	2.158596

	
	
	
	
	
	
	
	209.73
	
	
	1 066.32
	2.158596

	

	28.
	С203-9057-00002
	Блок дверной наружный
	м2
	1.8
	756.30
	
	1 361.34
	[цена]
	3 379.23
	6 082.61
	

	

	29.
	Е09-06-001-1
	Установка металлической двери с кодовым замком
	т 
	0.08
	862.89
	
	
	Е09-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	715.03
	1.15
	65.78
	
	9.54
	627.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	98.99
	1.25
	9.90
	
	6
	59.39
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.92
	1.25
	0.59
	
	9.54
	5.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.87
	
	3.91
	
	3.4
	13.29
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.08
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	63.05
	
	95
	601.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.19
	
	50
	316.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	102.9135
	
	
	
	
	
	
	8.23308

	
	
	
	
	
	
	
	175.83
	
	
	1 618.42
	8.23308

	

	30.
	С.
	Дверь металлическая
	компл.
	1
	12 026.99
	
	12 026.99
	[цена]
	24 500
	24 500.00
	

	

	31.
	С.
	Замок кодовый
	шт.
	1
	
	
	
	[цена]
	900
	900.00
	

	

	32.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.01
	1 188.25
	
	
	Е56-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	983.50
	
	9.84
	
	9.54
	93.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	204.75
	
	2.05
	
	3.08
	6.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.91
	
	0.20
	
	9.54
	1.90
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.54
	
	95
	90.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.02
	
	50
	47.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	128.73
	
	
	
	
	
	
	1.2873

	
	
	
	
	
	
	
	26.44
	
	
	238.94
	1.2873

	

	33.
	Е10-01-034-3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0168
	13 028.12
	
	
	Е10-01-034-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 769.70
	1.15
	34.19
	
	9.54
	326.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	581.54
	1.25
	12.21
	
	4.92
	60.08
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	0.37
	
	9.54
	3.50
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 676.88
	
	179.37
	
	2.51
	450.22
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	1.68
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	32.83
	
	95
	313.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	17.28
	
	50
	164.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	248.492
	
	
	
	
	
	
	4.1746656

	
	
	
	
	
	
	
	275.88
	
	
	1 314.53
	4.1746656

	

	34.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	1.68
	240.76
	
	404.48
	[цена]
	4 270.09
	7 173.75
	

	

	35.
	Е10-01-035-1
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.013
	2 581.76
	
	
	Е10-01-035-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.31
	1.15
	2.53
	
	9.54
	24.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.45
	1.25
	0.15
	
	4.01
	0.62
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.40
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.06
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 403.00
	
	31.24
	
	2.82
	88.09
	

	
	 с101-9468
	   Доски подоконные ПВХ
	м
	1.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.41
	
	95
	23.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.27
	
	50
	12.11
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.3685
	
	
	
	
	
	
	0.3167905

	
	
	
	
	
	
	
	37.60
	
	
	147.96
	0.3167905

	

	36.
	С101-9468
	Доски подоконные ПВХ
	м
	1.3
	560.94
	
	729.22
	С101-9468
	1
	729.22
	

	

	37.
	Е61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов оконных
	100 м2 отремонт. поверх-ти
	0.0105
	5 571.03
	
	
	Е61-7-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 213.87
	
	33.75
	
	9.54
	321.93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.75
	
	0.23
	
	5.5
	1.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	11.53
	
	0.12
	
	9.54
	1.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	24.52
	
	8.05
	197.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	32.18
	
	95
	306.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.94
	
	50
	161.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	383.06
	
	
	
	
	
	
	4.02213

	
	
	
	
	
	
	
	107.61
	
	
	989.06
	4.02213

	

	38.
	Е15-04-027-5
	Шпатлевка  по штукатурке откосов
	100 м2 окрашив. поверх-ти
	0.0105
	193.39
	
	
	Е15-04-027-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	106.71
	1.15
	1.29
	
	9.54
	12.29
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	0.03
	
	4.04
	0.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	
	
	9.54
	0.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	84.75
	
	0.89
	
	2.73
	2.43
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.23
	
	95
	11.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.65
	
	50
	6.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	13.7885
	
	
	
	
	
	
	0.1447793

	
	
	
	
	
	
	
	4.07
	
	
	32.66
	0.1447793

	

	39.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.0105
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	0.71
	
	9.54
	6.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.01
	
	4.26
	0.04
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	
	
	9.54
	0.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	1.12
	
	5.08
	5.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.67
	
	95
	6.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.36
	
	50
	3.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	0.0790913

	
	
	
	
	
	
	
	2.87
	
	
	22.37
	0.0790913

	

	40.
	Е15-04-014-3
	Окраска оконных откосов краской фасадной
	100 м2 окрашив. поверх-ти
	0.0105
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	0.71
	
	9.54
	6.76
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.04
	
	4.03
	0.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	6.42
	
	2.41
	15.47
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.67
	
	95
	6.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.36
	
	50
	3.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	0.0813855

	
	
	
	
	
	
	
	8.20
	
	
	32.19
	0.0813855

	

	41.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.000399
	16 089.00
	
	-6.42
	[цена]
	38 818.04
	-15.49
	

	
	
	Объем: (0.0105)*(-0.038)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	42.
	С Цена поставщик.
	Краски акриловые фасадные
	кг
	0.4725
	156.14
	
	73.78
	С Цена поставщик.
	1
	73.78
	

	

	43.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали  отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.014
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	4.63
	
	9.54
	44.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	0.05
	
	4.52
	0.24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.01
	
	9.54
	0.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	44.79
	
	2.16
	96.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.41
	
	95
	42.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.32
	
	50
	22.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	0.57974

	
	
	
	
	
	
	
	56.20
	
	
	205.41
	0.57974

	

	44.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.08
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	3.51
	
	9.54
	33.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	3.47
	
	5.5
	19.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.33
	
	95
	31.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.76
	
	50
	16.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	0.4392

	
	
	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	101.09
	0.4392

	

	45.
	Е69-2-2
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.08
	83.85
	
	
	Е69-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.19
	
	3.38
	
	9.54
	32.20
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.66
	
	3.33
	
	5.5
	18.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.21
	
	95
	30.59
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.69
	
	50
	16.10
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.28
	
	
	
	
	
	
	0.4224

	
	
	
	
	
	
	
	11.61
	
	
	97.22
	0.4224

	

	46.
	Е06-01-015-1
	Установка металлических ершей для ремонта кирпичной кладки длиной 150 мм
	т
	0.0042
	12 214.39
	
	
	Е06-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 611.43
	1.15
	12.61
	
	9.54
	120.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.69
	1.25
	0.23
	
	6.08
	1.39
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.02
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 559.27
	
	40.15
	
	7.1
	285.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	12.00
	
	95
	114.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.32
	
	50
	60.24
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	362.2615
	
	
	
	
	
	
	1.5214983

	
	
	
	
	
	
	
	71.30
	
	
	581.48
	1.5214983

	

	47.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	6.4
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	24.83
	
	9.54
	236.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	129.98
	
	6
	779.90
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.59
	
	95
	225.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.42
	
	50
	118.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	3.69728

	
	
	
	
	
	
	
	190.82
	
	
	1 360.31
	3.69728

	

	48.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	6.4
	8.56
	
	54.78
	Х310-3005-1
	4.42
	242.15
	

	
	
	
	
	
	
	
	54.78
	
	
	242.15
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	31 667.18
	
	
	132 526.72
	470.20779

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	30 252.04
	
	
	125 219.29
	457.04052


	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-6, 9-20, 22, 24, 26, 27, 32, 33, 35, 37-40, 43-47)
	
	
	
	
	3 735.53
	
	
	35 636.99
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 9-20, 22, 24, 26, 27, 32, 33, 35, 37-40, 43-47)
	
	
	
	
	1 966.07
	
	
	18 756.31
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35 953.64
	
	
	179 612.59
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 415.14
	
	
	7 307.43
	13.16727

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 21, 23, 25, 29)
	
	
	
	
	112.20
	
	
	1 070.43
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 21, 23, 25, 29)
	
	
	
	
	59.05
	
	
	563.39
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 586.39
	
	
	8 941.25
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	37 309.17
	
	
	186 351.39
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 847.73
	
	
	36 707.42
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	3 616.87
	
	
	34 504.97
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 025.12
	
	
	19 319.70
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 954.44
	
	
	37 725.61
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	95.80
	
	
	913.78
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 017.12
	
	
	5 175.61
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	26 695.62
	
	
	89 625.48
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	6 715.65
	
	
	33 543.25
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	44 024.82
	
	
	219 894.64
	

	Составил:
	Акатова Т.А.

	Проверил:
	Жогова Н.В.


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13

	

	Объект:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13

	

	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв
- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №13 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.24

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.24

	4.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-2.2512

	5.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	2.2512

	6.
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	12

	7.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	2

	8.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	20

	9.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	20

	10.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	18

	11.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	1

	12.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-1.892

	14.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	1.892

	15.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	4

	16.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	5

	17.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	3

	18.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	4

	19.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2

	20.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2

	21.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	22.
	Водомеры
	шт.
	1

	23.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко
Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв
Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:        

	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №13, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 13, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 13, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	61.520
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	6.809
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.099
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.459
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.24
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	64.72
	
	9.54
	617.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	1.40
	
	5.49
	7.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.24
	
	9.54
	2.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	15.42
	
	4.99
	76.97
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	61.71
	
	95
	588.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.48
	
	50
	309.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	8.3184

	
	
	
	
	
	
	
	175.73
	
	
	1 600.57
	8.3184

	

	2.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	584.63
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	92.77
	
	9.54
	885.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	2.01
	
	5.5
	11.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.34
	
	9.54
	3.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	110.76
	
	22.15
	
	5
	110.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.45
	
	95
	843.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.56
	
	50
	444.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	11.924

	
	
	
	
	
	
	
	251.94
	
	
	2 294.73
	11.924

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.24
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	
	270.98
	
	9.54
	2 585.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	
	114.40
	
	5.49
	628.06
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	
	13.58
	
	9.54
	129.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	185.60
	
	2.07
	384.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	270.33
	
	95
	2 578.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	142.28
	
	50
	1 357.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	121.8
	
	
	
	
	
	
	29.232

	
	
	
	
	
	
	
	983.59
	
	
	7 533.77
	29.232

	

	4.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-2.2512
	75.43
	
	- 169.81
	Е16-04-002-3
	2.07
	- 351.50
	

	
	
	Объем: (0.24)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	2.2512
	75.43
	
	169.81
	[цена]
	1 101.7
	2 480.15
	

	

	6.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	12
	62.36
	
	748.32
	[цена]
	180.29
	2 163.48
	

	

	7.
	С300-9911 

(120,25/3,17=37,93)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	2
	37.93
	
	75.86
	[цена]
	120.25
	240.50
	

	

	8.
	С300-9911 

(8,47/3,17=2,67)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	20
	2.67
	
	53.40
	[цена]
	8.47
	169.40
	

	

	9.
	С300-9911 

(8,72/3,17=2,75)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	20
	2.75
	
	55.00
	[цена]
	8.72
	174.40
	

	

	10.
	С300-9911 

(7,63/3,17=2,41)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	18
	2.41
	
	43.38
	[цена]
	7.63
	137.34
	

	

	11.
	С300-9911 

(22,03/3,17=6,95)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	1
	6.95
	
	6.95
	[цена]
	22.03
	22.03
	

	

	12.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	301.73
	
	9.54
	2 878.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	336.16
	
	5.49
	1 845.52
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	40.35
	
	9.54
	384.94
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	508.40
	
	1.44
	732.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	324.98
	
	95
	3 100.32
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	171.04
	
	50
	1 631.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	32.5496

	
	
	
	
	
	
	
	1 642.32
	
	
	10 188.23
	32.5496

	

	13.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-1.892
	255.09
	
	- 482.63
	Е16-04-002-5
	1.44
	- 694.99
	

	
	
	Объем: (0.2)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	1.892
	255.09
	
	482.63
	[цена]
	2 288.14
	4 329.16
	

	

	15.
	С300-9911 

(29,07/3,17=9,17)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	4
	9.17
	
	36.68
	[цена]
	29.07
	116.28
	

	

	16.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	5
	12.83
	
	64.15
	[цена]
	40.68
	203.40
	

	

	17.
	С300-9911 

(21,7/3,17=6,84)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	3
	6.84
	
	20.52
	[цена]
	21.7
	65.10
	

	

	18.
	С300-9911 

(20,04/3,17=6,32)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	4
	6.32
	
	25.28
	[цена]
	20.04
	80.16
	

	

	19.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2
	12.83
	
	25.66
	[цена]
	40.68
	81.36
	

	

	20.
	С300-9911 

(432,20/3,17=136,34)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2
	136.34
	
	272.68
	[цена]
	432.2
	864.40
	

	

	21.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	1.15
	93.06
	
	9.54
	887.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	1.25
	14.81
	
	5.82
	86.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.98
	
	95
	848.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.83
	
	50
	446.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.948
	
	
	
	
	
	
	10.948

	
	
	
	
	
	
	
	1 071.41
	
	
	5 837.06
	10.948

	

	22.
	С300-9050 

(14629,64/3,17=4615,03)
	Водомеры
	шт.
	1
	4 615.03
	
	4 615.03
	[цена]
	14 629.64
	14 629.64
	

	

	23.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	8 995.76
	
	
	40 352.14
	93.9127

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	652.44
	
	
	6 809.31
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	652.44
	
	
	6 809.31
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 343.32
	
	
	33 542.83
	93.9127

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	842.37
	
	
	8 036.05
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	443.35
	
	
	4 229.50
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 629.04
	
	
	45 808.38
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	10 230.94
	
	
	52 135.53
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	842.37
	
	
	8 036.05
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	791.83
	
	
	7 553.89
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	443.35
	
	
	4 229.50
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	831.54
	
	
	7 932.85
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	55.16
	
	
	526.15
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	474.36
	
	
	2 606.93
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 689.85
	
	
	29 812.35
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 841.57
	
	
	9 384.40
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	12 072.51
	
	
	61 519.93
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества

	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13

	

	Объект:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13

	

	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв
- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)
составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №13 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.019

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01

	3.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.2

	4.
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.045

	5.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4

	6.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.08

	7.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4

	8.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.08

	9.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко
Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв
Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:       

	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №13, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №13, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №13, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	33.646
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.105
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.223
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.019
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	0.90
	
	9.54
	8.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	36.58
	
	6.2
	226.77
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	7.05
	
	9.54
	67.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.55
	
	95
	72.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.98
	
	50
	37.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.123234

	
	
	
	
	
	
	
	49.00
	
	
	345.24
	0.123234

	

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	11.23
	
	9.54
	107.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.67
	
	95
	101.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.62
	
	50
	53.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	27.51
	
	
	262.40
	1.54

	

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.2
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	123.90
	
	9.54
	1 182.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	117.71
	
	95
	1 122.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	61.95
	
	50
	591.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	17.7

	
	
	
	
	
	
	
	303.56
	
	
	2 895.92
	17.7

	

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.045
	790.04
	
	
	Е23-01-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	77.93
	
	3.51
	
	9.54
	33.46
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.10
	
	1.40
	
	5.5
	7.70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.13
	
	0.14
	
	9.54
	1.34
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	681.01
	
	30.65
	
	7.3
	223.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.47
	
	95
	33.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.83
	
	50
	17.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.2
	
	
	
	
	
	
	0.459

	
	
	
	
	
	
	
	40.84
	
	
	315.32
	0.459

	

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	270.23
	
	9.54
	2 578.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	2.40
	
	5.5
	13.20
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	1.27
	
	9.54
	12.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	257.93
	
	95
	2 460.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	135.75
	
	50
	1 295.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	34.12

	
	
	
	
	
	
	
	666.30
	
	
	6 346.91
	34.12

	

	6.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.08
	547.90
	
	
	Е65-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	544.90
	
	43.59
	
	9.54
	415.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.00
	
	0.24
	
	5.5
	1.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.59
	
	0.13
	
	9.54
	1.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.53
	
	95
	396.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.86
	
	50
	208.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	68.8
	
	
	
	
	
	
	5.504

	
	
	
	
	
	
	
	107.22
	
	
	1 021.96
	5.504

	

	7.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	262.67
	
	9.54
	2 505.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	8.79
	
	4.91
	43.13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.36
	
	9.54
	3.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	2 864.82
	
	2.53
	7 248.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	249.88
	
	95
	2 383.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	131.52
	
	50
	1 254.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	28.336

	
	
	
	
	
	
	
	3 517.67
	
	
	13 435.59
	28.336

	

	8.
	Е16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.08
	4 591.59
	
	
	Е16-04-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	595.50
	1.15
	54.79
	
	9.54
	522.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.02
	1.25
	0.80
	
	4.69
	3.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 988.07
	
	319.05
	
	2.3
	733.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	52.07
	
	95
	496.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.41
	
	50
	261.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	73.876
	
	
	
	
	
	
	5.91008

	
	
	
	
	
	
	
	454.10
	
	
	2 018.41
	5.91008

	

	9.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	1
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	82.14
	
	9.54
	783.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	0.73
	
	3.88
	2.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	132.64
	
	3.15
	417.82
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	78.03
	
	95
	744.48
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	41.07
	
	50
	391.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	10.281

	
	
	
	
	
	
	
	334.61
	
	
	2 340.60
	10.281

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	4 251.03
	
	
	17 059.27
	103.97331

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	208.15
	
	
	1 789.31
	19.822234

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	139.39
	
	
	1 329.72
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	73.36
	
	
	699.85
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	420.90
	
	
	3 818.88
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 042.88
	
	
	15 269.96
	84.15108

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	679.44
	
	
	6 481.95
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	357.60
	
	
	3 411.56
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 079.92
	
	
	25 163.47
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	5 451.69
	
	
	28 513.65
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	818.83
	
	
	7 811.67
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	769.70
	
	
	7 342.97
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	430.96
	
	
	4 111.41
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	852.96
	
	
	8 137.25
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	8.97
	
	
	85.56
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	50.94
	
	
	298.69
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 347.16
	
	
	8 623.33
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	981.30
	
	
	5 132.46
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	6 432.99
	
	
	33 646.11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:



	
	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	3.5

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1.8

	3.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.28

	4.
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.007

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	2.15

	6.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-19.9735

	7.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	19.9735

	8.
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112

	9.
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	98

	10.
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	167

	11.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1.6

	12.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-15.008

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	15.008

	14.
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	28

	15.
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	56

	16.
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	103

	17.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.9

	18.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-17.974

	19.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	17.974

	20.
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4

	21.
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16

	22.
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	30

	23.
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3

	24.
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4

	25.
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	109

	26.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	2

	27.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4

	28.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	29.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	2

	30.
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3

	31.
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3

	32.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	

	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:     

Председатель правления Товарищества

                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»

                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина

                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №13, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №13, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома по ул. Гражданская, д.13, г. Новомосковск

	Сметная стоимость:
	591.806
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.567
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	134.607
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	3.5
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	1 219.26
	
	9.54
	11 631.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	22.89
	
	5.5
	125.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	83.33
	
	5.15
	429.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 158.30
	
	95
	11 050.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	609.63
	
	50
	5 815.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	152.6

	
	
	
	
	
	
	
	3 093.42
	
	
	29 052.83
	152.6

	

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1.8
	595.32
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	939.15
	
	9.54
	8 959.49
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	29.38
	
	5.5
	161.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.25
	
	103.05
	
	5.23
	538.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	892.19
	
	95
	8 511.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	469.58
	
	50
	4 479.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	117.54

	
	
	
	
	
	
	
	2 433.35
	
	
	22 651.27
	117.54

	

	3.
	Е69-1-2
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.28
	623.30
	
	
	Е69-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	623.30
	
	174.52
	
	9.54
	1 664.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	165.79
	
	95
	1 581.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	87.26
	
	50
	832.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.5
	
	
	
	
	
	
	23.94

	
	
	
	
	
	
	
	427.57
	
	
	4 079.15
	23.94

	

	4.
	Е22-01-011-1
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.007
	42 027.54
	
	
	Е22-01-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 075.06
	
	21.53
	
	9.54
	205.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 351.10
	
	16.46
	
	5.49
	90.35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	237.06
	
	1.66
	
	9.54
	15.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36 601.38
	
	256.21
	
	3.18
	814.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.03
	
	95
	210.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.60
	
	50
	110.59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	318
	
	
	
	
	
	
	2.226

	
	
	
	
	
	
	
	327.82
	
	
	1 431.16
	2.226

	

	5.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	2.15
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	3 429.75
	
	9.54
	32 719.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	2 203.11
	
	5.49
	12 095.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	264.24
	
	9.54
	2 520.80
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	1 278.28
	
	1.97
	2 518.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 509.29
	
	95
	33 478.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 847.00
	
	50
	17 620.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	369.9849

	
	
	
	
	
	
	
	12 267.43
	
	
	98 432.04
	369.9849

	

	6.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-19.9735
	55.66
	
	-1 111.73
	[цена]
	109.65
	-2 190.09
	

	
	
	Объем: (2.15)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	19.9735
	55.66
	
	1 111.73
	[цена]
	607.9
	12 141.89
	

	

	8.
	С300-0911
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112
	14.25
	
	1 596.00
	[цена]
	160.26
	17 949.12
	

	

	9.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	98
	26.13
	
	2 560.74
	[цена]
	11.02
	1 079.96
	

	

	10.
	С300-9470-00001
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	167
	26.13
	
	4 363.71
	[цена]
	5.1
	851.70
	

	

	11.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1.6
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	2 077.53
	
	9.54
	19 819.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	953.34
	
	5.49
	5 233.84
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	113.18
	
	9.54
	1 079.74
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	1 237.31
	
	2.07
	2 561.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 081.17
	
	95
	19 854.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 095.36
	
	50
	10 449.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	224.112

	
	
	
	
	
	
	
	7 444.71
	
	
	57 918.70
	224.112

	

	12.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-15.008
	75.43
	
	-1 132.05
	[цена]
	155.74
	-2 337.35
	

	
	
	Объем: (1.6)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	15.008
	75.43
	
	1 132.05
	[цена]
	889.85
	13 354.87
	

	

	14.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	28
	26.13
	
	731.64
	[цена]
	14.37
	402.36
	

	

	15.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	56
	26.13
	
	1 463.28
	[цена]
	132.1
	7 397.60
	

	

	16.
	С300-9470-00001
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	103
	26.13
	
	2 691.39
	[цена]
	6.5
	669.50
	

	

	17.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.9
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	2 752.07
	
	9.54
	26 254.78
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	3 193.52
	
	5.49
	17 532.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	383.33
	
	9.54
	3 656.92
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	5 067.05
	
	2.14
	10 843.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 978.63
	
	95
	28 416.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 567.70
	
	50
	14 955.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	309.2212

	
	
	
	
	
	
	
	15 558.98
	
	
	98 002.66
	309.2212

	

	18.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-17.974
	268.05
	
	-4 817.93
	[цена]
	576.77
	-10 366.86
	

	
	
	Объем: (1.9)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	17.974
	268.05
	
	4 817.93
	[цена]
	3 426.34
	61 585.04
	

	

	20.
	С300-0911
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4
	14.25
	
	57.00
	[цена]
	1 105.27
	4 421.08
	

	

	21.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16
	26.13
	
	418.08
	[цена]
	93.95
	1 503.20
	

	

	22.
	С300-9470-00001
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	30
	26.13
	
	783.90
	[цена]
	189.1
	5 673.00
	

	

	23.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3
	26.13
	
	78.39
	[цена]
	205.3
	615.90
	

	

	24.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4
	26.13
	
	104.52
	[цена]
	210.5
	842.00
	

	

	25.
	С300-9470-00001
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. С шурупом
	шт.
	109
	26.13
	
	2 848.17
	[цена]
	79.61
	8 677.49
	

	

	26.
	Е16-05-001-2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	2
	137.94
	
	
	Е16-05-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	28.75
	
	9.54
	274.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	10.00
	
	5.03
	50.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	121.44
	
	242.88
	
	2.48
	602.34
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.31
	
	95
	260.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.38
	
	50
	137.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	3.381

	
	
	
	
	
	
	
	323.32
	
	
	1 324.63
	3.381

	

	27.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 Мпа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4
	44.06
	
	- 176.24
	[цена]
	114.06
	- 456.24
	

	
	
	Объем: (2.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 Мпа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4
	44.06
	
	176.24
	[цена]
	201.38
	805.52
	

	

	29.
	С300-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	2
	229.34
	
	458.68
	[цена]
	1 080.92
	2 161.84
	

	

	30.
	Е16-05-001-1
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3
	90.49
	
	
	Е16-05-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	43.13
	
	9.54
	411.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.42
	1.25
	12.83
	
	5.22
	66.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	74.57
	
	223.71
	
	2.65
	592.83
	

	
	 с300-9170
	   Клапаны
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.97
	
	95
	390.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.57
	
	50
	205.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	5.0715

	
	
	
	
	
	
	
	342.20
	
	
	1 667.73
	5.0715

	

	31.
	С300-1483
	Кран шаровой В-В размером 1/2»
	шт.
	3
	52.62
	
	157.86
	[цена]
	75.31
	225.93
	

	

	32.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4
	203.97
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	308.84
	
	9.54
	2 946.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	55.35
	
	5.76
	318.82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	1.20
	
	9.54
	11.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.76
	
	503.04
	
	2.86
	1 438.69
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	294.54
	
	95
	2 809.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	155.02
	
	50
	1 478.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	34.316

	
	
	
	
	
	
	
	1 316.79
	
	
	8 992.72
	34.316

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	44 799.63
	
	
	285 910.16
	1242.3926

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 782.07
	
	
	127 782.87
	26.166

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	187.82
	
	
	1 791.83
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	98.86
	
	
	943.07
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 068.75
	
	
	130 517.77
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 017.56
	
	
	158 127.29
	1216.2266

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	10 982.41
	
	
	104 772.09
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	5 780.22
	
	
	55 143.21
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 780.19
	
	
	318 042.59
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	61 848.94
	
	
	448 560.36
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 170.23
	
	
	106 563.92
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 879.08
	
	
	56 086.28
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	1490.8711

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	48 297.92
	
	
	314 022.76
	1490.8711

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	13 404.28
	
	
	127 876.70
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	7 054.90
	
	
	67 303.54
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	68 757.10
	
	
	509 203.00
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	13 193.44
	
	
	125 865.37
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	916.33
	
	
	8 741.69
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	7 796.26
	
	
	42 810.24
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	27 308.22
	
	
	145 347.15
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	48 297.92
	
	
	314 022.76
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	13 404.28
	
	
	127 876.70
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	12 600.02
	
	
	120 204.10
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	7 054.90
	
	
	67 303.54
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	67 952.84
	
	
	501 530.40
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	67 952.84
	
	
	501 530.40
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	12 231.51
	
	
	90 275.47
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	80 184.35
	
	
	591 805.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 156 704,00 руб.
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко
- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев
- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №13 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электроосвещения без ремонта.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	0.4

	2.
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.04

	3.
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.03

	4.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.01

	5.
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.03

	6.
	Демонтаж осветительных приборов:щитка освещения
	100 шт.
	0.02

	7.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.4

	8.
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.02

	9.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	2

	10.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2

	11.
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.01

	12.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	1

	13.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	1

	14.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02

	15.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	2

	16.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	2

	17.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.01

	18.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	1

	19.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.4

	20.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	40

	21.
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.4

	22.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	40

	23.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	5

	24.
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.15

	25.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	15

	26.
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.15

	27.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	15

	28.
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.04

	29.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	4

	30.
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.04

	31.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	4

	32.
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	1

	33.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	1

	34.
	Установка щитков распределительных навесных 200*140*90
	шт.
	2

	35.
	Щиток распределительный навесной 200*140*90
	шт.
	2

	36.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.04

	37.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.1

	38.
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.09


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин
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	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №13, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №13, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д.13, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	56.175
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.089
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	7.816
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-1-1
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	0.4
	18.52
	
	
	Е67-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	18.52
	
	7.41
	
	9.54
	70.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.04
	
	95
	67.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.71
	
	50
	35.34
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.54
	
	
	
	
	
	
	1.016

	
	
	
	
	
	
	
	18.15
	
	
	173.14
	1.016

	

	2.
	Е67-2-5
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.04
	138.09
	
	
	Е67-2-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	128.66
	
	5.15
	
	9.54
	49.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.09
	
	0.12
	
	5.5
	0.68
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.03
	
	9.54
	0.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6.34
	
	0.25
	
	5.15
	1.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.92
	
	95
	46.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.59
	
	50
	24.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.84
	
	
	
	
	
	
	0.6736

	
	
	
	
	
	
	
	13.03
	
	
	122.67
	0.6736

	

	3.
	Е67-4-2
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.03
	27.26
	
	
	Е67-4-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	27.26
	
	0.82
	
	9.54
	7.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.78
	
	95
	7.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.41
	
	50
	3.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.74
	
	
	
	
	
	
	0.1122

	
	
	
	
	
	
	
	2.01
	
	
	19.11
	0.1122

	

	4.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.01
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	0.46
	
	9.54
	4.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.01
	
	5.52
	0.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	
	
	9.54
	0.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.44
	
	95
	4.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.23
	
	50
	2.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	0.0632

	
	
	
	
	
	
	
	1.14
	
	
	10.85
	0.0632

	

	5.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.03
	42.57
	
	
	Е67-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.57
	
	1.28
	
	9.54
	12.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.22
	
	95
	11.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.64
	
	50
	6.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.84
	
	
	
	
	
	
	0.1752

	
	
	
	
	
	
	
	3.14
	
	
	29.84
	0.1752


	

	6.
	Е67-4-6
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.02
	206.81
	
	
	Е67-4-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	205.50
	
	4.11
	
	9.54
	39.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.31
	
	0.03
	
	5.51
	0.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.01
	
	9.54
	0.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.91
	
	95
	37.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.06
	
	50
	19.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	25.72
	
	
	
	
	
	
	0.5144

	
	
	
	
	
	
	
	10.11
	
	
	96.39
	0.5144

	

	7.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.4
	527.50
	
	
	Е46-03-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.50
	
	53.80
	
	9.54
	513.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	393.00
	
	157.20
	
	3.99
	627.23
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	41.98
	
	16.79
	
	9.54
	160.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	67.06
	
	95
	639.78
	


	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	35.30
	
	50
	336.73
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.64
	
	
	
	
	
	
	6.256

	
	
	
	
	
	
	
	313.36
	
	
	2 116.98
	6.256

	

	8.
	Ц08-03-593-6
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.02
	7 443.21
	
	
	Ц08-03-593-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	818.54
	
	16.37
	
	9.54
	156.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 031.12
	
	40.62
	
	5.41
	219.77
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	453.03
	
	9.06
	
	9.54
	86.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 593.55
	
	91.87
	
	1.02
	93.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	24.16
	
	95
	230.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.72
	
	50
	121.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.3
	
	
	
	
	
	
	1.766

	
	
	
	
	
	
	
	185.73
	
	
	821.45
	1.766

	

	9.
	С.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	2
	268.52
	
	537.04
	С.
	1
	537.04
	

	

	10.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2
	3.44
	
	6.88
	С.
	1
	6.88
	

	

	11.
	Ц08-03-593-2
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.01
	3 620.97
	
	
	Ц08-03-593-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	580.30
	
	5.80
	
	9.54
	55.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 700.16
	
	17.00
	
	5.49
	93.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	581.09
	
	5.81
	
	9.54
	55.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 340.51
	
	13.41
	
	4.8
	64.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.03
	
	95
	105.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.81
	
	50
	55.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	62.6
	
	
	
	
	
	
	0.626

	
	
	
	
	
	
	
	53.04
	
	
	373.70
	0.626

	

	12.
	С.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	1
	295.37
	
	295.37
	С.
	1
	295.37
	

	

	13.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	1
	3.44
	
	3.44
	С.
	1
	3.44
	

	

	14.
	Ц08-03-591-2
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02
	921.86
	
	
	Ц08-03-591-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	298.49
	
	5.97
	
	9.54
	56.95
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	0.16
	
	4.84
	0.78
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.01
	
	9.54
	0.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	615.30
	
	12.31
	
	6.36
	78.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.68
	
	95
	54.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.99
	
	50
	28.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.2
	
	
	
	
	
	
	0.644

	
	
	
	
	
	
	
	27.11
	
	
	218.71
	0.644


	

	15.
	С.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	2
	31.37
	
	62.74
	С.
	1
	62.74
	

	

	16.
	С.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	2
	6.37
	
	12.74
	С.
	1
	12.74
	

	

	17.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.01
	1 489.59
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	3.66
	
	9.54
	34.93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	1.29
	
	5.47
	7.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	
	
	9.54
	0.03
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	994.49
	
	9.94
	
	0.89
	8.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.48
	
	95
	33.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.83
	
	50
	17.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	0.395

	
	
	
	
	
	
	
	20.21
	
	
	101.53
	0.395

	

	18.
	С.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	1
	45.50
	
	45.50
	С.
	1
	45.50
	

	

	19.
	Ц08-02-412-1
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.4
	720.79
	
	
	Ц08-02-412-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	49.37
	
	19.75
	
	9.54
	188.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	0.81
	
	4.83
	3.90
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.05
	
	9.54
	0.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	669.40
	
	267.76
	
	2.49
	666.72
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.81
	
	95
	179.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.90
	
	50
	94.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.61
	
	
	
	
	
	
	2.244

	
	
	
	
	
	
	
	317.03
	
	
	1 132.87
	2.244

	

	20.
	С.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	40
	11.49
	
	459.60
	С.
	1
	459.60
	

	

	21.
	Ц08-02-409-1
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.4
	2 381.65
	
	
	Ц08-02-409-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	209.44
	
	83.78
	
	9.54
	799.22
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	557.99
	
	223.20
	
	5.47
	1 220.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	164.06
	
	65.62
	
	9.54
	626.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 614.22
	
	645.69
	
	2.48
	1 601.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	141.93
	
	95
	1 354.01
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	74.70
	
	50
	712.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.8
	
	
	
	
	
	
	9.52

	
	
	
	
	
	
	
	1 169.29
	
	
	5 688.05
	9.52

	

	22.
	С.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	40
	4.00
	
	160.00
	С.
	1
	160.00
	

	

	23.
	С.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	5
	12.95
	
	64.75
	С.
	1
	64.75
	

	

	24.
	Ц08-02-409-2
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.15
	2 774.85
	
	
	Ц08-02-409-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	302.72
	
	45.41
	
	9.54
	433.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	850.73
	
	127.61
	
	5.45
	695.47
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	246.01
	
	36.90
	
	9.54
	352.04
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 621.40
	
	243.21
	
	2.48
	603.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	78.19
	
	95
	745.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	41.16
	
	50
	392.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.4
	
	
	
	
	
	
	5.16

	
	
	
	
	
	
	
	535.58
	
	
	2 870.40
	5.16

	

	25.
	С.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	15
	10.21
	
	153.15
	С.
	1
	153.15
	

	

	26.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.15
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	68.11
	
	9.54
	649.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	129.06
	
	5.46
	704.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	38.61
	
	9.54
	368.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	644.47
	
	1.69
	1 089.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	101.38
	
	95
	967.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	53.36
	
	50
	509.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	7.74

	
	
	
	
	
	
	
	996.38
	
	
	3 919.90
	7.74

	

	27.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	15
	181.65
	
	2 724.75
	С.
	1
	2 724.75
	

	

	28.
	Ц08-02-407-1
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.04
	2 743.54
	
	
	Ц08-02-407-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	271.04
	
	10.84
	
	9.54
	103.43
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	797.83
	
	31.91
	
	5.42
	172.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	211.64
	
	8.47
	
	9.54
	80.76
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 674.67
	
	66.99
	
	1.53
	102.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.34
	
	95
	174.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.65
	
	50
	92.10
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	30.8
	
	
	
	
	
	
	1.232

	
	
	
	
	
	
	
	137.74
	
	
	645.97
	1.232

	

	29.
	С.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	4
	45.27
	
	181.08
	С.
	1
	181.08
	

	

	30.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.04
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	18.16
	
	9.54
	173.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	34.42
	
	5.46
	187.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	10.30
	
	9.54
	98.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	171.86
	
	1.69
	290.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.04
	
	95
	257.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.23
	
	50
	135.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	2.064

	
	
	
	
	
	
	
	265.71
	
	
	1 045.32
	2.064

	

	31.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	4
	118.60
	
	474.40
	С.
	1
	474.40
	

	

	32.
	Ц08-03-573-6
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	1
	103.35
	
	
	Ц08-03-573-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.97
	
	21.97
	
	9.54
	209.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	76.70
	
	76.70
	
	4.61
	353.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.25
	
	5.25
	
	9.54
	50.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4.68
	
	4.68
	
	3.01
	14.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.86
	
	95
	246.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.61
	
	50
	129.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.37
	
	
	
	
	
	
	2.37

	
	
	
	
	
	
	
	142.82
	
	
	953.81
	2.37

	

	33.
	С.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	1
	11 814.66
	
	11 814.66
	С.
	1
	11 814.66
	

	

	34.
	Ц08-03-572-3
	Установка щитков распределительных навесных 200*140*90
	шт.
	2
	219.18
	
	
	Ц08-03-572-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.51
	
	43.02
	
	9.54
	410.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.41
	
	52.82
	
	4.99
	263.57
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.20
	
	2.40
	
	9.54
	22.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	171.26
	
	342.52
	
	4.86
	1 664.65
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	43.15
	
	95
	411.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.71
	
	50
	216.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	4.64

	
	
	
	
	
	
	
	504.22
	
	
	2 966.93
	4.64

	

	35.
	С.
	Щиток распределительный навесной 200*140*90
	шт.
	2
	558.51
	
	1 117.02
	С.
	1
	1 117.02
	

	

	36.
	Е46-03-009-5
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.04
	3 261.97
	
	
	Е46-03-009-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	753.62
	
	30.14
	
	9.54
	287.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 508.35
	
	100.33
	
	3.85
	386.29
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	293.86
	
	11.75
	
	9.54
	112.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.80
	
	95
	379.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.95
	
	50
	199.86
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.63
	
	
	
	
	
	
	3.5052

	
	
	
	
	
	
	
	191.22
	
	
	1 253.46
	3.5052

	

	37.
	Ц08-02-471-1
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.1
	822.92
	
	
	Ц08-02-471-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	94.16
	
	9.42
	
	9.54
	89.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	52.52
	
	5.25
	
	5.01
	26.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.28
	
	0.23
	
	9.54
	2.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	676.24
	
	67.62
	
	3.72
	251.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.17
	
	95
	87.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.83
	
	50
	46.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.7
	
	
	
	
	
	
	1.07

	
	
	
	
	
	
	
	96.28
	
	
	501.11
	1.07

	

	38.
	Ц08-02-472-8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.09
	1 841.54
	
	
	Ц08-02-472-8
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	176.88
	
	15.92
	
	9.54
	151.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	49.42
	
	4.45
	
	5.2
	23.13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.32
	
	0.12
	
	9.54
	1.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 615.24
	
	145.37
	
	4.77
	693.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.24
	
	95
	145.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.02
	
	50
	76.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	20.1
	
	
	
	
	
	
	1.809

	
	
	
	
	
	
	
	189.00
	
	
	1 090.27
	1.809

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	22 315.42
	
	
	34 820.90
	53.5958

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 841.18
	
	
	14 707.92
	41.28

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38)
	
	
	
	
	523.46
	
	
	4 993.79
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38)
	
	
	
	
	275.51
	
	
	2 628.31
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 640.15
	
	
	22 330.02
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 474.24
	
	
	20 112.98
	12.3158

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-7, 36)
	
	
	
	
	125.16
	
	
	1 194.11
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-7, 36)
	
	
	
	
	65.88
	
	
	628.48
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 665.28
	
	
	21 935.57
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	23 305.43
	
	
	44 265.59
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	648.62
	
	
	6 187.90
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	341.39
	
	
	3 256.79
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	64.31496

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	22 610.28
	
	
	36 717.77
	64.31496

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	778.34
	
	
	7 425.48
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	409.67
	
	
	3 908.15
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	23 798.29
	
	
	48 051.40
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	1
	
	
	565.62
	
	
	5 395.94
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	1
	
	
	253.69
	
	
	2 420.35
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	1
	
	
	1 203.59
	
	
	5 985.23
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	1
	
	
	20 841.07
	
	
	25 336.60
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	22 610.28
	
	
	36 717.77
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	1
	
	
	778.34
	
	
	7 425.48
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	731.64
	
	
	6 979.95
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	1
	
	
	409.67
	
	
	3 908.15
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	23 751.59
	
	
	47 605.87
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	23 751.59
	
	
	47 605.87
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	4 275.29
	
	
	8 569.06
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	28 026.88
	
	
	56 174.93
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                       __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13-А
	
	
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13-А
	
	
	  Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв
- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Составили данный акт в том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома №13-А по ул. Гражданская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из асбестоцементных листов без ремонта, имеющей множество протечек, разрушения примыканий к выступающим поверхностям, разломов.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	3.305

	2.
	Разборка подшивки карниза
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	0.048

	3.
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	0.28

	4.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0.46

	5.
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0.437

	6.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.286

	7.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	3.305

	8.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.02

	9.
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	2

	10.
	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали шириной 400 мм (Обделки слуховых окон и ДВК)
	100 м2 покрытия
	0.1096

	11.
	Разборка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.008

	12.
	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.008

	13.
	Подшивка карниза доской
	100 м2 развернутой поверхности карниза
	0.048

	14.
	Огнезащита обрешеток и усиленных стропил кровли антисептирующим составом "СенежОгнебиоПроф"
	1000 м2 обработанной поверхности
	0.3346

	15.
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.020076

	16.
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.076958

	17.
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	-0.0001338

	18.
	Контакт керосиновый
	т
	-0.013384

	19.
	СенежогнебиоПроф   Объём: 06кг*334,6м2=200,76кг=0,20076т
	т
	0.20076

	20.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	3.305

	21.
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	3.305

	22.
	Устройство конька из кровельной оцинкованной стали шириной 400 мм
	100 м2 покрытия
	0.2216

	23.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб ( ДВК )
	100 м2 поверхности
	0.065

	24.
	Окраска известковыми составами по штукатурке ДВК
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.344

	25.
	Перетирка штукатурки ДВК
	100 м2 перетертой поверхности
	0.085

	26.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву слуховых окон
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.064

	27.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.34

	28.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных (люков чердачного перекрытия)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.008

	29.
	Утепление чердачного перекрытия
	м3 изоляции
	27.18

	30.
	Утеплитель из минеральной ваты "ISОVER"
	м3
	27.72


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	

	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:   

Председатель правления Товарищества

                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»

                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина

                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. № 13-А,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. 13-А,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. 13-А,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	503.038
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.153
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	88.180
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	3.305
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	587.63
	
	9.54
	5 605.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	3.54
	
	5.5
	19.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	558.25
	
	95
	5 325.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	293.82
	
	50
	2 802.99
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	80.60895

	
	
	
	
	
	
	
	1 443.23
	
	
	13 754.10
	80.60895

	

	2.
	Е10-01-008-5
	Разборка подшивки карниза
	100 м2 разверн. поверх-ти карниза
	0.048
	6 577.52
	
	
	Е10-01-008-5
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: -5381.36

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 142.57
	*0.8)*1.15
	50.46
	
	9.54
	481.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	53.59
	*0.8)*1.25
	2.57
	
	3.92
	10.08
	


	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 381.36
	-5381.36
	
	
	3.38
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	47.94
	
	95
	457.28
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.23
	
	50
	240.68
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164.45
	
	
	
	
	
	
	7.8936

	
	
	
	
	
	
	
	126.20
	
	
	1 189.39
	7.8936

	

	3.
	Е53-16-1
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	0.28
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	74.32
	
	9.54
	709.02
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	6.18
	
	7.68
	47.48
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	1.32
	
	9.54
	12.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	173.78
	
	4.11
	714.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	71.86
	
	95
	685.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	37.82
	
	50
	360.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	9.9092

	
	
	
	
	
	
	
	363.96
	
	
	2 517.04
	9.9092

	

	4.
	Е58-5-4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0.46
	1 289.90
	
	
	Е58-5-4
	
	
	

	
	
	Вычт.ресурсы:  С102-0060:[ М-(1483.14=1561.20*0.95) ]

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 064.67
	
	489.75
	
	9.54
	4 672.20
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.91
	
	5.48
	
	4
	21.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	213.32
	
	98.13
	
	4.66
	457.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	465.26
	
	95
	4 438.59
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	244.88
	
	50
	2 336.10
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	133.25
	
	
	
	
	
	
	61.295

	
	
	
	
	
	
	
	1 303.49
	
	
	11 926.07
	61.295

	

	5.
	С102-0083
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0.437
	1 922.90
	
	840.31
	[цена]
	8 960.71
	3 915.83
	

	

	6.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.286
	4 039.25
	
	
	Е58-5-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	318.56
	
	91.11
	
	9.54
	869.17
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	
	6.12
	
	3.97
	24.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 699.29
	
	1 058.00
	
	4.6
	4 866.79
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	86.55
	
	95
	825.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.56
	
	50
	434.59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.87
	
	
	
	
	
	
	11.40282

	
	
	
	
	
	
	
	1 287.34
	
	
	7 020.56
	11.40282

	

	7.
	Е58-18-4
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 обрешетки
	3.305
	4 094.81
	
	
	Е58-18-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	710.98
	
	2 349.79
	
	9.54
	22 416.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	46.74
	
	154.48
	
	3.94
	608.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 337.09
	
	11 029.08
	
	5.1
	56 248.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 232.30
	
	95
	21 296.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 174.90
	
	50
	11 208.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	95.69
	
	
	
	
	
	
	316.25545

	
	
	
	
	
	
	
	16 940.55
	
	
	111 778.58
	316.25545

	

	8.
	Е58-2-2
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.02
	2 308.47
	
	
	Е58-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 298.10
	
	45.96
	
	9.54
	438.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.37
	
	0.21
	
	5.5
	1.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	43.66
	
	95
	416.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.98
	
	50
	219.24
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	309.3
	
	
	
	
	
	
	6.186

	
	
	
	
	
	
	
	112.81
	
	
	1 075.42
	6.186

	

	9.
	Е10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	2
	395.26
	
	
	Е10-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.97
	1.15
	121.83
	
	9.54
	1 162.27
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.30
	1.25
	40.75
	
	6.5
	264.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	1.25
	3.33
	
	9.54
	31.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	325.99
	
	651.98
	
	4.3
	2 803.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	118.90
	
	95
	1 134.29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	62.58
	
	50
	597.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.6245
	
	
	
	
	
	
	15.249

	
	
	
	
	
	
	
	996.04
	
	
	5 961.95
	15.249

	

	10.
	Е12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали шириной 400 мм (Обделки слуховых окон и ДВК)
	100 м2 покрытия
	0.1096
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	113.55
	
	9.54
	1 083.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	2.62
	
	6.62
	17.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.33
	
	9.54
	3.16
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	1 069.56
	
	2.15
	2 299.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	108.19
	
	95
	1 032.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	56.94
	
	50
	543.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	14.21101

	
	
	
	
	
	
	
	1 350.86
	
	
	4 975.41
	14.21101

	

	11.
	Е10-01-039-5
	Разборка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.008
	54 888.45
	
	
	Е10-01-039-5
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: -52722.18

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 130.03
	*0.8)*1.15
	8.32
	
	9.54
	79.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 036.24
	*0.8)*1.25
	8.29
	
	6.92
	57.37
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	132.02
	*0.8)*1.25
	1.06
	
	9.54
	10.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	52 722.18
	-52722.18
	
	
	2.94
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.91
	
	95
	84.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.69
	
	50
	44.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164.082
	
	
	
	
	
	
	1.312656

	
	
	
	
	
	
	
	30.21
	
	
	266.37
	1.312656

	

	12.
	Е10-01-039-5
	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.008
	54 888.45
	
	
	Е10-01-039-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 130.03
	1.15
	10.40
	
	9.54
	99.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 036.24
	1.25
	10.36
	
	6.92
	71.71
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	132.02
	1.25
	1.32
	
	9.54
	12.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	52 722.18
	
	421.78
	
	2.94
	1 240.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.13
	
	95
	106.18
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.86
	
	50
	55.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164.082
	
	
	
	
	
	
	1.312656

	
	
	
	
	
	
	
	459.53
	
	
	1 572.98
	1.312656

	

	13.
	Е10-01-008-5
	Подшивка карниза доской
	100 м2 разверн. поверх-ти карниза
	0.048
	6 577.52
	
	
	Е10-01-008-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 142.57
	1.15
	63.07
	
	9.54
	601.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	53.59
	1.25
	3.22
	
	3.92
	12.60
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 381.36
	
	258.31
	
	3.38
	873.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.92
	
	95
	571.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.54
	
	50
	300.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	164.45
	
	
	
	
	
	
	7.8936

	
	
	
	
	
	
	
	416.04
	
	
	2 359.81
	7.8936

	

	14.
	Е10-01-088-1
	Огнезащита обрешеток и усиленных стропил кровли антисептирующим составом "СенежОгнебиоПроф"
	1000 м2 обработ. поверх-ти
	0.3346
	2 413.24
	
	
	Е10-01-088-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	258.89
	1.15
	99.62
	
	9.54
	950.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	79.16
	1.25
	33.11
	
	5.54
	183.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	1.25
	1.16
	
	9.54
	11.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 075.19
	
	694.36
	
	7.42
	5 152.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	95.74
	
	95
	913.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	50.39
	
	50
	480.73
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.3515
	
	
	
	
	
	
	12.163212

	
	
	
	
	
	
	
	973.22
	
	
	7 680.02
	12.163212

	

	15.
	С114-0013
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.020076
	922.91
	
	-18.53
	[цена]
	4 203.31
	-84.39
	

	
	
	Объем: (0.3346)*(-0.06)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	С113-0006
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.076958
	8 091.40
	
	- 622.70
	[цена]
	63 630.71
	-4 896.89
	

	
	
	Объем: (0.3346)*(-0.23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	С101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	-0.0001338
	12 533.00
	
	-1.68
	[цена]
	36 571.92
	-4.89
	

	
	
	Объем: (0.3346)*(-0.0004)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	С101-0331
	Контакт керосиновый
	т
	-0.013384
	3 819.10
	
	-51.11
	[цена]
	12 335.69
	- 165.10
	

	
	
	Объем: (0.3346)*(-0.04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С.
	СенежогнебиоПроф   Объём: 06кг*334,6м2=200,76кг=0,20076т
	т
	0.20076
	
	
	
	[цена]
	69 300
	13 912.67
	

	

	20.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	3.305
	2 933.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	1.15
	1 452.23
	
	9.54
	13 854.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	1.25
	358.14
	
	6.68
	2 392.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	1.25
	39.49
	
	9.54
	376.78
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 464.36
	
	8 144.71
	
	8.1
	65 972.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 417.13
	
	95
	13 519.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	745.86
	
	50
	7 115.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	54.3145
	
	
	
	
	
	
	179.50942

	
	
	
	
	
	
	
	12 118.07
	
	
	102 853.78
	179.50942

	

	21.
	Е58-13-1
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	3.305
	1 053.08
	
	
	Е58-13-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.90
	
	112.04
	
	9.54
	1 068.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	11.50
	
	3.89
	44.74
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 015.70
	
	3 356.89
	
	3
	10 070.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	106.44
	
	95
	1 015.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	56.02
	
	50
	534.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.52
	
	
	
	
	
	
	14.9386

	
	
	
	
	
	
	
	3 642.89
	
	
	12 734.11
	14.9386

	

	22.
	Е12-01-010-1
	Устройство конька из кровельной оцинкованной стали шириной 400 мм
	100 м2 покрытия
	0.2216
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	229.58
	
	9.54
	2 190.17
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	5.30
	
	6.62
	35.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.67
	
	9.54
	6.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	2 162.54
	
	2.15
	4 649.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	218.74
	
	95
	2 086.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	115.13
	
	50
	1 098.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	28.73321

	
	
	
	
	
	
	
	2 731.28
	
	
	10 059.76
	28.73321

	

	23.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб ( ДВК )
	100 м2 поверхности
	0.065
	2 111.33
	
	
	Е61-31-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 143.18
	
	74.31
	
	9.54
	708.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.87
	
	0.12
	
	5.5
	0.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	966.28
	
	62.81
	
	8.05
	505.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	70.59
	
	95
	673.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	37.16
	
	50
	354.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	131.4
	
	
	
	
	
	
	8.541

	
	
	
	
	
	
	
	244.99
	
	
	2 243.05
	8.541

	

	24.
	Е62-1-4
	Окраска известковыми составами по штукатурке ДВК
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.344
	132.79
	
	
	Е62-1-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	109.25
	
	37.58
	
	9.54
	358.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.62
	
	1.25
	
	4.72
	5.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.34
	
	9.54
	3.25
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.92
	
	6.85
	
	6.19
	42.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.02
	
	95
	343.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.96
	
	50
	180.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.3
	
	
	
	
	
	
	4.9192

	
	
	
	
	
	
	
	100.66
	
	
	931.41
	4.9192

	

	25.
	Е61-26-2
	Перетирка штукатурки ДВК
	100 м2 перетерт. поверх-ти
	0.085
	303.45
	
	
	Е61-26-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	289.06
	
	24.57
	
	9.54
	234.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.17
	
	0.01
	
	5.53
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	14.22
	
	1.21
	
	8.68
	10.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.34
	
	95
	222.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.29
	
	50
	117.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.73
	
	
	
	
	
	
	3.03705

	
	
	
	
	
	
	
	61.42
	
	
	584.85
	3.03705

	

	26.
	Е15-04-025-1
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву слуховых окон
	100 м2 окраш. поверх-ти
	0.064
	1 290.91
	
	
	Е15-04-025-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	497.42
	1.15
	36.61
	
	9.54
	349.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.83
	1.25
	0.39
	
	3.95
	1.53
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	788.66
	
	50.47
	
	2.48
	125.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	34.79
	
	95
	331.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.31
	
	50
	174.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	67.298
	
	
	
	
	
	
	4.307072

	
	
	
	
	
	
	
	140.57
	
	
	982.50
	4.307072

	

	27.
	Е15-04-025-2
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов
	100 м2 окраш. поверх-ти
	0.34
	1 501.58
	
	
	Е15-04-025-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	605.97
	1.15
	236.93
	
	9.54
	2 260.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.57
	1.25
	2.79
	
	3.93
	10.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.04
	
	9.54
	0.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	889.04
	
	302.27
	
	2.48
	749.64
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	225.12
	
	95
	2 147.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	118.49
	
	50
	1 130.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	81.9835
	
	
	
	
	
	
	27.87439

	
	
	
	
	
	
	
	885.61
	
	
	6 299.07
	27.87439

	

	28.
	Е15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных (люков чердачного перекрытия)
	100 м2 окраш. поверх-ти
	0.008
	1 400.57
	
	
	Е15-04-025-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	788.21
	1.15
	7.25
	
	9.54
	69.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.41
	1.25
	0.05
	
	3.94
	0.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	
	
	9.54
	0.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	606.95
	
	4.86
	
	2.68
	13.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.89
	
	95
	65.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.63
	
	50
	34.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	106.6395
	
	
	
	
	
	
	0.853116

	
	
	
	
	
	
	
	22.67
	
	
	182.74
	0.853116

	

	29.
	Е26-01-039-1
	Утепление чердачного перекрытия
	м3 изоляции
	27.18
	131.87
	
	
	Е26-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	92.05
	1.15
	2 877.21
	
	9.54
	27 448.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	39.82
	1.25
	1 352.88
	
	4.09
	5 533.30
	

	
	 с104-9163
	   Изделия теплоизоляционные
	м3
	27.7236
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 733.35
	
	95
	26 076.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 438.61
	
	50
	13 724.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	12.167
	
	
	
	
	
	
	330.69906

	
	
	
	
	
	
	
	8 402.04
	
	
	72 782.25
	330.69906

	

	30.
	С104-0002-00001
	Утеплитель из минеральной ваты "ISОVER"
	м3
	27.72
	435.89
	
	12 082.87
	[цена]
	1 331.93
	36 921.10
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	52 980.22
	
	
	303 468.72
	1149.1053

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	52 980.22
	
	
	303 468.72
	1149.1053

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	12 923.18
	
	
	40 836.93
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4, 6-14, 20-29)
	
	
	
	
	8 781.03
	
	
	83 770.87
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4, 6-14, 20-29)
	
	
	
	
	4 621.60
	
	
	44 089.93
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	66 382.85
	
	
	431 329.52
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	65 855.99
	
	
	426 303.27
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	8 781.03
	
	
	83 770.87
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	8 254.17
	
	
	78 744.62
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 621.60
	
	
	44 089.93
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	9 194.12
	
	
	87 711.71
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	49.07
	
	
	468.15
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 009.36
	
	
	9 365.17
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	41 776.75
	
	
	206 391.86
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	11 854.08
	
	
	76 734.59
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	77 710.07
	
	
	503 037.86
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Акатова Т.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13-А

	
	Объект:

	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13-а

	
	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв
- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)
составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома №13-А по ул. Гражданская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:


	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.048

	2.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.012

	3.
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.16

	4.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя до 50 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.16

	5.
	Смена обделок из листовой стали оконных отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.452

	6.
	Окраска поверхности цоколя фасадными красками с добавлением колера
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.358

	7.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.013604

	8.
	Краска PARADE  (35,8*0,53кг = 18,974 кг)
	т
	0.018974

	9.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	4.89

	10.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.61

	11.
	Разборка покрытий и оснований бетонных толщ. 250 мм (Входная площадка)
	100 м3 конструкций
	0.01

	12.
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (Входная площадка)
	100 м2 покрытия
	0.04

	13.
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0.04

	14.
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	0.0218

	15.
	Железнение бетонных поверхностей входной площадки
	100 м2 покрытия
	0.04

	16.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.01852

	17.
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0.0463

	18.
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.463

	19.
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.463

	20.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (козырька)
	100 м2 покрытий кровель
	0.044

	21.
	Демонтаж М/К (крепления) козырька Т.Ч. табл.2 п.5 Кзтр=07 Кэм=0,7
	т конструкций
	0.07

	22.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.06

	23.
	Монтаж М/К козырька (крепления)
	т конструкций
	0.07

	24.
	Масляная окраска М/К  (крепления) козырька, кол-во  окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.044

	25.
	Монтаж покрытия козырька из профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.044

	26.
	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок
	0.02

	27.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.018

	28.
	Блок дверной наружный
	м2
	1.8

	29.
	Установка металлической двери с кодовым замком
	т конструкций
	0.08

	30.
	Дверь металлическая
	компл.
	1

	31.
	Замок кодовый
	шт.
	1

	32.
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.01

	33.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0168

	34.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	1.68

	35.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.013

	36.
	Доски подоконные ПВХ
	м
	1.3

	37.
	Ремонт штукатурки откосов оконных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0105

	38.
	Шпатлевка  по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0105

	39.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.0105

	40.
	Окраска оконных откосов краской фасадной
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0105

	41.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.000399

	42.
	Краски акриловые фасадные
	кг
	0.4725

	43.
	Смена обделок из листовой стали  отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.014

	44.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.06

	45.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.06

	46.
	Установка металлических ершей для ремонта кирпичной кладки длиной 150 мм
	т
	0.0032

	47.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	5.2

	48.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	5.2


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)
Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. № 13-А,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. 13-А,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. 13-А,  г. Новомосковск

	Сметная стоимость:
	214.525
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.463
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	37.342
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонт. поверх-ти
	0.048
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	135.05
	
	9.54
	1 288.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.11
	
	5.51
	0.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	112.10
	
	8.05
	902.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	128.30
	
	95
	1 223.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	67.53
	
	50
	644.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	15.5232

	
	
	
	
	
	
	
	443.08
	
	
	4 059.58
	15.5232

	

	2.
	Е53-15-3
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонт. поверх-ти
	0.012
	20 459.37
	
	
	Е53-15-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	4 636.72
	
	55.64
	
	9.54
	530.81
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	177.72
	
	2.13
	
	8.21
	17.51
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	24.18
	
	0.29
	
	9.54
	2.77
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	15 644.93
	
	187.74
	
	4.03
	756.59
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	53.13
	
	95
	506.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.97
	
	50
	266.79
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	606.9
	
	
	
	
	
	
	7.2828

	
	
	
	
	
	
	
	326.61
	
	
	2 078.60
	7.2828

	

	3.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. поверх-ти
	0.16
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	264.49
	
	9.54
	2 523.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.19
	
	5.49
	1.06
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	186.87
	
	8.05
	1 504.29
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	251.27
	
	95
	2 397.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	132.25
	
	50
	1 261.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	32.2944

	
	
	
	
	
	
	
	835.06
	
	
	7 687.31
	32.2944

	

	4.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя до 50 мм
	100 м2 отремонт. поверх-ти
	0.16
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *3;  ЭМ: *3;  ЗПМ: *3;  М: *3

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	*3
	142.23
	
	9.54
	1 356.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	*3
	0.29
	
	5.52
	1.62
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	*3
	280.20
	
	8.05
	2 255.57
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	135.12
	
	95
	1 289.02
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	71.11
	
	50
	678.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	5.7888

	
	
	
	
	
	
	
	628.95
	
	
	5 581.50
	5.7888

	

	5.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали оконных отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.452
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	149.55
	
	9.54
	1 426.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	1.73
	
	4.52
	7.80
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.36
	
	9.54
	3.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	1 445.94
	
	2.16
	3 123.23
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	142.41
	
	95
	1 358.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	74.96
	
	50
	715.10
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	18.71732

	
	
	
	
	
	
	
	1 814.59
	
	
	6 631.55
	18.71732

	

	6.
	Е15-04-012-3
	Окраска поверхности цоколя фасадными красками с добавлением колера
	100 м2 
	0.358
	728.02
	
	
	Е15-04-012-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	81.52
	1.15
	33.56
	
	9.54
	320.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.24
	1.25
	1.45
	
	4.06
	5.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	643.26
	
	230.29
	
	2.69
	619.47
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	31.88
	
	95
	304.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.78
	
	50
	160.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.0285
	
	
	
	
	
	
	3.948203

	
	
	
	
	
	
	
	313.96
	
	
	1 409.80
	3.948203

	

	7.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.013604
	16 089.00
	
	- 218.87
	[цена]
	38 818.04
	- 528.08
	

	
	
	Объем: (0.358)*(-0.038)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С Цена поставщик.
	Краска PARADE  (35,8*0,53кг = 18,974 кг)
	т
	0.018974
	166 130.00
	
	3 152.15
	С Цена поставщик.
	1
	3 152.15
	

	

	9.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертика. проекции
	4.89
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	1 720.89
	
	9.54
	16 417.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	19.85
	
	3.89
	77.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	1 600.30
	
	5
	8 001.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 634.85
	
	95
	15 596.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	860.45
	
	50
	8 208.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	212.715

	
	
	
	
	
	
	
	5 836.33
	
	
	48 301.08
	212.715

	

	10.
	Е62-9-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окрашив. поверх-ти
	0.61
	2 077.26
	
	
	Е62-9-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 138.26
	
	694.34
	
	9.54
	6 623.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	3.27
	
	4.45
	14.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.60
	
	9.54
	5.76
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	933.64
	
	569.52
	
	2.14
	1 218.77
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	660.19
	
	95
	6 298.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	347.47
	
	50
	3 314.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.7
	
	
	
	
	
	
	85.827

	
	
	
	
	
	
	
	2 274.79
	
	
	17 470.45
	85.827

	

	11.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований бетонных толщ. 250 мм (Входная площадка)
	100 м3 
	0.01
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	18.93
	
	9.54
	180.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	61.28
	
	3.32
	203.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	3.76
	
	9.54
	35.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.56
	
	95
	205.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.35
	
	50
	108.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	2.4335

	
	
	
	
	
	
	
	113.11
	
	
	698.04
	2.4335

	

	12.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (Входная площадка)
	100 м2 покрытия
	0.04
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	13.82
	
	9.54
	131.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	8.78
	
	4.83
	42.39
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	1.37
	
	9.54
	13.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	62.80
	
	8.05
	505.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.43
	
	95
	137.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.60
	
	50
	72.44
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	1.85978

	
	
	
	
	
	
	
	107.43
	
	
	889.84
	1.85978

	

	13.
	Е11-01-015-2
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0.04
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *44;  ЭМ: *44;  ЗПМ: *44;  М: *44

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	*44)*1.15
	17.89
	
	9.54
	170.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	*44)*1.25
	8.73
	
	5.5
	48.04
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	*44)*1.25
	4.16
	
	9.54
	39.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	*44
	403.66
	
	8.16
	3 293.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	20.95
	
	95
	199.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.03
	
	50
	105.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.3685
	
	
	
	
	
	
	0.05474

	
	
	
	
	
	
	
	462.25
	
	
	3 817.58
	0.05474

	

	14.
	Е56-23-1
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	0.0218
	6 348.42
	
	
	Е56-23-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	369.16
	
	8.05
	
	9.54
	76.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.41
	
	0.36
	
	4.93
	1.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.78
	
	0.08
	
	9.54
	0.79
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 962.85
	
	129.99
	
	3.76
	488.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.72
	
	95
	73.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.07
	
	50
	38.78
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	44
	
	
	
	
	
	
	0.9592

	
	
	
	
	
	
	
	150.19
	
	
	679.76
	0.9592

	

	15.
	Е11-01-015-8
	Железнение бетонных поверхностей входной площадки
	100 м2 покрытия
	0.04
	146.52
	
	
	Е11-01-015-8
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	96.12
	1.15
	4.42
	
	9.54
	42.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.08
	1.25
	0.30
	
	5.5
	1.67
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.94
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	44.32
	
	1.77
	
	4.47
	7.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.25
	
	95
	40.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.24
	
	50
	21.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	12.42
	
	
	
	
	
	
	0.4968

	
	
	
	
	
	
	
	12.98
	
	
	113.59
	0.4968

	

	16.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 
	0.01852
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	35.06
	
	9.54
	334.50
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	113.49
	
	3.32
	376.79
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	6.97
	
	9.54
	66.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.93
	
	95
	380.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.02
	
	50
	200.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	4.506842

	
	
	
	
	
	
	
	209.50
	
	
	1 292.75
	4.506842

	

	17.
	Е68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 основания
	0.0463
	13 737.35
	
	
	Е68-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	660.79
	
	30.59
	
	9.54
	291.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 083.54
	
	281.67
	
	5.45
	1 535.09
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	691.67
	
	32.02
	
	9.54
	305.51
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 993.02
	
	323.78
	
	6.54
	2 117.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.48
	
	95
	567.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.31
	
	50
	298.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.29
	
	
	
	
	
	
	4.041527

	
	
	
	
	
	
	
	726.82
	
	
	4 810.66
	4.041527

	

	18.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.463
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	159.94
	
	9.54
	1 525.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	101.59
	
	4.83
	490.67
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	15.83
	
	9.54
	151.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	726.94
	
	8.05
	5 851.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	166.98
	
	95
	1 593.02
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	87.89
	
	50
	838.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	21.526953

	
	
	
	
	
	
	
	1 243.34
	
	
	10 299.86
	21.526953

	

	19.
	Е11-01-015-2
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.463
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *10;  ЭМ: *10;  ЗПМ: *10;  М: *10

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	*10)*1.15
	47.07
	
	9.54
	449.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	*10)*1.25
	22.98
	
	5.5
	126.37
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	*10)*1.25
	10.94
	
	9.54
	104.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	*10
	1 061.89
	
	8.16
	8 665.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	55.11
	
	95
	525.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	29.01
	
	50
	276.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.3685
	
	
	
	
	
	
	0.6336155

	
	
	
	
	
	
	
	1 216.05
	
	
	10 042.83
	0.6336155

	

	20.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (козырька)
	100 м2 покрытий кровель
	0.044
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	7.82
	
	9.54
	74.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	0.05
	
	5.5
	0.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.43
	
	95
	70.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.91
	
	50
	37.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	1.07316

	
	
	
	
	
	
	
	19.21
	
	
	183.10
	1.07316

	

	21.
	Е09-03-037-1
	Демонтаж М/К (крепления) козырька Т.Ч. табл.2 п.5 Кзтр=07 Кэм=0,7
	т 
	0.07
	9 842.32
	
	
	Е09-03-037-1
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.7;  ЭМ: *0.7;  ЗПМ: *0.7;  М: -9022.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	167.61
	*0.7)*1.15
	9.44
	
	9.54
	90.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	652.55
	*0.7)*1.25
	39.97
	
	6.26
	250.20
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	82.39
	*0.7)*1.25
	5.05
	
	9.54
	48.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 022.16
	-9022.16
	
	
	5.1
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	13.77
	
	95
	131.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.25
	
	50
	69.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	22.4135
	
	
	
	
	
	
	1.568945

	
	
	
	
	
	
	
	70.42
	
	
	540.76
	1.568945

	

	22.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.06
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	2.63
	
	9.54
	25.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	2.60
	
	5.5
	14.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.50
	
	95
	23.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.32
	
	50
	12.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	0.3294

	
	
	
	
	
	
	
	9.04
	
	
	75.82
	0.3294

	

	23.
	Е09-03-037-1
	Монтаж М/К козырька (крепления)
	т 
	0.07
	9 842.32
	
	
	Е09-03-037-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	167.61
	1.15
	13.49
	
	9.54
	128.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	652.55
	1.25
	57.10
	
	6.26
	357.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	82.39
	1.25
	7.21
	
	9.54
	68.78
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 022.16
	
	631.55
	
	5.1
	3 220.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.67
	
	95
	187.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.35
	
	50
	98.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	22.4135
	
	
	
	
	
	
	1.568945

	
	
	
	
	
	
	
	732.16
	
	
	3 993.44
	1.568945

	

	24.
	Е15-04-030-2
	Масляная окраска М/К  (крепления) козырька, кол-во  окрасок 2
	100 м2 
	0.044
	674.37
	
	
	Е15-04-030-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	101.22
	1.15
	5.12
	
	9.54
	48.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	0.11
	
	4.04
	0.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	571.22
	
	25.13
	
	2.56
	64.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.87
	
	95
	46.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.57
	
	50
	24.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.0415
	
	
	
	
	
	
	0.617826

	
	
	
	
	
	
	
	37.80
	
	
	184.55
	0.617826

	

	25.
	Е09-04-002-1
	Монтаж покрытия козырька из профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.044
	13 059.22
	
	
	Е09-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	290.75
	1.15
	14.71
	
	9.54
	140.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	679.71
	1.25
	37.38
	
	5.53
	206.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	33.27
	1.25
	1.83
	
	9.54
	17.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 088.76
	
	531.91
	
	4.16
	2 212.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.71
	
	95
	149.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.27
	
	50
	78.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	40.825
	
	
	
	
	
	
	1.7963

	
	
	
	
	
	
	
	607.98
	
	
	2 788.63
	1.7963

	

	26.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок
	0.02
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	26.90
	
	9.54
	256.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	10.50
	
	2.92
	30.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	0.71
	
	9.54
	6.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	26.23
	
	95
	250.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.81
	
	50
	131.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	3.586

	
	
	
	
	
	
	
	77.42
	
	
	669.07
	3.586

	

	27.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.018
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	18.56
	
	9.54
	177.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	23.57
	
	6.99
	164.75
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	3.09
	
	9.54
	29.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	136.21
	
	3.12
	424.98
	


	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	1.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	20.57
	
	95
	196.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.83
	
	50
	103.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	2.158596

	
	
	
	
	
	
	
	209.73
	
	
	1 066.32
	2.158596

	

	28.
	С203-9057-00002
	Блок дверной наружный
	м2
	1.8
	756.30
	
	1 361.34
	[цена]
	3 379.23
	6 082.61
	

	

	29.
	Е09-06-001-1
	Установка металлической двери с кодовым замком
	т 
	0.08
	862.89
	
	
	Е09-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	715.03
	1.15
	65.78
	
	9.54
	627.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	98.99
	1.25
	9.90
	
	6
	59.39
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.92
	1.25
	0.59
	
	9.54
	5.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.87
	
	3.91
	
	3.4
	13.29
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.08
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	63.05
	
	95
	601.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.19
	
	50
	316.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	102.9135
	
	
	
	
	
	
	8.23308

	
	
	
	
	
	
	
	175.83
	
	
	1 618.42
	8.23308

	

	30.
	С.
	Дверь металлическая
	компл.
	1
	12 026.99
	
	12 026.99
	[цена]
	24 500
	24 500.00
	

	

	31.
	С.
	Замок кодовый
	шт.
	1
	
	
	
	[цена]
	900
	900.00
	

	

	32.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.01
	1 188.25
	
	
	Е56-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	983.50
	
	9.84
	
	9.54
	93.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	204.75
	
	2.05
	
	3.08
	6.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.91
	
	0.20
	
	9.54
	1.90
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.54
	
	95
	90.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.02
	
	50
	47.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	128.73
	
	
	
	
	
	
	1.2873

	
	
	
	
	
	
	
	26.44
	
	
	238.94
	1.2873

	

	33.
	Е10-01-034-3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0168
	13 028.12
	
	
	Е10-01-034-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 769.70
	1.15
	34.19
	
	9.54
	326.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	581.54
	1.25
	12.21
	
	4.92
	60.08
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	0.37
	
	9.54
	3.50
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 676.88
	
	179.37
	
	2.51
	450.22
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	1.68
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	32.83
	
	95
	313.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	17.28
	
	50
	164.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	248.492
	
	
	
	
	
	
	4.1746656

	
	
	
	
	
	
	
	275.88
	
	
	1 314.53
	4.1746656

	

	34.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	1.68
	240.76
	
	404.48
	[цена]
	4 270.09
	7 173.75
	

	

	35.
	Е10-01-035-1
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.013
	2 581.76
	
	
	Е10-01-035-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.31
	1.15
	2.53
	
	9.54
	24.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.45
	1.25
	0.15
	
	4.01
	0.62
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.40
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.06
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 403.00
	
	31.24
	
	2.82
	88.09
	

	
	 с101-9468
	   Доски подоконные ПВХ
	м
	1.3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.41
	
	95
	23.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.27
	
	50
	12.11
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.3685
	
	
	
	
	
	
	0.3167905

	
	
	
	
	
	
	
	37.60
	
	
	147.96
	0.3167905

	

	36.
	С101-9468
	Доски подоконные ПВХ
	м
	1.3
	560.94
	
	729.22
	С101-9468
	1
	729.22
	

	

	37.
	Е61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов оконных
	100 м2 
	0.0105
	5 571.03
	
	
	Е61-7-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 213.87
	
	33.75
	
	9.54
	321.93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.75
	
	0.23
	
	5.5
	1.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	11.53
	
	0.12
	
	9.54
	1.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	24.52
	
	8.05
	197.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	32.18
	
	95
	306.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.94
	
	50
	161.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	383.06
	
	
	
	
	
	
	4.02213

	
	
	
	
	
	
	
	107.61
	
	
	989.06
	4.02213

	

	38.
	Е15-04-027-5
	Шпатлевка  по штукатурке откосов
	100 м2 
	0.0105
	193.39
	
	
	Е15-04-027-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	106.71
	1.15
	1.29
	
	9.54
	12.29
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	0.03
	
	4.04
	0.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	
	
	9.54
	0.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	84.75
	
	0.89
	
	2.73
	2.43
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.23
	
	95
	11.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.65
	
	50
	6.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	13.7885
	
	
	
	
	
	
	0.1447793

	
	
	
	
	
	
	
	4.07
	
	
	32.66
	0.1447793

	

	39.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.0105
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	0.71
	
	9.54
	6.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.01
	
	4.26
	0.04
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	
	
	9.54
	0.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	1.12
	
	5.08
	5.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.67
	
	95
	6.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.36
	
	50
	3.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	0.0790913

	
	
	
	
	
	
	
	2.87
	
	
	22.37
	0.0790913

	

	40.
	Е15-04-014-3
	Окраска оконных откосов краской фасадной
	100 м2 
	0.0105
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	0.71
	
	9.54
	6.76
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.04
	
	4.03
	0.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	6.42
	
	2.41
	15.47
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.67
	
	95
	6.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.36
	
	50
	3.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	0.0813855

	
	
	
	
	
	
	
	8.20
	
	
	32.19
	0.0813855

	

	41.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.000399
	16 089.00
	
	-6.42
	[цена]
	38 818.04
	-15.49
	

	
	
	Объем: (0.0105)*(-0.038)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	С Цена поставщик.
	Краски акриловые фасадные
	кг
	0.4725
	156.14
	
	73.78
	С Цена поставщик.
	1
	73.78
	

	

	43.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали  отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.014
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	4.63
	
	9.54
	44.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	0.05
	
	4.52
	0.24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.01
	
	9.54
	0.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	44.79
	
	2.16
	96.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.41
	
	95
	42.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.32
	
	50
	22.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	0.57974

	
	
	
	
	
	
	
	56.20
	
	
	205.41
	0.57974

	

	44.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.06
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	2.63
	
	9.54
	25.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	2.60
	
	5.5
	14.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.50
	
	95
	23.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.32
	
	50
	12.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	0.3294

	
	
	
	
	
	
	
	9.04
	
	
	75.82
	0.3294

	

	45.
	Е69-2-2
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.06
	83.85
	
	
	Е69-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.19
	
	2.53
	
	9.54
	24.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.66
	
	2.50
	
	5.5
	13.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.40
	
	95
	22.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.27
	
	50
	12.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.28
	
	
	
	
	
	
	0.3168

	
	
	
	
	
	
	
	8.70
	
	
	72.92
	0.3168

	

	46.
	Е06-01-015-1
	Установка металлических ершей для ремонта кирпичной кладки длиной 150 мм
	т
	0.0032
	12 214.39
	
	
	Е06-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 611.43
	1.15
	9.61
	
	9.54
	91.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.69
	1.25
	0.17
	
	6.08
	1.06
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.02
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 559.27
	
	30.59
	
	7.1
	217.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.14
	
	95
	87.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.81
	
	50
	45.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	362.2615
	
	
	
	
	
	
	1.1592368

	
	
	
	
	
	
	
	54.32
	
	
	443.04
	1.1592368

	

	47.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	5.2
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	20.18
	
	9.54
	192.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	105.61
	
	6
	633.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.17
	
	95
	182.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.09
	
	50
	96.24
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	3.00404

	
	
	
	
	
	
	
	155.05
	
	
	1 105.25
	3.00404

	

	48.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	5.2
	8.56
	
	44.51
	Х310-3005-1
	4.42
	196.74
	

	
	
	
	
	
	
	
	44.51
	
	
	196.74
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	31 292.21
	
	
	129 784.14
	455.03729

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 877.07
	
	
	122 476.71
	441.87002


	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-6, 9-20, 22, 24, 26, 27, 32, 33, 35, 37-40, 43-47)
	
	
	
	
	3 606.30
	
	
	34 404.24
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 9-20, 22, 24, 26, 27, 32, 33, 35, 37-40, 43-47)
	
	
	
	
	1 898.06
	
	
	18 107.50
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35 381.43
	
	
	174 988.45
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 415.14
	
	
	7 307.43
	13.16727

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 21, 23, 25, 29)
	
	
	
	
	112.20
	
	
	1 070.43
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 21, 23, 25, 29)
	
	
	
	
	59.05
	
	
	563.39
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 586.39
	
	
	8 941.25
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	36 744.71
	
	
	181 801.22
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 718.50
	
	
	35 474.67
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	3 495.39
	
	
	33 346.19
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 957.11
	
	
	18 670.89
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 818.57
	
	
	36 429.39
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	95.64
	
	
	912.37
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	979.54
	
	
	4 964.99
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	26 494.11
	
	
	88 389.73
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	6 614.05
	
	
	32 724.22
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	43 358.76
	
	
	214 525.44
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Акатова Т.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13-а

	

	Объект:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13-а

	

	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко
- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев
- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №13-а по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.24

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.24

	4.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-2.2512

	5.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	2.2512

	6.
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	12

	7.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	2

	8.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	20

	9.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	20

	10.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	18

	11.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	1

	12.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-1.892

	14.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	1.892

	15.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	4

	16.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	5

	17.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	3

	18.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	4

	19.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2

	20.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2

	21.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	22.
	Водомеры
	шт.
	1

	23.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:       


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №13-а, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 13-а, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 13-а, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	61.520
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	6.809
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.099
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.459
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.24
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	64.72
	
	9.54
	617.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	1.40
	
	5.49
	7.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.24
	
	9.54
	2.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	15.42
	
	4.99
	76.97
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	61.71
	
	95
	588.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.48
	
	50
	309.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	8.3184

	
	
	
	
	
	
	
	175.73
	
	
	1 600.57
	8.3184

	

	2.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	584.63
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	92.77
	
	9.54
	885.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	2.01
	
	5.5
	11.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.34
	
	9.54
	3.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	110.76
	
	22.15
	
	5
	110.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.45
	
	95
	843.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.56
	
	50
	444.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	11.924

	
	
	
	
	
	
	
	251.94
	
	
	2 294.73
	11.924

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.24
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	
	270.98
	
	9.54
	2 585.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	
	114.40
	
	5.49
	628.06
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	
	13.58
	
	9.54
	129.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	185.60
	
	2.07
	384.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	270.33
	
	95
	2 578.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	142.28
	
	50
	1 357.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	121.8
	
	
	
	
	
	
	29.232

	
	
	
	
	
	
	
	983.59
	
	
	7 533.77
	29.232

	

	4.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-2.2512
	75.43
	
	- 169.81
	Е16-04-002-3
	2.07
	- 351.50
	

	
	
	Объем: (0.24)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	2.2512
	75.43
	
	169.81
	[цена]
	1 101.7
	2 480.15
	

	

	6.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	12
	62.36
	
	748.32
	[цена]
	180.29
	2 163.48
	

	

	7.
	С300-9911 

(120,25/3,17=37,93)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	2
	37.09
	
	74.19
	[цена]
	120.25
	240.50
	

	

	8.
	С300-9911 

(8,47/3,17=2,67)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	20
	2.67
	
	53.40
	[цена]
	8.47
	169.40
	

	

	9.
	С300-9911 

(8,72/3,17=2,75)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	20
	2.75
	
	55.00
	[цена]
	8.72
	174.40
	

	

	10.
	С300-9911 

(7,63/3,17=2,41)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	18
	2.41
	
	43.38
	[цена]
	7.63
	137.34
	

	

	11.
	С300-9911 

(22,03/3,17=6,95)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	1
	6.95
	
	6.95
	[цена]
	22.03
	22.03
	

	

	12.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	301.73
	
	9.54
	2 878.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	336.16
	
	5.49
	1 845.52
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	40.35
	
	9.54
	384.94
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	508.40
	
	1.44
	732.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	324.98
	
	95
	3 100.32
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	171.04
	
	50
	1 631.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	32.5496

	
	
	
	
	
	
	
	1 642.32
	
	
	10 188.23
	32.5496

	

	13.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-1.892
	255.09
	
	- 482.63
	Е16-04-002-5
	1.44
	- 694.99
	

	
	
	Объем: (0.2)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	1.892
	255.09
	
	482.63
	[цена]
	2 288.14
	4 329.16
	

	

	15.
	С300-9911 

(29,07/3,17=9,17)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	4
	9.17
	
	36.68
	[цена]
	29.07
	116.28
	

	

	16.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	5
	12.83
	
	64.15
	[цена]
	40.68
	203.40
	

	

	17.
	С300-9911 

(21,70/3,17=6,84)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	3
	6.84
	
	20.52
	[цена]
	21.7
	65.10
	

	

	18.
	С300-9911 

(20,04/3,17=6,32)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	4
	6.32
	
	25.28
	[цена]
	20.04
	80.16
	

	

	19.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2
	12.83
	
	25.66
	[цена]
	40.68
	81.36
	

	

	20.
	С300-9911 

(432,20/3,17=136,34)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2
	136.34
	
	272.68
	[цена]
	432.2
	864.40
	

	

	21.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	1.15
	93.06
	
	9.54
	887.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	1.25
	14.81
	
	5.82
	86.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.98
	
	95
	848.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.83
	
	50
	446.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.948
	
	
	
	
	
	
	10.948

	
	
	
	
	
	
	
	1 071.41
	
	
	5 837.06
	10.948

	

	22.
	С300-9050 

(14629,64/3,17=4615,03)
	Водомеры
	шт.
	1
	4 615.03
	
	4 615.03
	[цена]
	14 629.64
	14 629.64
	

	

	23.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	8 994.09
	
	
	40 352.14
	93.9127

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	652.44
	
	
	6 809.31
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	652.44
	
	
	6 809.31
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 341.65
	
	
	33 542.83
	93.9127

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	842.37
	
	
	8 036.05
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	443.35
	
	
	4 229.50
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 627.37
	
	
	45 808.38
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	10 229.27
	
	
	52 135.53
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	842.37
	
	
	8 036.05
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	791.83
	
	
	7 553.89
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	443.35
	
	
	4 229.50
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	831.54
	
	
	7 932.85
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	55.16
	
	
	526.15
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	474.36
	
	
	2 606.93
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 688.18
	
	
	29 812.35
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 841.27
	
	
	9 384.40
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	12 070.54
	
	
	61 519.93
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13-а

	

	Объект:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13-а

	

	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко
- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев
- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №13-а по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.
Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.019

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01

	3.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.2

	4.
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.045

	5.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4

	6.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.08

	7.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4

	8.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.08

	9.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 13-а, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 13-а, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул.Гражданская, дом № 13-а, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	33.663
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.105
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.228
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.019
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	0.90
	
	9.54
	8.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	36.58
	
	6.2
	226.77
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	7.05
	
	9.54
	67.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.55
	
	95
	72.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.98
	
	50
	37.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.123234

	
	
	
	
	
	
	
	49.00
	
	
	345.24
	0.123234

	

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	11.23
	
	9.54
	107.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.67
	
	95
	101.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.62
	
	50
	53.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	27.51
	
	
	262.40
	1.54

	

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.2
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	123.90
	
	9.54
	1 182.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	117.71
	
	95
	1 122.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	61.95
	
	50
	591.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	17.7

	
	
	
	
	
	
	
	303.56
	
	
	2 895.92
	17.7

	

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.045
	790.04
	
	
	Е23-01-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	77.93
	1.15
	4.03
	
	9.54
	38.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.10
	1.25
	1.75
	
	5.5
	9.62
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.13
	1.25
	0.18
	
	9.54
	1.68
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	681.01
	
	30.65
	
	7.3
	223.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.00
	
	95
	38.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.11
	
	50
	20.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.73
	
	
	
	
	
	
	0.52785

	
	
	
	
	
	
	
	42.53
	
	
	330.03
	0.52785

	

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	270.23
	
	9.54
	2 578.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	2.40
	
	5.5
	13.20
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	1.27
	
	9.54
	12.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	257.93
	
	95
	2 460.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	135.75
	
	50
	1 295.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	34.12

	
	
	
	
	
	
	
	666.30
	
	
	6 346.91
	34.12

	

	6.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.08
	547.90
	
	
	Е65-2-1
	
	
	


	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	544.90
	
	43.59
	
	9.54
	415.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.00
	
	0.24
	
	5.5
	1.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.59
	
	0.13
	
	9.54
	1.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.53
	
	95
	396.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.86
	
	50
	208.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	68.8
	
	
	
	
	
	
	5.504

	
	
	
	
	
	
	
	107.22
	
	
	1 021.96
	5.504

	

	7.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	262.67
	
	9.54
	2 505.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	8.79
	
	4.91
	43.13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.36
	
	9.54
	3.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	2 864.82
	
	2.53
	7 248.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	249.88
	
	95
	2 383.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	131.52
	
	50
	1 254.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	28.336

	
	
	
	
	
	
	
	3 517.67
	
	
	13 435.59
	28.336

	

	8.
	Е16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.08
	4 591.59
	
	
	Е16-04-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	595.50
	1.15
	54.79
	
	9.54
	522.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.02
	1.25
	0.80
	
	4.69
	3.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 988.07
	
	319.05
	
	2.3
	733.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	52.07
	
	95
	496.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.41
	
	50
	261.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	73.876
	
	
	
	
	
	
	5.91008

	
	
	
	
	
	
	
	454.10
	
	
	2 018.41
	5.91008

	

	9.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	1
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	82.14
	
	9.54
	783.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	0.73
	
	3.88
	2.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	132.64
	
	3.15
	417.82
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	78.03
	
	95
	744.48
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	41.07
	
	50
	391.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	10.281

	
	
	
	
	
	
	
	334.61
	
	
	2 340.60
	10.281

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	4 251.91
	
	
	17 066.22
	104.04216

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	209.03
	
	
	1 796.26
	19.891084

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	139.93
	
	
	1 334.80
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	73.65
	
	
	702.53
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	422.61
	
	
	3 833.59
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 042.88
	
	
	15 269.96
	84.15108

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	679.44
	
	
	6 481.95
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	357.60
	
	
	3 411.56
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 079.92
	
	
	25 163.47
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	5 453.37
	
	
	28 528.06
	


	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	819.37
	
	
	7 816.75
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	770.21
	
	
	7 347.75
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	431.25
	
	
	4 114.09
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	853.48
	
	
	8 142.26
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	9.01
	
	
	85.90
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	51.29
	
	
	300.61
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 347.16
	
	
	8 623.33
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	981.61
	
	
	5 135.05
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	6 434.98
	
	
	33 663.11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13-А

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13-А

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома №13-А по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы отопления без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	3.5

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1.8

	3.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.28

	4.
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.007

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм
	100 м трубопровода
	2.15

	6.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-19.9735

	7.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	19.9735

	8.
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112

	9.
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	98

	10.
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	167

	11.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм
	100 м трубопровода
	1.6

	12.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-15.008

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	15.008

	14.
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	28

	15.
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	56

	16.
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	103

	17.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм
	100 м трубопровода
	1.9

	18.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-17.974

	19.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	17.974

	20.
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4

	21.
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16

	22.
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	30

	23.
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3

	24.
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4

	25.
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	109

	26.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм
	шт.
	2

	27.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4

	28.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	29.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диам. 50 мм
	шт.
	2

	30.
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3

	31.
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3

	32.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)
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	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	

	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:   

Председатель правления Товарищества

                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»

                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина

                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. № 13-А,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. 13-А,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома по ул. Гражданская, д. 13-А,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	591.806
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.567
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	134.607
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м труб-да
	3.5
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	1 219.26
	
	9.54
	11 631.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	22.89
	
	5.5
	125.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	83.33
	
	5.15
	429.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 158.30
	
	95
	11 050.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	609.63
	
	50
	5 815.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	152.6

	
	
	
	
	
	
	
	3 093.42
	
	
	29 052.83
	152.6

	

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м труб-да
	1.8
	595.32
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	939.15
	
	9.54
	8 959.49
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	29.38
	
	5.5
	161.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.25
	
	103.05
	
	5.23
	538.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	892.19
	
	95
	8 511.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	469.58
	
	50
	4 479.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	117.54

	
	
	
	
	
	
	
	2 433.35
	
	
	22 651.27
	117.54

	

	3.
	Е69-1-2
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.28
	623.30
	
	
	Е69-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	623.30
	
	174.52
	
	9.54
	1 664.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	165.79
	
	95
	1 581.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	87.26
	
	50
	832.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.5
	
	
	
	
	
	
	23.94

	
	
	
	
	
	
	
	427.57
	
	
	4 079.15
	23.94

	

	4.
	Е22-01-011-1
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км 

труб-да
	0.007
	42 027.54
	
	
	Е22-01-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 075.06
	
	21.53
	
	9.54
	205.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 351.10
	
	16.46
	
	5.49
	90.35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	237.06
	
	1.66
	
	9.54
	15.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36 601.38
	
	256.21
	
	3.18
	814.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.03
	
	95
	210.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.60
	
	50
	110.59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	318
	
	
	
	
	
	
	2.226

	
	
	
	
	
	
	
	327.82
	
	
	1 431.16
	2.226

	

	5.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м труб-да
	2.15
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	3 429.75
	
	9.54
	32 719.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	2 203.11
	
	5.49
	12 095.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	264.24
	
	9.54
	2 520.80
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	1 278.28
	
	1.97
	2 518.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 509.29
	
	95
	33 478.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 847.00
	
	50
	17 620.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	369.9849

	
	
	
	
	
	
	
	12 267.43
	
	
	98 432.04
	369.9849

	

	6.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-19.9735
	55.66
	
	-1 111.73
	[цена]
	109.65
	-2 190.09
	

	
	
	Объем: (2.15)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	19.9735
	55.66
	
	1 111.73
	[цена]
	607.9
	12 141.89
	

	

	8.
	С300-0911
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112
	14.25
	
	1 596.00
	[цена]
	160.26
	17 949.12
	

	

	9.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	98
	26.13
	
	2 560.74
	[цена]
	11.02
	1 079.96
	

	

	10.
	С300-9470-00001
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	167
	26.13
	
	4 363.71
	[цена]
	5.1
	851.70
	

	

	11.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м труб-да
	1.6
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	


	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	2 077.53
	
	9.54
	19 819.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	953.34
	
	5.49
	5 233.84
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	113.18
	
	9.54
	1 079.74
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	1 237.31
	
	2.07
	2 561.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 081.17
	
	95
	19 854.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 095.36
	
	50
	10 449.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	224.112

	
	
	
	
	
	
	
	7 444.71
	
	
	57 918.70
	224.112

	

	12.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-15.008
	75.43
	
	-1 132.05
	[цена]
	155.74
	-2 337.35
	

	
	
	Объем: (1.6)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	15.008
	75.43
	
	1 132.05
	[цена]
	889.85
	13 354.87
	

	

	14.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	28
	26.13
	
	731.64
	[цена]
	14.37
	402.36
	

	

	15.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	56
	26.13
	
	1 463.28
	[цена]
	132.1
	7 397.60
	

	

	16.
	С300-9470-00001
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	103
	26.13
	
	2 691.39
	[цена]
	6.5
	669.50
	

	

	17.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м труб-да
	1.9
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	2 752.07
	
	9.54
	26 254.78
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	3 193.52
	
	5.49
	17 532.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	383.33
	
	9.54
	3 656.92
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	5 067.05
	
	2.14
	10 843.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 978.63
	
	95
	28 416.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 567.70
	
	50
	14 955.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	309.2212

	
	
	
	
	
	
	
	15 558.98
	
	
	98 002.66
	309.2212

	

	18.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-17.974
	268.05
	
	-4 817.93
	[цена]
	576.77
	-10 366.86
	

	
	
	Объем: (1.9)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	17.974
	268.05
	
	4 817.93
	[цена]
	3 426.34
	61 585.04
	

	

	20.
	С300-0911
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4
	14.25
	
	57.00
	[цена]
	1 105.27
	4 421.08
	

	

	21.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16
	26.13
	
	418.08
	[цена]
	93.95
	1 503.20
	

	

	22.
	С300-9470-00001
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	30
	26.13
	
	783.90
	[цена]
	189.1
	5 673.00
	

	

	23.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3
	26.13
	
	78.39
	[цена]
	205.3
	615.90
	

	

	24.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4
	26.13
	
	104.52
	[цена]
	210.5
	842.00
	

	

	25.
	С300-9470-00001
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	109
	26.13
	
	2 848.17
	[цена]
	79.61
	8 677.49
	

	

	26.
	Е16-05-001-2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	2
	137.94
	
	
	Е16-05-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	28.75
	
	9.54
	274.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	10.00
	
	5.03
	50.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	121.44
	
	242.88
	
	2.48
	602.34
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.31
	
	95
	260.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.38
	
	50
	137.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	3.381

	
	
	
	
	
	
	
	323.32
	
	
	1 324.63
	3.381

	

	27.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4
	44.06
	
	- 176.24
	[цена]
	114.06
	- 456.24
	

	
	
	Объем: (2.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4
	44.06
	
	176.24
	[цена]
	201.38
	805.52
	

	

	29.
	С300-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	2
	229.34
	
	458.68
	[цена]
	1 080.92
	2 161.84
	

	

	30.
	Е16-05-001-1
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3
	90.49
	
	
	Е16-05-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	43.13
	
	9.54
	411.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.42
	1.25
	12.83
	
	5.22
	66.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	74.57
	
	223.71
	
	2.65
	592.83
	

	
	 с300-9170
	   Клапаны
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.97
	
	95
	390.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.57
	
	50
	205.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	5.0715

	
	
	
	
	
	
	
	342.20
	
	
	1 667.73
	5.0715

	

	31.
	С300-1483
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3
	52.62
	
	157.86
	[цена]
	75.31
	225.93
	

	

	32.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4
	203.97
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	308.84
	
	9.54
	2 946.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	55.35
	
	5.76
	318.82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	1.20
	
	9.54
	11.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.76
	
	503.04
	
	2.86
	1 438.69
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	294.54
	
	95
	2 809.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	155.02
	
	50
	1 478.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	34.316

	
	
	
	
	
	
	
	1 316.79
	
	
	8 992.72
	34.316

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	44 799.63
	
	
	285 910.16
	1242.3926

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 782.07
	
	
	127 782.87
	26.166

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	187.82
	
	
	1 791.83
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	98.86
	
	
	943.07
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 068.75
	
	
	130 517.77
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 017.56
	
	
	158 127.29
	1216.2266

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	10 982.41
	
	
	104 772.09
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	5 780.22
	
	
	55 143.21
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 780.19
	
	
	318 042.59
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	61 848.94
	
	
	448 560.36
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 170.23
	
	
	106 563.92
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 879.08
	
	
	56 086.28
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	1490.8711

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	48 297.92
	
	
	314 022.76
	1490.8711

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	13 404.28
	
	
	127 876.70
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	7 054.90
	
	
	67 303.54
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	68 757.10
	
	
	509 203.00
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	13 193.44
	
	
	125 865.37
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	916.33
	
	
	8 741.69
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	7 796.26
	
	
	42 810.24
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	27 308.22
	
	
	145 347.15
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	48 297.92
	
	
	314 022.76
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	13 404.28
	
	
	127 876.70
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	12 600.02
	
	
	120 204.10
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	7 054.90
	
	
	67 303.54
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	67 952.84
	
	
	501 530.40
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	67 952.84
	
	
	501 530.40
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	12 231.51
	
	
	90 275.47
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	80 184.35
	
	
	591 805.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 156 704,00 руб.
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13-А

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №13-А

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №13-А по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электроосвещения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	0.4

	2.
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.04

	3.
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.03

	4.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.01

	5.
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.03

	6.
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.02

	7.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.4

	8.
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.02

	9.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	2

	10.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2

	11.
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.01

	12.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	1

	13.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	1

	14.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02

	15.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	2

	16.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	2

	17.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.01

	18.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	1

	19.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.4

	20.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	40

	21.
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.4

	22.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	40

	23.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	5

	24.
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.15

	25.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	15

	26.
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.15

	27.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	15

	28.
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.04

	29.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	4

	30.
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.04

	31.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	4

	32.
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	1

	33.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	1

	34.
	Установка щитков распределительных навесных 200*140*90
	шт.
	2

	35.
	Щиток распределительный навесной 200*140*90
	шт.
	2

	36.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.04

	37.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.1

	38.
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.09


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	

	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:     


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. № 13-А,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. 13-А,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. 13-А,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	56.175
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.089
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	7.816
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-1-1
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	0.4
	18.52
	
	
	Е67-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	18.52
	
	7.41
	
	9.54
	70.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.04
	
	95
	67.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.71
	
	50
	35.34
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.54
	
	
	
	
	
	
	1.016

	
	
	
	
	
	
	
	18.15
	
	
	173.14
	1.016

	

	2.
	Е67-2-5
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.04
	138.09
	
	
	Е67-2-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	128.66
	
	5.15
	
	9.54
	49.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.09
	
	0.12
	
	5.5
	0.68
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.03
	
	9.54
	0.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6.34
	
	0.25
	
	5.15
	1.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.92
	
	95
	46.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.59
	
	50
	24.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.84
	
	
	
	
	
	
	0.6736

	
	
	
	
	
	
	
	13.03
	
	
	122.67
	0.6736

	

	3.
	Е67-4-2
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.03
	27.26
	
	
	Е67-4-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	27.26
	
	0.82
	
	9.54
	7.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.78
	
	95
	7.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.41
	
	50
	3.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.74
	
	
	
	
	
	
	0.1122

	
	
	
	
	
	
	
	2.01
	
	
	19.11
	0.1122

	

	4.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.01
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	0.46
	
	9.54
	4.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.01
	
	5.52
	0.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	
	
	9.54
	0.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.44
	
	95
	4.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.23
	
	50
	2.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	0.0632

	
	
	
	
	
	
	
	1.14
	
	
	10.85
	0.0632

	

	5.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.03
	42.57
	
	
	Е67-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.57
	
	1.28
	
	9.54
	12.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.22
	
	95
	11.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.64
	
	50
	6.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.84
	
	
	
	
	
	
	0.1752

	
	
	
	
	
	
	
	3.14
	
	
	29.84
	0.1752

	

	6.
	Е67-4-6
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.02
	206.81
	
	
	Е67-4-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	205.50
	
	4.11
	
	9.54
	39.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.31
	
	0.03
	
	5.51
	0.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.01
	
	9.54
	0.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.91
	
	95
	37.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.06
	
	50
	19.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	25.72
	
	
	
	
	
	
	0.5144

	
	
	
	
	
	
	
	10.11
	
	
	96.39
	0.5144

	

	7.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.4
	527.50
	
	
	Е46-03-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.50
	
	53.80
	
	9.54
	513.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	393.00
	
	157.20
	
	3.99
	627.23
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	41.98
	
	16.79
	
	9.54
	160.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	67.06
	
	95
	639.78
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	35.30
	
	50
	336.73
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.64
	
	
	
	
	
	
	6.256

	
	
	
	
	
	
	
	313.36
	
	
	2 116.98
	6.256

	

	8.
	Ц08-03-593-6
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.02
	7 443.21
	
	
	Ц08-03-593-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	818.54
	
	16.37
	
	9.54
	156.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 031.12
	
	40.62
	
	5.41
	219.77
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	453.03
	
	9.06
	
	9.54
	86.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 593.55
	
	91.87
	
	1.02
	93.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	24.16
	
	95
	230.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.72
	
	50
	121.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.3
	
	
	
	
	
	
	1.766

	
	
	
	
	
	
	
	185.73
	
	
	821.45
	1.766

	

	9.
	С.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	2
	268.52
	
	537.04
	С.
	1
	537.04
	

	

	10.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2
	3.44
	
	6.88
	С.
	1
	6.88
	

	

	11.
	Ц08-03-593-2
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.01
	3 620.97
	
	
	Ц08-03-593-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	580.30
	
	5.80
	
	9.54
	55.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 700.16
	
	17.00
	
	5.49
	93.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	581.09
	
	5.81
	
	9.54
	55.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 340.51
	
	13.41
	
	4.8
	64.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.03
	
	95
	105.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.81
	
	50
	55.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	62.6
	
	
	
	
	
	
	0.626

	
	
	
	
	
	
	
	53.04
	
	
	373.70
	0.626

	

	12.
	С.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	1
	295.37
	
	295.37
	С.
	1
	295.37
	

	

	13.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	1
	3.44
	
	3.44
	С.
	1
	3.44
	

	

	14.
	Ц08-03-591-2
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02
	921.86
	
	
	Ц08-03-591-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	298.49
	
	5.97
	
	9.54
	56.95
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	0.16
	
	4.84
	0.78
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.01
	
	9.54
	0.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	615.30
	
	12.31
	
	6.36
	78.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.68
	
	95
	54.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.99
	
	50
	28.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.2
	
	
	
	
	
	
	0.644

	
	
	
	
	
	
	
	27.11
	
	
	218.71
	0.644

	

	15.
	С.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	2
	31.37
	
	62.74
	С.
	1
	62.74
	

	

	16.
	С.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	2
	6.37
	
	12.74
	С.
	1
	12.74
	

	

	17.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.01
	1 489.59
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	3.66
	
	9.54
	34.93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	1.29
	
	5.47
	7.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	
	
	9.54
	0.03
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	994.49
	
	9.94
	
	0.89
	8.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.48
	
	95
	33.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.83
	
	50
	17.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	0.395

	
	
	
	
	
	
	
	20.21
	
	
	101.53
	0.395


	

	18.
	С.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	1
	45.50
	
	45.50
	С.
	1
	45.50
	

	

	19.
	Ц08-02-412-1
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.4
	720.79
	
	
	Ц08-02-412-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	49.37
	
	19.75
	
	9.54
	188.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	0.81
	
	4.83
	3.90
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.05
	
	9.54
	0.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	669.40
	
	267.76
	
	2.49
	666.72
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.81
	
	95
	179.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.90
	
	50
	94.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.61
	
	
	
	
	
	
	2.244

	
	
	
	
	
	
	
	317.03
	
	
	1 132.87
	2.244

	

	20.
	С.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	40
	11.49
	
	459.60
	С.
	1
	459.60
	

	

	21.
	Ц08-02-409-1
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.4
	2 381.65
	
	
	Ц08-02-409-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	209.44
	
	83.78
	
	9.54
	799.22
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	557.99
	
	223.20
	
	5.47
	1 220.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	164.06
	
	65.62
	
	9.54
	626.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 614.22
	
	645.69
	
	2.48
	1 601.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	141.93
	
	95
	1 354.01
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	74.70
	
	50
	712.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.8
	
	
	
	
	
	
	9.52

	
	
	
	
	
	
	
	1 169.29
	
	
	5 688.05
	9.52

	

	22.
	С.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	40
	4.00
	
	160.00
	С.
	1
	160.00
	

	

	23.
	С.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	5
	12.95
	
	64.75
	С.
	1
	64.75
	

	

	24.
	Ц08-02-409-2
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.15
	2 774.85
	
	
	Ц08-02-409-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	302.72
	
	45.41
	
	9.54
	433.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	850.73
	
	127.61
	
	5.45
	695.47
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	246.01
	
	36.90
	
	9.54
	352.04
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 621.40
	
	243.21
	
	2.48
	603.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	78.19
	
	95
	745.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	41.16
	
	50
	392.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.4
	
	
	
	
	
	
	5.16

	
	
	
	
	
	
	
	535.58
	
	
	2 870.40
	5.16

	

	25.
	С.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	15
	10.21
	
	153.15
	С.
	1
	153.15
	

	

	26.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.15
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	68.11
	
	9.54
	649.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	129.06
	
	5.46
	704.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	38.61
	
	9.54
	368.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	644.47
	
	1.69
	1 089.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	101.38
	
	95
	967.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	53.36
	
	50
	509.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	7.74

	
	
	
	
	
	
	
	996.38
	
	
	3 919.90
	7.74

	

	27.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	15
	181.65
	
	2 724.75
	С.
	1
	2 724.75
	

	

	28.
	Ц08-02-407-1
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.04
	2 743.54
	
	
	Ц08-02-407-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	271.04
	
	10.84
	
	9.54
	103.43
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	797.83
	
	31.91
	
	5.42
	172.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	211.64
	
	8.47
	
	9.54
	80.76
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 674.67
	
	66.99
	
	1.53
	102.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.34
	
	95
	174.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.65
	
	50
	92.10
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	30.8
	
	
	
	
	
	
	1.232

	
	
	
	
	
	
	
	137.74
	
	
	645.97
	1.232

	

	29.
	С.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	4
	45.27
	
	181.08
	С.
	1
	181.08
	

	

	30.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.04
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	18.16
	
	9.54
	173.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	34.42
	
	5.46
	187.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	10.30
	
	9.54
	98.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	171.86
	
	1.69
	290.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.04
	
	95
	257.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.23
	
	50
	135.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	2.064

	
	
	
	
	
	
	
	265.71
	
	
	1 045.32
	2.064

	

	31.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	4
	118.60
	
	474.40
	С.
	1
	474.40
	

	

	32.
	Ц08-03-573-6
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	1
	103.35
	
	
	Ц08-03-573-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.97
	
	21.97
	
	9.54
	209.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	76.70
	
	76.70
	
	4.61
	353.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.25
	
	5.25
	
	9.54
	50.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4.68
	
	4.68
	
	3.01
	14.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.86
	
	95
	246.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.61
	
	50
	129.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.37
	
	
	
	
	
	
	2.37

	
	
	
	
	
	
	
	142.82
	
	
	953.81
	2.37

	

	33.
	С.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	1
	11 814.66
	
	11 814.66
	С.
	1
	11 814.66
	

	

	34.
	Ц08-03-572-3
	Установка щитков распределительных навесных 200*140*90
	шт.
	2
	219.18
	
	
	Ц08-03-572-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.51
	
	43.02
	
	9.54
	410.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.41
	
	52.82
	
	4.99
	263.57
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.20
	
	2.40
	
	9.54
	22.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	171.26
	
	342.52
	
	4.86
	1 664.65
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	43.15
	
	95
	411.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.71
	
	50
	216.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	4.64

	
	
	
	
	
	
	
	504.22
	
	
	2 966.93
	4.64

	

	35.
	С.
	Щиток распределительный навесной 200*140*90
	шт.
	2
	558.51
	
	1 117.02
	С.
	1
	1 117.02
	

	

	36.
	Е46-03-009-5
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.04
	3 261.97
	
	
	Е46-03-009-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	753.62
	
	30.14
	
	9.54
	287.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 508.35
	
	100.33
	
	3.85
	386.29
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	293.86
	
	11.75
	
	9.54
	112.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.80
	
	95
	379.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.95
	
	50
	199.86
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.63
	
	
	
	
	
	
	3.5052

	
	
	
	
	
	
	
	191.22
	
	
	1 253.46
	3.5052

	

	37.
	Ц08-02-471-1
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.1
	822.92
	
	
	Ц08-02-471-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	94.16
	
	9.42
	
	9.54
	89.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	52.52
	
	5.25
	
	5.01
	26.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.28
	
	0.23
	
	9.54
	2.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	676.24
	
	67.62
	
	3.72
	251.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.17
	
	95
	87.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.83
	
	50
	46.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.7
	
	
	
	
	
	
	1.07

	
	
	
	
	
	
	
	96.28
	
	
	501.11
	1.07

	

	38.
	Ц08-02-472-8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.09
	1 841.54
	
	
	Ц08-02-472-8
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	176.88
	
	15.92
	
	9.54
	151.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	49.42
	
	4.45
	
	5.2
	23.13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.32
	
	0.12
	
	9.54
	1.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 615.24
	
	145.37
	
	4.77
	693.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.24
	
	95
	145.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.02
	
	50
	76.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	20.1
	
	
	
	
	
	
	1.809

	
	
	
	
	
	
	
	189.00
	
	
	1 090.27
	1.809

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	22 315.42
	
	
	34 820.90
	53.5958

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 841.18
	
	
	14 707.92
	41.28

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38)
	
	
	
	
	523.46
	
	
	4 993.79
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38)
	
	
	
	
	275.51
	
	
	2 628.31
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 640.15
	
	
	22 330.02
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 474.24
	
	
	20 112.98
	12.3158

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-7, 36)
	
	
	
	
	125.16
	
	
	1 194.11
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-7, 36)
	
	
	
	
	65.88
	
	
	628.48
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 665.28
	
	
	21 935.57
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	23 305.43
	
	
	44 265.59
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	648.62
	
	
	6 187.90
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	341.39
	
	
	3 256.79
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	64.31496

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	22 610.28
	
	
	36 717.77
	64.31496

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	778.34
	
	
	7 425.48
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	409.67
	
	
	3 908.15
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	23 798.29
	
	
	48 051.40
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	1
	
	
	565.62
	
	
	5 395.94
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	1
	
	
	253.69
	
	
	2 420.35
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	1
	
	
	1 203.59
	
	
	5 985.23
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	1
	
	
	20 841.07
	
	
	25 336.60
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	22 610.28
	
	
	36 717.77
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	1
	
	
	778.34
	
	
	7 425.48
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	731.64
	
	
	6 979.95
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	1
	
	
	409.67
	
	
	3 908.15
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	23 751.59
	
	
	47 605.87
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	23 751.59
	
	
	47 605.87
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	4 275.29
	
	
	8 569.06
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	28 026.88
	
	
	56 174.93
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №15

	
	Объект:

	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №15

	
	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома №15 по ул. Гражданская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:


	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.16805

	2.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.07

	3.
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.29

	4.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя до 50 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.29

	5.
	Смена обделок из листовой стали оконных отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.838

	6.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	7.78

	7.
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.8624

	8.
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б
	т
	-0.046397

	9.
	Краска PARADE  (86,24*0,53кг=45,71 кг)
	т
	0.04571

	10.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.14

	11.
	Разборка покрытий и оснований бетонных толщ. 250 мм (Входная площадка)
	100 м3 конструкций
	0.02

	12.
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (Входная площадка)
	100 м2 покрытия
	0.08

	13.
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0.08

	14.
	Обрамление площадки угловой сталью
	т
	0.0336

	15.
	Железнение бетонных поверхностей входной площадки
	100 м2 покрытия
	0.08

	16.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных отмосток
	100 м3 конструкций
	0.029456

	17.
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0.07364

	18.
	Устройство покрытий отмостки бетонных толщиной 30 мм из бетона В15 (М 200)
	100 м2 покрытия
	0.7364

	19.
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.7364

	20.
	Разборка покрытий кровель козырька из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0.042

	21.
	Разборка цементной стяжки козырька
	100 м2 стяжек
	0.042

	22.
	Устройство выравнивающей стяжки цементной козырька
	100 м2 стяжек
	0.042

	23.
	Устройство кровли козырька из рулонных материалов
	100 м2 кровли
	0.042

	24.
	Перетирка бетонных поверхностей входного козырька
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0.042

	25.
	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок
	0.04

	26.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.032

	27.
	Блок дверной наружный
	м2
	3.2

	28.
	Установка металлической двери с кодовым замком
	т конструкций
	0.16

	29.
	Дверь металлическая
	компл.
	2

	30.
	Замок кодовый
	шт.
	2

	31.
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02

	32.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0336

	33.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	3.36

	34.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.026

	35.
	Доски подоконные ПВХ
	м
	2.6

	36.
	Шпатлевка  по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.16805

	37.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.16805

	38.
	Окраска оконных откосов краской фасадной
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.16805

	39.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.0063859

	40.
	Краски акриловые фасадные  (16,8050*0,450= 7,5622 кг)
	кг
	7.5622

	41.
	Смена обделок из листовой стали  отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.028

	42.
	Кирпичная кладка дымовентиляционных каналов
	м3 кладки (без вычета пустот)
	0.15

	43.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.5832

	44.
	Окраска известковыми составами по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.5832

	45.
	Обшивка вентканалов гипсоволокнистыми листами
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.082

	46.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.24

	47.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.24

	48.
	Установка металлических ершей для ремонта кирпичной кладки длиной 150 мм
	т
	0.0126

	49.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	6.4

	50.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	6.4


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:       


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 15,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д,15,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом 15,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	417.780
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.940
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	75.858
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонт. поверх-ти
	0.16805
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	472.82
	
	9.54
	4 510.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.39
	
	5.51
	2.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	392.47
	
	8.05
	3 159.35
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	449.18
	
	95
	4 285.18
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	236.41
	
	50
	2 255.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	54.34737

	
	
	
	
	
	
	
	1 551.27
	
	
	14 212.75
	54.34737

	

	2.
	Е53-15-3
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонт. поверх-ти
	0.07
	20 459.37
	
	
	Е53-15-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	4 636.72
	
	324.57
	
	9.54
	3 096.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	177.72
	
	12.44
	
	8.21
	102.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	24.18
	
	1.69
	
	9.54
	16.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	15 644.93
	
	1 095.15
	
	4.03
	4 413.43
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	309.95
	
	95
	2 956.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	163.13
	
	50
	1 556.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	606.9
	
	
	
	
	
	
	42.483

	
	
	
	
	
	
	
	1 905.24
	
	
	12 125.17
	42.483

	

	3.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. поверх-ти
	0.29
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	479.39
	
	9.54
	4 573.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.35
	
	5.49
	1.93
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	338.70
	
	8.05
	2 726.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	455.42
	
	95
	4 344.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	239.70
	
	50
	2 286.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	58.5336

	
	
	
	
	
	
	
	1 513.56
	
	
	13 933.24
	58.5336

	

	4.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя до 50 мм
	100 м2 отремонт. поверх-ти
	0.29
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *3;  ЭМ: *3;  ЗПМ: *3;  М: *3

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	*3
	257.79
	
	9.54
	2 459.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	*3
	0.53
	
	5.52
	2.93
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	*3
	507.85
	
	8.05
	4 088.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	244.90
	
	95
	2 336.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	128.90
	
	50
	1 229.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	10.4922

	
	
	
	
	
	
	
	1 139.97
	
	
	10 116.47
	10.4922

	

	5.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали оконных отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.838
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	277.27
	
	9.54
	2 645.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	3.20
	
	4.52
	14.47
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.67
	
	9.54
	6.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	2 680.75
	
	2.16
	5 790.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	264.04
	
	95
	2 518.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	138.97
	
	50
	1 325.78
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	34.70158

	
	
	
	
	
	
	
	3 364.23
	
	
	12 294.78
	34.70158

	

	6.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертик. проекции
	7.78
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	2 737.94
	
	9.54
	26 119.92
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	31.59
	
	3.89
	122.87
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	2 546.08
	
	5
	12 730.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 601.04
	
	95
	24 813.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 368.97
	
	50
	13 059.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	338.43

	
	
	
	
	
	
	
	9 285.62
	
	
	76 847.09
	338.43

	

	7.
	Е62-26-4
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окраш. поверх-ти
	0.8624
	1 582.45
	
	
	Е62-26-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	118.03
	
	101.79
	
	9.54
	971.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	65.91
	
	56.84
	
	5.36
	304.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 398.51
	
	1 206.08
	
	1.65
	1 990.02
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	96.70
	
	95
	922.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	50.90
	
	50
	485.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.59
	
	
	
	
	
	
	12.582416

	
	
	
	
	
	
	
	1 512.30
	
	
	4 673.81
	12.582416

	

	8.
	С101-0485
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б
	т
	-0.046397
	25 643.00
	
	-1 189.76
	[цена]
	41 705.14
	-1 934.99
	

	

	9.
	С Цена поставщик.
	Краска PARADE  (86,24*0,53кг=45,71 кг)
	т
	0.04571
	166 130.00
	
	7 593.80
	С Цена поставщик.
	1
	7 593.80
	

	

	10.
	Е62-9-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. поверх-ти
	1.14
	2 077.26
	
	
	Е62-9-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 138.26
	
	1 297.62
	
	9.54
	12 379.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	6.11
	
	4.45
	27.19
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	1.13
	
	9.54
	10.77
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	933.64
	
	1 064.35
	
	2.14
	2 277.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 233.81
	
	95
	11 770.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	649.38
	
	50
	6 195.02
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.7
	
	
	
	
	
	
	160.398

	
	
	
	
	
	
	
	4 251.27
	
	
	32 649.70
	160.398

	

	11.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований бетонных толщ. 250 мм (Входная площадка)
	100 м3 
	0.02
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	37.87
	
	9.54
	361.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	122.56
	
	3.32
	406.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	7.53
	
	9.54
	71.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	43.13
	
	95
	411.39
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.70
	
	50
	216.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	4.867

	
	
	
	
	
	
	
	226.26
	
	
	1 396.05
	4.867

	

	12.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (Входная площадка)
	100 м2 покрытия
	0.08
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	27.64
	
	9.54
	263.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	17.55
	
	4.83
	84.78
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	2.74
	
	9.54
	26.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	125.61
	
	8.05
	1 011.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	28.86
	
	95
	275.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.19
	
	50
	144.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	3.71956

	
	
	
	
	
	
	
	214.84
	
	
	1 779.67
	3.71956


	

	13.
	Е11-01-015-2
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0.08
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *44;  ЭМ: *44;  ЗПМ: *44;  М: *44

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	*44)*1.15
	35.78
	
	9.54
	341.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	*44)*1.25
	17.47
	
	5.5
	96.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	*44)*1.25
	8.32
	
	9.54
	79.33
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	*44
	807.31
	
	8.16
	6 587.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.90
	
	95
	399.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.05
	
	50
	210.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.3685
	
	
	
	
	
	
	0.10948

	
	
	
	
	
	
	
	924.51
	
	
	7 635.15
	0.10948

	

	14.
	Е56-23-1
	Обрамление площадки угловой сталью
	т
	0.0336
	6 348.42
	
	
	Е56-23-1
	
	
	


	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	369.16
	
	12.40
	
	9.54
	118.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.41
	
	0.55
	
	4.93
	2.72
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.78
	
	0.13
	
	9.54
	1.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 962.85
	
	200.35
	
	3.76
	753.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.90
	
	95
	113.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.27
	
	50
	59.77
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	44
	
	
	
	
	
	
	1.4784

	
	
	
	
	
	
	
	231.48
	
	
	1 047.70
	1.4784

	

	15.
	Е11-01-015-8
	Железнение бетонных поверхностей входной площадки
	100 м2 покрытия
	0.08
	146.52
	
	
	Е11-01-015-8
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	96.12
	1.15
	8.84
	
	9.54
	84.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.08
	1.25
	0.61
	
	5.5
	3.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.94
	1.25
	0.09
	
	9.54
	0.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	44.32
	
	3.55
	
	4.47
	15.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.48
	
	95
	81.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.47
	
	50
	42.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	12.42
	
	
	
	
	
	
	0.9936

	
	
	
	
	
	
	
	25.95
	
	
	227.19
	0.9936

	

	16.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных отмосток
	100 м3 
	0.029456
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	55.77
	
	9.54
	532.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	180.51
	
	3.32
	599.29
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	11.09
	
	9.54
	105.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	63.52
	
	95
	605.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.43
	
	50
	318.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	7.1681176

	
	
	
	
	
	
	
	333.23
	
	
	2 056.12
	7.1681176

	

	17.
	Е68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади 
	0.07364
	13 737.35
	
	
	Е68-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	660.79
	
	48.66
	
	9.54
	464.22
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 083.54
	
	447.99
	
	5.45
	2 441.56
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	691.67
	
	50.93
	
	9.54
	485.92
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 993.02
	
	514.97
	
	6.54
	3 367.88
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.61
	
	95
	902.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.80
	
	50
	475.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.29
	
	
	
	
	
	
	6.4280356

	
	
	
	
	
	
	
	1 156.03
	
	
	7 651.36
	6.4280356

	

	18.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий отмостки бетонных толщиной 30 мм из бетона В15 (М 200)
	100 м2 покрытия
	0.7364
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	254.39
	
	9.54
	2 426.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	161.58
	
	4.83
	780.41
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	25.18
	
	9.54
	240.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	1 156.20
	
	8.05
	9 307.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	265.59
	
	95
	2 533.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	139.79
	
	50
	1 333.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	34.23855

	
	
	
	
	
	
	
	1 977.54
	
	
	16 381.89
	34.23855

	

	19.
	Е11-01-015-2
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.7364
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *10;  ЭМ: *10;  ЗПМ: *10;  М: *10

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	*10)*1.15
	74.86
	
	9.54
	714.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	*10)*1.25
	36.54
	
	5.5
	200.99
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	*10)*1.25
	17.40
	
	9.54
	165.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	*10
	1 688.93
	
	8.16
	13 781.70
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	87.65
	
	95
	836.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.13
	
	50
	440.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.3685
	
	
	
	
	
	
	1.0077634

	
	
	
	
	
	
	
	1 934.12
	
	
	15 973.11
	1.0077634

	

	20.
	Е46-04-008-1
	Разборка покрытий кровель козырька из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0.042
	146.26
	
	
	Е46-04-008-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	104.83
	
	4.40
	
	9.54
	42.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.43
	
	1.74
	
	5.5
	9.57
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.18
	
	95
	39.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.20
	
	50
	21.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.38
	
	
	
	
	
	
	0.60396

	
	
	
	
	
	
	
	12.52
	
	
	112.47
	0.60396

	

	21.
	Е12-01-017-1
	Разборка цементной стяжки козырька
	100 м2 стяжек
	0.042
	1 275.36
	
	
	Е12-01-017-1
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: -860.80

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.43
	*0.8)*1.15
	7.67
	
	9.54
	73.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	216.13
	*0.8)*1.25
	9.08
	
	5.94
	53.92
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.47
	*0.8)*1.25
	0.82
	
	9.54
	7.80
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	860.80
	-860.80
	
	
	7.58
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.07
	
	95
	76.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.25
	
	50
	40.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.303
	
	
	
	
	
	
	1.314726

	
	
	
	
	
	
	
	29.05
	
	
	244.45
	1.314726

	

	22.
	Е12-01-017-1
	Устройство выравнивающей стяжки цементной козырька
	100 м2 стяжек
	0.042
	1 275.36
	
	
	Е12-01-017-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.43
	1.15
	9.58
	
	9.54
	91.43
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	216.13
	1.25
	11.35
	
	5.94
	67.40
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.47
	1.25
	1.02
	
	9.54
	9.75
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	860.80
	
	36.15
	
	7.58
	274.04
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.07
	
	95
	96.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.30
	
	50
	50.59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.303
	
	
	
	
	
	
	1.314726

	
	
	
	
	
	
	
	72.45
	
	
	579.59
	1.314726

	

	23.
	Е12-01-002-7
	Устройство кровли козырька из рулонных материалов
	100 м2 кровли
	0.042
	4 342.00
	
	
	Е12-01-002-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	230.74
	1.15
	11.14
	
	9.54
	106.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	225.62
	1.25
	11.85
	
	5.69
	67.40
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.99
	1.25
	0.21
	
	9.54
	2.00
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 885.64
	
	163.20
	
	6.74
	1 099.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.78
	
	95
	102.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.68
	
	50
	54.16
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	30.153
	
	
	
	
	
	
	1.266426

	
	
	
	
	
	
	
	202.65
	
	
	1 430.73
	1.266426

	

	24.
	Е15-02-019-3
	Перетирка бетонных поверхностей входного козырька
	100 м2 
	0.042
	892.15
	
	
	Е15-02-019-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	446.25
	1.15
	21.55
	
	9.54
	205.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	25.35
	1.25
	1.33
	
	5.5
	7.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	16.86
	1.25
	0.89
	
	9.54
	8.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	420.55
	
	17.66
	
	3.36
	59.35
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.32
	
	95
	203.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.22
	
	50
	107.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.6735
	
	
	
	
	
	
	2.506287

	
	
	
	
	
	
	
	73.09
	
	
	582.68
	2.506287

	

	25.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок
	0.04
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	53.79
	
	9.54
	513.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	21.00
	
	2.92
	61.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	1.42
	
	9.54
	13.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	52.45
	
	95
	500.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.61
	
	50
	263.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	7.172

	
	
	
	
	
	
	
	154.84
	
	
	1 338.17
	7.172

	

	26.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.032
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	33.00
	
	9.54
	314.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	41.90
	
	6.99
	292.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	5.49
	
	9.54
	52.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	242.15
	
	3.12
	755.51
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	3.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.57
	
	95
	348.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.25
	
	50
	183.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	3.837504

	
	
	
	
	
	
	
	372.86
	
	
	1 895.68
	3.837504

	

	27.
	С203-9057-00002
	Блок дверной наружный
	м2
	3.2
	756.30
	
	2 420.16
	[цена]
	3 379.23
	10 813.54
	

	

	28.
	Е09-06-001-1
	Установка металлической двери с кодовым замком
	т 
	0.16
	862.89
	
	
	Е09-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	715.03
	1.15
	131.57
	
	9.54
	1 255.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	98.99
	1.25
	19.80
	
	6
	118.79
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.92
	1.25
	1.18
	
	9.54
	11.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.87
	
	7.82
	
	3.4
	26.59
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	126.11
	
	95
	1 203.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	66.38
	
	50
	633.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	102.9135
	
	
	
	
	
	
	16.46616

	
	
	
	
	
	
	
	351.67
	
	
	3 236.85
	16.46616

	

	29.
	С.
	Дверь металлическая
	компл.
	2
	12 026.99
	
	24 053.98
	[цена]
	24 500
	49 000.00
	

	

	30.
	С.
	Замок кодовый
	шт.
	2
	
	
	
	[цена]
	900
	1 800.00
	

	

	31.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02
	1 188.25
	
	
	Е56-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	983.50
	
	19.67
	
	9.54
	187.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	204.75
	
	4.10
	
	3.08
	12.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.91
	
	0.40
	
	9.54
	3.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.07
	
	95
	181.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.04
	
	50
	95.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	128.73
	
	
	
	
	
	
	2.5746

	
	
	
	
	
	
	
	52.87
	
	
	477.86
	2.5746

	

	32.
	Е10-01-034-3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0336
	13 028.12
	
	
	Е10-01-034-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 769.70
	1.15
	68.38
	
	9.54
	652.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	581.54
	1.25
	24.42
	
	4.92
	120.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	0.73
	
	9.54
	7.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 676.88
	
	358.74
	
	2.51
	900.45
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	3.36
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	65.65
	
	95
	626.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	34.56
	
	50
	329.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	248.492
	
	
	
	
	
	
	8.3493312

	
	
	
	
	
	
	
	551.76
	
	
	2 629.06
	8.3493312

	

	33.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	3.36
	240.76
	
	808.95
	[цена]
	4 270.09
	14 347.50
	

	

	34.
	Е10-01-035-1
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.026
	2 581.76
	
	
	Е10-01-035-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.31
	1.15
	5.06
	
	9.54
	48.30
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.45
	1.25
	0.31
	
	4.01
	1.23
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.40
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 403.00
	
	62.48
	
	2.82
	176.19
	

	
	 с101-9468
	   Доски подоконные ПВХ
	м
	2.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.82
	
	95
	46.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.54
	
	50
	24.21
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.3685
	
	
	
	
	
	
	0.633581

	
	
	
	
	
	
	
	75.20
	
	
	295.92
	0.633581

	

	35.
	С101-9468
	Доски подоконные ПВХ
	м
	2.6
	560.94
	
	1 458.44
	С101-9468
	1
	1 458.44
	

	

	36.
	Е15-04-027-5
	Шпатлевка  по штукатурке откосов
	100 м2 
	0.16805
	193.39
	
	
	Е15-04-027-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	106.71
	1.15
	20.62
	
	9.54
	196.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	0.41
	
	4.04
	1.64
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.20
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	84.75
	
	14.24
	
	2.73
	38.88
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.61
	
	95
	187.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.32
	
	50
	98.47
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	13.7885
	
	
	
	
	
	
	2.3171574

	
	
	
	
	
	
	
	65.20
	
	
	522.82
	2.3171574

	

	37.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.16805
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	11.39
	
	9.54
	108.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.16
	
	4.26
	0.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.20
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	17.89
	
	5.08
	90.87
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.84
	
	95
	103.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.71
	
	50
	54.44
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	1.2658366

	
	
	
	
	
	
	
	45.98
	
	
	358.12
	1.2658366

	

	38.
	Е15-04-014-3
	Окраска оконных откосов краской фасадной
	100 м2 
	0.16805
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	11.33
	
	9.54
	108.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.67
	
	4.03
	2.68
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	102.74
	
	2.41
	247.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.76
	
	95
	102.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.67
	
	50
	54.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	1.3025556

	
	
	
	
	
	
	
	131.17
	
	
	515.17
	1.3025556

	

	39.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.0063859
	16 089.00
	
	- 102.74
	[цена]
	38 818.04
	- 247.89
	

	
	
	Объем: (0.16805)*(-0.038)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	С Цена поставщик.
	Краски акриловые фасадные  (16,8050*0,450= 7,5622 кг)
	кг
	7.5622
	156.14
	
	1 180.76
	С Цена поставщик.
	1
	1 180.76
	

	

	41.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали  отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.028
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	9.26
	
	9.54
	88.38
	


	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	0.11
	
	4.52
	0.48
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.02
	
	9.54
	0.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	89.57
	
	2.16
	193.47
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.82
	
	95
	84.16
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.64
	
	50
	44.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	1.15948

	
	
	
	
	
	
	
	112.40
	
	
	410.80
	1.15948

	

	42.
	Е08-08-005-1
	Кирпичная кладка дымовентиляционных каналов
	м3 кладки 
	0.15
	891.08
	
	
	Е08-08-005-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	106.22
	1.15
	18.32
	
	9.54
	174.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	36.32
	1.25
	6.81
	
	7.59
	51.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.23
	1.25
	0.79
	
	9.54
	7.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	748.54
	
	112.28
	
	3.74
	419.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.15
	
	95
	173.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.56
	
	50
	91.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.9155
	
	
	
	
	
	
	2.237325

	
	
	
	
	
	
	
	165.12
	
	
	910.86
	2.237325

	

	43.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 
	0.5832
	2 111.33
	
	
	Е61-31-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 143.18
	
	666.70
	
	9.54
	6 360.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.87
	
	1.09
	
	5.5
	6.00
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	966.28
	
	563.53
	
	8.05
	4 536.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	633.37
	
	95
	6 042.32
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	333.35
	
	50
	3 180.17
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	131.4
	
	
	
	
	
	
	76.63248

	
	
	
	
	
	
	
	2 198.05
	
	
	20 125.28
	76.63248

	

	44.
	Е62-1-4
	Окраска известковыми составами по штукатурке
	100 м2 
	0.5832
	132.79
	
	
	Е62-1-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	109.25
	
	63.71
	
	9.54
	607.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.62
	
	2.11
	
	4.72
	9.96
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.58
	
	9.54
	5.51
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.92
	
	11.62
	
	6.19
	71.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	61.08
	
	95
	582.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.15
	
	50
	306.68
	


	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.3
	
	
	
	
	
	
	8.33976

	
	
	
	
	
	
	
	170.66
	
	
	1 579.07
	8.33976

	

	45.
	Е15-07-016-1
	Обшивка вентканалов гипсоволокнистыми листами
	100 м2 
	0.082
	5 181.51
	
	
	Е15-07-016-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	581.49
	1.15
	54.83
	
	9.54
	523.12
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.81
	1.25
	0.60
	
	5.5
	3.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.08
	1.25
	0.32
	
	9.54
	3.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 594.21
	
	376.73
	
	2.35
	885.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	52.39
	
	95
	499.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.58
	
	50
	263.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	81.65
	
	
	
	
	
	
	6.6953

	
	
	
	
	
	
	
	512.13
	
	
	2 174.59
	6.6953

	

	46.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.24
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	10.53
	
	9.54
	100.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	10.40
	
	5.5
	57.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.00
	
	95
	95.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.27
	
	50
	50.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	1.3176

	
	
	
	
	
	
	
	36.20
	
	
	303.27
	1.3176

	

	47.
	Е69-2-2
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.24
	83.85
	
	
	Е69-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.19
	
	10.13
	
	9.54
	96.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.66
	
	10.00
	
	5.5
	54.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.62
	
	95
	91.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.07
	
	50
	48.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.28
	
	
	
	
	
	
	1.2672

	
	
	
	
	
	
	
	34.81
	
	
	291.66
	1.2672

	

	48.
	Е06-01-015-1
	Установка металлических ершей для ремонта кирпичной кладки длиной 150 мм
	т
	0.0126
	12 214.39
	
	
	Е06-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 611.43
	1.15
	37.84
	
	9.54
	360.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.69
	1.25
	0.69
	
	6.08
	4.18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.02
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 559.27
	
	120.45
	
	7.1
	855.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.00
	
	95
	343.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.95
	
	50
	180.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	362.2615
	
	
	
	
	
	
	4.5644949

	
	
	
	
	
	
	
	213.91
	
	
	1 744.44
	4.5644949

	

	49.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	6.4
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	24.83
	
	9.54
	236.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	129.98
	
	6
	779.90
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.59
	
	95
	225.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.42
	
	50
	118.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	3.69728

	
	
	
	
	
	
	
	190.82
	
	
	1 360.31
	3.69728

	

	50.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	6.4
	8.56
	
	54.78
	Х310-3005-1
	4.42
	242.15
	

	
	
	
	
	
	
	
	54.78
	
	
	242.15
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	62 121.38
	
	
	248 380.12
	928.81444

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	61 962.20
	
	
	246 979.61
	912.34828

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	-1 189.76
	
	
	-1 934.99
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-7, 10-26, 31, 32, 34, 36-38, 41-49)
	
	
	
	
	7 427.88
	
	
	70 862.10
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-7, 10-26, 31, 32, 34, 36-38, 41-49)
	
	
	
	
	3 909.41
	
	
	37 295.84
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	73 299.49
	
	
	355 137.55
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	159.18
	
	
	1 400.51
	16.46616

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 28)
	
	
	
	
	126.11
	
	
	1 203.12
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 28)
	
	
	
	
	66.38
	
	
	633.22
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	351.67
	
	
	3 236.85
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	73 197.92
	
	
	354 050.49
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 553.99
	
	
	72 065.22
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	7 100.75
	
	
	67 741.31
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 975.79
	
	
	37 929.06
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	7 810.70
	
	
	74 514.37
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	140.87
	
	
	1 343.75
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 461.50
	
	
	7 221.83
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	52 849.19
	
	
	166 643.87
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	13 175.63
	
	
	63 729.09
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	86 373.55
	
	
	417 779.58
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Акатова Т.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №15

	

	Объект:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №15

	

	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №15 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.7

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.35

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.7

	4.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-6.566

	5.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	6.566

	6.
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	35

	7.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	5

	8.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	57

	9.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	57

	10.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	51

	11.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	1

	12.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.35

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-3.311

	14.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	3.311

	15.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	6

	16.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	7

	17.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	5

	18.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	6

	19.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2

	20.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2

	21.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	22.
	Водомеры
	шт.
	1

	23.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №15, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 15, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №15, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	106.898
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	14.810
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.207
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	17.847
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.7
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	188.76
	
	9.54
	1 800.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	4.09
	
	5.49
	22.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.69
	
	9.54
	6.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	44.99
	
	4.99
	224.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	179.98
	
	95
	1 716.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	94.72
	
	50
	903.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	24.262

	
	
	
	
	
	
	
	512.53
	
	
	4 668.29
	24.262

	

	2.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.35
	584.63
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	162.34
	
	9.54
	1 548.76
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	3.51
	
	5.5
	19.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.59
	
	9.54
	5.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	110.76
	
	38.77
	
	5
	193.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	154.78
	
	95
	1 476.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	81.47
	
	50
	777.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	20.867

	
	
	
	
	
	
	
	440.87
	
	
	4 015.78
	20.867

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.7
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	
	790.36
	
	9.54
	7 540.06
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	
	333.67
	
	5.49
	1 831.84
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	
	39.61
	
	9.54
	377.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	541.32
	
	2.07
	1 120.54
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	788.47
	
	95
	7 522.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	414.99
	
	50
	3 958.99
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	121.8
	
	
	
	
	
	
	85.26

	
	
	
	
	
	
	
	2 868.82
	
	
	21 973.51
	85.26

	

	4.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-6.566
	75.43
	
	- 495.27
	Е16-04-002-3
	2.07
	-1 025.22
	

	
	
	Объем: (0.7)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	6.566
	75.43
	
	495.27
	[цена]
	1 101.7
	7 233.76
	

	

	6.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	35
	62.36
	
	2 182.60
	[цена]
	180.29
	6 310.15
	

	

	7.
	С300-9911 

(120,25/3,17=37,93)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	5
	37.93
	
	189.65
	[цена]
	120.25
	601.25
	

	

	8.
	С300-9911 

(8,47/3,17=2,67)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	57
	2.67
	
	152.19
	[цена]
	8.47
	482.79
	

	

	9.
	С300-9911 

(8,72/3,17=2,75)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	57
	2.75
	
	156.75
	[цена]
	8.72
	497.04
	

	

	10.
	С300-9911 

(7,63/3,17=2,41)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	51
	2.41
	
	122.91
	[цена]
	7.63
	389.13
	

	

	11.
	С300-9911 

(22,03/3,17=6,95)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	1
	6.95
	
	6.95
	[цена]
	22.03
	22.03
	

	

	12.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.35
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	528.04
	
	9.54
	5 037.46
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	588.28
	
	5.49
	3 229.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	70.61
	
	9.54
	673.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	889.70
	
	1.44
	1 281.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	568.72
	
	95
	5 425.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	299.33
	
	50
	2 855.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	56.9618

	
	
	
	
	
	
	
	2 874.06
	
	
	17 829.39
	56.9618

	

	13.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-3.311
	255.09
	
	- 844.60
	Е16-04-002-5
	1.44
	-1 216.23
	

	
	
	Объем: (0.35)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	3.311
	255.09
	
	844.60
	[цена]
	2 288.14
	7 576.03
	

	

	15.
	С300-9911 

(29,07/3,17=9,17)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	6
	9.17
	
	55.02
	[цена]
	29.07
	174.42
	

	

	16.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	7
	12.83
	
	89.81
	[цена]
	40.68
	284.76
	

	

	17.
	С300-9911 

(21,70/3,17=6,84)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	5
	6.84
	
	34.20
	[цена]
	21.7
	108.50
	

	

	18.
	С300-9911 

(20,04/3,17=6,32)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	6
	6.32
	
	37.92
	[цена]
	20.04
	120.24
	

	

	19.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2
	12.83
	
	25.66
	[цена]
	40.68
	81.36
	

	

	20.
	С300-9911 

(432,20/3,17=136,34)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2
	136.34
	
	272.68
	[цена]
	432.2
	864.40
	

	

	21.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	
	80.92
	
	9.54
	771.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	
	11.85
	
	5.82
	68.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.48
	
	9.54
	4.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	77.33
	
	95
	737.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	40.70
	
	50
	388.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.52
	
	
	
	
	
	
	9.52

	
	
	
	
	
	
	
	1 038.53
	
	
	5 534.47
	9.52

	

	22.
	С300-9050 

(14629,64/3,17=4615,03)
	Водомеры
	шт.
	1
	4 615.03
	
	4 615.03
	[цена]
	14 629.64
	14 629.64
	

	

	23.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	13 077.20
	
	
	65 730.70
	197.8115

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 339.87
	
	
	14 809.79
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 339.87
	
	
	14 809.79
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 737.33
	
	
	50 920.91
	197.8115

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	1 777.19
	
	
	16 954.42
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	935.37
	
	
	8 923.38
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 449.89
	
	
	76 798.71
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	15 683.13
	
	
	90 591.23
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 777.19
	
	
	16 954.42
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 670.56
	
	
	15 937.15
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	935.37
	
	
	8 923.38
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 758.70
	
	
	16 777.95
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	112.03
	
	
	1 068.81
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	946.98
	
	
	5 200.64
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	10 371.52
	
	
	43 752.11
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 822.96
	
	
	16 306.42
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	18 506.09
	
	
	106 897.65
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления Товарищества

                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»

                     __________________  О.А. Савина

                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.

Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

	

	Стройка:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №15

	

	Объект:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №15

	

	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №15 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.039

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01

	3.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.4

	4.
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.08

	5.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.1

	6.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	7.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.1

	8.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	9.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:     


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №15, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 15, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома  по ул. Гражданская, дом № 15, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	90.347
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.275
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	21.804
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.039
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	1.84
	
	9.54
	17.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	75.08
	
	6.2
	465.47
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	14.46
	
	9.54
	137.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.49
	
	95
	147.79
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.15
	
	50
	77.79
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.252954

	
	
	
	
	
	
	
	100.56
	
	
	708.64
	0.252954

	

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	11.23
	
	9.54
	107.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.67
	
	95
	101.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.62
	
	50
	53.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	27.51
	
	
	262.40
	1.54

	

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.4
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	247.80
	
	9.54
	2 364.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	235.41
	
	95
	2 245.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	123.90
	
	50
	1 182.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	35.4

	
	
	
	
	
	
	
	607.11
	
	
	5 791.82
	35.4

	

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.08
	790.04
	
	
	Е23-01-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	77.93
	
	6.23
	
	9.54
	59.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.10
	
	2.49
	
	5.5
	13.68
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.13
	
	0.25
	
	9.54
	2.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	681.01
	
	54.48
	
	7.3
	397.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.16
	
	95
	58.78
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.24
	
	50
	30.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.2
	
	
	
	
	
	
	0.816

	
	
	
	
	
	
	
	72.60
	
	
	560.58
	0.816

	

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.1
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	743.14
	
	9.54
	7 089.54
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	6.60
	
	5.5
	36.30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	3.50
	
	9.54
	33.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	709.31
	
	95
	6 766.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	373.32
	
	50
	3 561.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	93.83

	
	
	
	
	
	
	
	1 832.37
	
	
	17 454.06
	93.83

	

	6.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3
	547.90
	
	
	Е65-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	544.90
	
	163.47
	
	9.54
	1 559.50
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.00
	
	0.90
	
	5.5
	4.95
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.59
	
	0.48
	
	9.54
	4.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	155.75
	
	95
	1 485.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	81.97
	
	50
	782.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	68.8
	
	
	
	
	
	
	20.64

	
	
	
	
	
	
	
	402.10
	
	
	3 832.32
	20.64

	

	7.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1.1
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	722.35
	
	9.54
	6 891.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	24.16
	
	4.91
	118.62
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.99
	
	9.54
	9.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	7 878.27
	
	2.53
	19 932.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	687.17
	
	95
	6 555.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	361.67
	
	50
	3 450.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	77.924

	
	
	
	
	
	
	
	9 673.62
	
	
	36 947.88
	77.924

	

	8.
	Е16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3
	4 591.59
	
	
	Е16-04-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	595.50
	1.15
	205.45
	
	9.54
	1 959.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.02
	1.25
	3.01
	
	4.69
	14.11
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.09
	
	9.54
	0.86
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 988.07
	
	1 196.42
	
	2.3
	2 751.77
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	195.26
	
	95
	1 862.79
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	102.77
	
	50
	980.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	73.876
	
	
	
	
	
	
	22.1628

	
	
	
	
	
	
	
	1 702.91
	
	
	7 569.04
	22.1628

	

	9.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	164.29
	
	9.54
	1 567.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	1.45
	
	3.88
	5.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	265.28
	
	3.15
	835.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	156.08
	
	95
	1 488.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.15
	
	50
	783.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	20.562

	
	
	
	
	
	
	
	669.24
	
	
	4 681.19
	20.562

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	11 773.94
	
	
	46 191.63
	273.12775

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	399.15
	
	
	3 425.04
	38.008954

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	267.72
	
	
	2 554.12
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	140.91
	
	
	1 344.28
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	807.78
	
	
	7 323.44
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 374.79
	
	
	42 766.59
	235.1188

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	1 903.57
	
	
	18 160.01
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	1 001.88
	
	
	9 557.90
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 280.24
	
	
	70 484.50
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	14 957.74
	
	
	76 565.09
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 171.29
	
	
	20 714.13
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	2 041.01
	
	
	19 471.28
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 142.79
	
	
	10 902.18
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 265.80
	
	
	21 615.76
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	19.77
	
	
	188.59
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	113.69
	
	
	658.76
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 394.45
	
	
	23 917.12
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 692.39
	
	
	13 781.72
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	17 650.13
	
	
	90 346.81
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №15

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №15

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома №15 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы отопления без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4.21

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.6

	3.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.32

	4.
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.008

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм
	100 м трубопровода
	2.81

	6.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-26.1049

	7.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	26.1049

	8.
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112

	9.
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	82

	10.
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	185

	11.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм
	100 м трубопровода
	1.71

	12.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-16.0398

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	16.0398

	14.
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	30

	15.
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	66

	16.
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	110

	17.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм
	100 м трубопровода
	2.75

	18.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-26.015

	19.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	26.015

	20.
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4

	21.
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16

	22.
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	27

	23.
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3

	24.
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4

	25.
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	158

	26.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм
	шт.
	2

	27.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4

	28.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	29.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диам. 50 мм
	шт.
	2

	30.
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3

	31.
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3

	32.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                   Смету на сумму:          


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	
	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 15,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д,15,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома по ул. Гражданская, д.15,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	758.968
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.018
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	173.304
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4.21
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	1 466.60
	
	9.54
	13 991.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	27.53
	
	5.5
	151.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	100.24
	
	5.15
	516.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 393.27
	
	95
	13 291.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	733.30
	
	50
	6 995.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	183.556

	
	
	
	
	
	
	
	3 720.94
	
	
	34 946.40
	183.556

	

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.6
	595.32
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	1 356.55
	
	9.54
	12 941.49
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	42.43
	
	5.5
	233.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.25
	
	148.85
	
	5.23
	778.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 288.72
	
	95
	12 294.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	678.28
	
	50
	6 470.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	169.78

	
	
	
	
	
	
	
	3 514.83
	
	
	32 718.51
	169.78

	

	3.
	Е69-1-2
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.32
	623.30
	
	
	Е69-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	623.30
	
	199.46
	
	9.54
	1 902.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	189.49
	
	95
	1 807.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	99.73
	
	50
	951.41
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.5
	
	
	
	
	
	
	27.36

	
	
	
	
	
	
	
	488.68
	
	
	4 661.88
	27.36

	

	4.
	Е22-01-011-1
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.008
	42 027.54
	
	
	Е22-01-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 075.06
	
	24.60
	
	9.54
	234.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 351.10
	
	18.81
	
	5.49
	103.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	237.06
	
	1.90
	
	9.54
	18.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36 601.38
	
	292.81
	
	3.18
	931.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.18
	
	95
	240.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.25
	
	50
	126.39
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	318
	
	
	
	
	
	
	2.544

	
	
	
	
	
	
	
	374.65
	
	
	1 635.62
	2.544

	

	5.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	2.81
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	4 482.61
	
	9.54
	42 764.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	2 879.41
	
	5.49
	15 807.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	345.35
	
	9.54
	3 294.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	1 670.69
	
	1.97
	3 291.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4 586.56
	
	95
	43 755.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 413.98
	
	50
	23 029.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	483.56166

	
	
	
	
	
	
	
	16 033.24
	
	
	128 648.40
	483.56166

	

	6.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-26.1049
	55.66
	
	-1 453.00
	[цена]
	109.65
	-2 862.40
	

	
	
	Объем: (2.81)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	26.1049
	55.66
	
	1 453.00
	[цена]
	607.9
	15 869.17
	

	

	8.
	С300-0911
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112
	14.25
	
	1 596.00
	[цена]
	160.26
	17 949.12
	

	

	9.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	82
	26.13
	
	2 142.66
	[цена]
	11.02
	903.64
	

	

	10.
	С300-9470-00001
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	185
	26.13
	
	4 834.05
	[цена]
	5.1
	943.50
	

	

	11.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1.71
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	2 220.36
	
	9.54
	21 182.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	1 018.88
	
	5.49
	5 593.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	120.96
	
	9.54
	1 153.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	1 322.38
	
	2.07
	2 737.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 224.25
	
	95
	21 219.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 170.66
	
	50
	11 168.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	239.5197

	
	
	
	
	
	
	
	7 956.52
	
	
	61 900.60
	239.5197

	

	12.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-16.0398
	75.43
	
	-1 209.88
	[цена]
	155.74
	-2 498.04
	

	
	
	Объем: (1.71)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	16.0398
	75.43
	
	1 209.88
	[цена]
	889.85
	14 273.02
	

	

	14.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	30
	26.13
	
	783.90
	[цена]
	14.37
	431.10
	

	

	15.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	66
	26.13
	
	1 724.58
	[цена]
	132.1
	8 718.60
	

	

	16.
	С300-9470-00001
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	110
	26.13
	
	2 874.30
	[цена]
	6.5
	715.00
	

	

	17.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	2.75
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	3 983.26
	
	9.54
	38 000.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	4 622.20
	
	5.49
	25 375.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	554.81
	
	9.54
	5 292.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	7 333.89
	
	2.14
	15 694.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4 311.17
	
	95
	41 128.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 269.04
	
	50
	21 646.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	447.557

	
	
	
	
	
	
	
	22 519.56
	
	
	141 845.94
	447.557

	

	18.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-26.015
	268.05
	
	-6 973.32
	[цена]
	576.77
	-15 004.67
	

	
	
	Объем: (2.75)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	26.015
	268.05
	
	6 973.32
	[цена]
	3 426.34
	89 136.24
	

	

	20.
	С300-0911
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4
	14.25
	
	57.00
	[цена]
	1 105.27
	4 421.08
	

	

	21.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16
	26.13
	
	418.08
	[цена]
	93.95
	1 503.20
	

	

	22.
	С300-9470-00001
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	27
	26.13
	
	705.51
	[цена]
	189.1
	5 105.70
	

	

	23.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3
	26.13
	
	78.39
	[цена]
	205.3
	615.90
	

	

	24.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4
	26.13
	
	104.52
	[цена]
	210.5
	842.00
	

	

	25.
	С300-9470-00001
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. С шурупом
	шт.
	158
	26.13
	
	4 128.54
	[цена]
	79.61
	12 578.38
	

	

	26.
	Е16-05-001-2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	2
	137.94
	
	
	Е16-05-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	28.75
	
	9.54
	274.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	10.00
	
	5.03
	50.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	121.44
	
	242.88
	
	2.48
	602.34
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.31
	
	95
	260.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.38
	
	50
	137.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	3.381

	
	
	
	
	
	
	
	323.32
	
	
	1 324.63
	3.381

	

	27.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 Мпа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4
	44.06
	
	- 176.24
	[цена]
	114.06
	- 456.24
	

	
	
	Объем: (2.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 Мпа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4
	44.06
	
	176.24
	[цена]
	201.38
	805.52
	

	

	29.
	С300-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	2
	229.34
	
	458.68
	[цена]
	1 080.92
	2 161.84
	

	

	30.
	Е16-05-001-1
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3
	90.49
	
	
	Е16-05-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	43.13
	
	9.54
	411.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.42
	1.25
	12.83
	
	5.22
	66.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	74.57
	
	223.71
	
	2.65
	592.83
	

	
	 с300-9170
	   Клапаны
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.97
	
	95
	390.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.57
	
	50
	205.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	5.0715

	
	
	
	
	
	
	
	342.20
	
	
	1 667.73
	5.0715

	

	31.
	С300-1483
	Кран шаровой В-В размером 1/2»
	шт.
	3
	52.62
	
	157.86
	[цена]
	75.31
	225.93
	

	

	32.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4
	203.97
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	308.84
	
	9.54
	2 946.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	55.35
	
	5.76
	318.82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	1.20
	
	9.54
	11.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.76
	
	503.04
	
	2.86
	1 438.69
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	294.54
	
	95
	2 809.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	155.02
	
	50
	1 478.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	34.316

	
	
	
	
	
	
	
	1 316.79
	
	
	8 992.72
	34.316

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	54 704.14
	
	
	365 311.00
	1596.6469

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 599.75
	
	
	159 549.49
	29.904

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	214.66
	
	
	2 047.81
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	112.98
	
	
	1 077.80
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 927.39
	
	
	162 675.10
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	34 104.39
	
	
	205 761.51
	1566.7429

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	14 166.80
	
	
	135 151.21
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	7 456.21
	
	
	71 132.22
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55 727.40
	
	
	412 044.94
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	76 654.79
	
	
	574 720.04
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	14 381.46
	
	
	137 199.02
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	7 569.19
	
	
	72 210.02
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	1915.9763

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	59 264.48
	
	
	401 781.12
	1915.9763

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	17 257.75
	
	
	164 638.82
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	9 083.03
	
	
	86 652.02
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	85 605.26
	
	
	653 071.96
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	16 936.99
	
	
	161 578.76
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	1 229.06
	
	
	11 725.26
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	10 424.93
	
	
	57 241.94
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	31 902.56
	
	
	182 960.42
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	59 264.48
	
	
	401 781.12
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	17 257.75
	
	
	164 638.82
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	16 222.29
	
	
	154 760.49
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	9 083.03
	
	
	86 652.02
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	84 569.80
	
	
	643 193.63
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	84 569.80
	
	
	643 193.63
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	15 222.56
	
	
	115 774.85
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	99 792.36
	
	
	758 968.48
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 156 704,00 руб. 
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №15

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №15

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №15 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электроосвещения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	0.8

	2.
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.08

	3.
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.06

	4.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.02

	5.
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.06

	6.
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.02

	7.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.8

	8.
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.04

	9.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	4

	10.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	4

	11.
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.02

	12.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	2

	13.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2

	14.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.04

	15.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	4

	16.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	4

	17.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02

	18.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	2

	19.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.8

	20.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	80

	21.
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.8

	22.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	80

	23.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	10

	24.
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.3

	25.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	30

	26.
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.3

	27.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	30

	28.
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.08

	29.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	8

	30.
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.08

	31.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	8

	32.
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	2

	33.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	2

	34.
	Установка щитков распределительных навесных 200*140*90
	шт.
	4

	35.
	Щиток распределительный навесной 200*140*90
	шт.
	4

	36.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.08

	37.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.2

	38.
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.18


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	

	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:

Председатель правления Товарищества

                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»

                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина

                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 15,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д,15,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д.15,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	112.216
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.177
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	15.585
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-1-1
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	0.8
	18.52
	
	
	Е67-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	18.52
	
	14.82
	
	9.54
	141.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.08
	
	95
	134.27
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.41
	
	50
	70.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.54
	
	
	
	
	
	
	2.032

	
	
	
	
	
	
	
	36.31
	
	
	346.28
	2.032

	

	2.
	Е67-2-5
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.08
	138.09
	
	
	Е67-2-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	128.66
	
	10.29
	
	9.54
	98.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.09
	
	0.25
	
	5.5
	1.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.06
	
	9.54
	0.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6.34
	
	0.51
	
	5.15
	2.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.83
	
	95
	93.78
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.18
	
	50
	49.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.84
	
	
	
	
	
	
	1.3472

	
	
	
	
	
	
	
	26.06
	
	
	245.30
	1.3472

	

	3.
	Е67-4-2
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.06
	27.26
	
	
	Е67-4-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	27.26
	
	1.64
	
	9.54
	15.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.56
	
	95
	14.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.82
	
	50
	7.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.74
	
	
	
	
	
	
	0.2244

	
	
	
	
	
	
	
	4.02
	
	
	38.22
	0.2244

	

	4.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.02
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	0.92
	
	9.54
	8.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.01
	
	5.52
	0.06
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.01
	
	9.54
	0.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.88
	
	95
	8.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.47
	
	50
	4.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	0.1264

	
	
	
	
	
	
	
	2.28
	
	
	21.68
	0.1264

	

	5.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.06
	42.57
	
	
	Е67-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.57
	
	2.55
	
	9.54
	24.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.42
	
	95
	23.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.28
	
	50
	12.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.84
	
	
	
	
	
	
	0.3504

	
	
	
	
	
	
	
	6.25
	
	
	59.71
	0.3504

	

	6.
	Е67-4-6
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.02
	206.81
	
	
	Е67-4-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	205.50
	
	4.11
	
	9.54
	39.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.31
	
	0.03
	
	5.51
	0.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.01
	
	9.54
	0.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.91
	
	95
	37.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.06
	
	50
	19.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	25.72
	
	
	
	
	
	
	0.5144

	
	
	
	
	
	
	
	10.11
	
	
	96.39
	0.5144

	

	7.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.8
	527.50
	
	
	Е46-03-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.50
	
	107.60
	
	9.54
	1 026.50
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	393.00
	
	314.40
	
	3.99
	1 254.46
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	41.98
	
	33.58
	
	9.54
	320.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	134.12
	
	95
	1 279.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	70.59
	
	50
	673.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.64
	
	
	
	
	
	
	12.512

	
	
	
	
	
	
	
	626.71
	
	
	4 233.95
	12.512

	

	8.
	Ц08-03-593-6
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.04
	7 443.21
	
	
	Ц08-03-593-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	818.54
	
	32.74
	
	9.54
	312.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 031.12
	
	81.24
	
	5.41
	439.53
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	453.03
	
	18.12
	
	9.54
	172.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 593.55
	
	183.74
	
	1.02
	187.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	48.32
	
	95
	460.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.43
	
	50
	242.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.3
	
	
	
	
	
	
	3.532

	
	
	
	
	
	
	
	371.48
	
	
	1 642.89
	3.532

	

	9.
	С.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	4
	268.52
	
	1 074.08
	С.
	1
	1 074.08
	

	

	10.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	4
	3.44
	
	13.76
	С.
	1
	13.76
	

	

	11.
	Ц08-03-593-2
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.02
	3 620.97
	
	
	Ц08-03-593-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	580.30
	
	11.61
	
	9.54
	110.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 700.16
	
	34.00
	
	5.49
	186.68
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	581.09
	
	11.62
	
	9.54
	110.87
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 340.51
	
	26.81
	
	4.8
	128.69
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.07
	
	95
	210.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.62
	
	50
	110.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	62.6
	
	
	
	
	
	
	1.252

	
	
	
	
	
	
	
	106.10
	
	
	747.40
	1.252

	

	12.
	С.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	2
	295.37
	
	590.74
	С.
	1
	590.74
	

	

	13.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2
	3.44
	
	6.88
	С.
	1
	6.88
	

	

	14.
	Ц08-03-591-2
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.04
	921.86
	
	
	Ц08-03-591-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	298.49
	
	11.94
	
	9.54
	113.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	0.32
	
	4.84
	1.56
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.02
	
	9.54
	0.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	615.30
	
	24.61
	
	6.36
	156.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.36
	
	95
	108.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.98
	
	50
	57.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.2
	
	
	
	
	
	
	1.288

	
	
	
	
	
	
	
	54.21
	
	
	437.42
	1.288

	

	15.
	С.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	4
	31.37
	
	125.48
	С.
	1
	125.48
	

	

	16.
	С.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	4
	6.37
	
	25.48
	С.
	1
	25.48
	

	

	17.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02
	1 489.59
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	7.32
	
	9.54
	69.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	2.58
	
	5.47
	14.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	0.01
	
	9.54
	0.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	994.49
	
	19.89
	
	0.89
	17.70
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.96
	
	95
	66.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.67
	
	50
	34.97
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	0.79

	
	
	
	
	
	
	
	40.42
	
	
	203.08
	0.79

	

	18.
	С.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	2
	45.50
	
	91.00
	С.
	1
	91.00
	

	

	19.
	Ц08-02-412-1
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.8
	720.79
	
	
	Ц08-02-412-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	49.37
	
	39.50
	
	9.54
	376.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	1.62
	
	4.83
	7.81
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.10
	
	9.54
	0.92
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	669.40
	
	535.52
	
	2.49
	1 333.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	37.62
	
	95
	358.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.80
	
	50
	188.86
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.61
	
	
	
	
	
	
	4.488

	
	
	
	
	
	
	
	634.05
	
	
	2 265.72
	4.488

	

	20.
	С.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	80
	11.49
	
	919.20
	С.
	1
	919.20
	

	

	21.
	Ц08-02-409-1
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.8
	2 381.65
	
	
	Ц08-02-409-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	209.44
	
	167.55
	
	9.54
	1 598.45
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	557.99
	
	446.39
	
	5.47
	2 441.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	164.06
	
	131.25
	
	9.54
	1 252.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 614.22
	
	1 291.38
	
	2.48
	3 202.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	283.86
	
	95
	2 708.03
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	149.40
	
	50
	1 425.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.8
	
	
	
	
	
	
	19.04

	
	
	
	
	
	
	
	2 338.58
	
	
	11 376.13
	19.04

	

	22.
	С.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	80
	4.00
	
	320.00
	С.
	1
	320.00
	

	

	23.
	С.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	10
	12.95
	
	129.50
	С.
	1
	129.50
	

	

	24.
	Ц08-02-409-2
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.3
	2 774.85
	
	
	Ц08-02-409-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	302.72
	
	90.82
	
	9.54
	866.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	850.73
	
	255.22
	
	5.45
	1 390.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	246.01
	
	73.80
	
	9.54
	704.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 621.40
	
	486.42
	
	2.48
	1 206.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	156.39
	
	95
	1 491.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.31
	
	50
	785.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.4
	
	
	
	
	
	
	10.32

	
	
	
	
	
	
	
	1 071.16
	
	
	5 740.82
	10.32

	

	25.
	С.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	30
	10.21
	
	306.30
	С.
	1
	306.30
	

	

	26.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.3
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	136.22
	
	9.54
	1 299.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	258.11
	
	5.46
	1 409.30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	77.22
	
	9.54
	736.71
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	1 288.94
	
	1.69
	2 178.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	202.77
	
	95
	1 934.48
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	106.72
	
	50
	1 018.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	15.48

	
	
	
	
	
	
	
	1 992.77
	
	
	7 839.81
	15.48

	

	27.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	30
	181.65
	
	5 449.50
	С.
	1
	5 449.50
	

	

	28.
	Ц08-02-407-1
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.08
	2 743.54
	
	
	Ц08-02-407-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	271.04
	
	21.68
	
	9.54
	206.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	797.83
	
	63.83
	
	5.42
	345.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	211.64
	
	16.93
	
	9.54
	161.52
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 674.67
	
	133.97
	
	1.53
	204.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.68
	
	95
	349.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.31
	
	50
	184.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	30.8
	
	
	
	
	
	
	2.464

	
	
	
	
	
	
	
	275.46
	
	
	1 291.93
	2.464

	

	29.
	С.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	8
	45.27
	
	362.16
	С.
	1
	362.16
	

	

	30.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.08
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	36.33
	
	9.54
	346.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	68.83
	
	5.46
	375.81
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	20.59
	
	9.54
	196.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	343.72
	
	1.69
	580.88
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	54.07
	
	95
	515.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.46
	
	50
	271.51
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	4.128

	
	
	
	
	
	
	
	531.41
	
	
	2 090.61
	4.128

	

	31.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	8
	118.60
	
	948.80
	С.
	1
	948.80
	

	

	32.
	Ц08-03-573-6
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	2
	103.35
	
	
	Ц08-03-573-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.97
	
	43.94
	
	9.54
	419.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	76.70
	
	153.40
	
	4.61
	707.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.25
	
	10.50
	
	9.54
	100.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4.68
	
	9.36
	
	3.01
	28.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	51.72
	
	95
	493.39
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.22
	
	50
	259.68
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.37
	
	
	
	
	
	
	4.74

	
	
	
	
	
	
	
	285.64
	
	
	1 907.61
	4.74

	

	33.
	С.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	2
	11 814.66
	
	23 629.32
	С.
	1
	23 629.32
	

	

	34.
	Ц08-03-572-3
	Установка щитков распределительных навесных 200*140*90
	шт.
	4
	219.18
	
	
	Ц08-03-572-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.51
	
	86.04
	
	9.54
	820.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.41
	
	105.64
	
	4.99
	527.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.20
	
	4.80
	
	9.54
	45.79
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	171.26
	
	685.04
	
	4.86
	3 329.29
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	86.30
	
	95
	823.28
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.42
	
	50
	433.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	9.28

	
	
	
	
	
	
	
	1 008.44
	
	
	5 933.84
	9.28

	

	35.
	С.
	Щиток распределительный навесной 200*140*90
	шт.
	4
	558.51
	
	2 234.04
	С.
	1
	2 234.04
	

	

	36.
	Е46-03-009-5
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.08
	3 261.97
	
	
	Е46-03-009-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	753.62
	
	60.29
	
	9.54
	575.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 508.35
	
	200.67
	
	3.85
	772.57
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	293.86
	
	23.51
	
	9.54
	224.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	79.61
	
	95
	759.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	41.90
	
	50
	399.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.63
	
	
	
	
	
	
	7.0104

	
	
	
	
	
	
	
	382.47
	
	
	2 506.90
	7.0104

	

	37.
	Ц08-02-471-1
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.2
	822.92
	
	
	Ц08-02-471-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	94.16
	
	18.83
	
	9.54
	179.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	52.52
	
	10.50
	
	5.01
	52.63
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.28
	
	0.46
	
	9.54
	4.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	676.24
	
	135.25
	
	3.72
	503.12
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.33
	
	95
	174.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.65
	
	50
	92.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.7
	
	
	
	
	
	
	2.14

	
	
	
	
	
	
	
	192.55
	
	
	1 002.21
	2.14

	

	38.
	Ц08-02-472-8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.18
	1 841.54
	
	
	Ц08-02-472-8
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	176.88
	
	31.84
	
	9.54
	303.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	49.42
	
	8.90
	
	5.2
	46.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.32
	
	0.24
	
	9.54
	2.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 615.24
	
	290.74
	
	4.77
	1 386.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	30.48
	
	95
	290.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.04
	
	50
	153.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	20.1
	
	
	
	
	
	
	3.618

	
	
	
	
	
	
	
	378.00
	
	
	2 180.55
	3.618

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	44 626.67
	
	
	69 602.44
	106.6772

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 682.34
	
	
	29 415.84
	82.56

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38)
	
	
	
	
	1 046.92
	
	
	9 987.58
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38)
	
	
	
	
	551.01
	
	
	5 256.62
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 280.27
	
	
	44 660.04
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	36 944.33
	
	
	40 186.60
	24.1172

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-7, 36)
	
	
	
	
	246.42
	
	
	2 350.81
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-7, 36)
	
	
	
	
	129.70
	
	
	1 237.27
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 320.45
	
	
	43 774.68
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	46 600.72
	
	
	88 434.72
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 293.34
	
	
	12 338.39
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	680.71
	
	
	6 493.89
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	128.01264

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	45 215.57
	
	
	73 388.25
	128.01264

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	1 552.01
	
	
	14 806.07
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	816.85
	
	
	7 792.67
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	47 584.43
	
	
	95 986.99
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	1
	
	
	1 126.30
	
	
	10 744.82
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	1
	
	
	507.40
	
	
	4 840.51
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	1
	
	
	2 407.13
	
	
	11 970.26
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	1
	
	
	41 682.14
	
	
	50 673.17
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	45 215.57
	
	
	73 388.25
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	1
	
	
	1 552.01
	
	
	14 806.07
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 458.89
	
	
	13 917.71
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	1
	
	
	816.85
	
	
	7 792.67
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	47 491.31
	
	
	95 098.63
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	47 491.31
	
	
	95 098.63
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	8 548.44
	
	
	17 117.75
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	56 039.75
	
	
	112 216.38
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №19

	Объект:

	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №19

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев


	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре мягкой кровли жилого дома №19 по ул. Гражданская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из рубероида без ремонта: изношен водоизоляционный ковёр. На поверхности имеются трещины, разрывы, множество протечек, отслоения в местах примыканий к выступающим поверхностям. Повреждена стяжка.



	Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1.
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 покрытий
	5.256

	2.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	1.58

	3.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	5.856

	4.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками
	100 м примыканий
	0.252

	5.
	Смена обделок из листовой стали по карнизу
	100 м
	1.3333

	6.
	Смена обделок из листовой стали по парапетам
	100 м
	0.336

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:   


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 19,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д.19,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. 19,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	475.329
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.140
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	91.684
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-7-6
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя
	100 м2 покрытий
	5.256
	8 258.73
	
	
	Е58-7-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 316.40
	
	6 919.00
	
	9.54
	66 007.24
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	42.04
	
	220.96
	
	5.1
	1 126.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.68
	
	14.09
	
	9.54
	134.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 900.29
	
	36 267.92
	
	4
	145 071.70
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6 586.44
	
	95
	62 834.54
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3 466.55
	
	50
	33 070.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154.87
	
	
	
	
	
	
	813.99672

	
	
	
	
	
	
	
	53 460.86
	
	
	308 111.20
	813.99672

	

	2.
	Е58-16-3
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	1.58
	2 143.27
	
	
	Е58-16-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 076.87
	
	1 701.45
	
	9.54
	16 231.88
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	163.06
	
	257.63
	
	2.61
	672.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	12.32
	
	19.47
	
	9.54
	185.70
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	903.34
	
	1 427.28
	
	7.86
	11 218.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 634.87
	
	95
	15 596.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	860.46
	
	50
	8 208.79
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.9
	
	
	
	
	
	
	205.242

	
	
	
	
	
	
	
	5 881.70
	
	
	51 928.19
	205.242

	

	3.
	Е12-01-016-2
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	5.856
	115.70
	
	
	Е12-01-016-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	22.93
	1.15
	154.42
	
	9.54
	1 473.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	16.98
	
	3.89
	66.06
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	90.45
	
	529.68
	
	6.45
	3 416.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	146.70
	
	95
	1 399.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	77.21
	
	50
	736.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.22
	
	
	
	
	
	
	18.85632

	
	
	
	
	
	
	
	924.99
	
	
	7 091.71
	18.85632

	

	4.
	Е12-01-004-6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками
	100 м примыканий
	0.252
	11 518.86
	
	
	Е12-01-004-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	579.55
	1.15
	167.95
	
	9.54
	1 602.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	83.50
	1.25
	26.30
	
	6.6
	173.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.58
	1.25
	2.70
	
	9.54
	25.78
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 855.81
	
	2 735.66
	
	2.81
	7 687.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	162.12
	
	95
	1 546.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	85.33
	
	50
	814.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	77.4985
	
	
	
	
	
	
	19.529622

	
	
	
	
	
	
	
	3 177.36
	
	
	11 823.78
	19.529622

	

	5.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали по карнизу
	100 м
	1.3333
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	441.15
	
	9.54
	4 208.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	5.09
	
	4.52
	23.02
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	1.07
	
	9.54
	10.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	4 265.20
	
	2.16
	9 212.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	420.11
	
	95
	4 007.80
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	221.11
	
	50
	2 109.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	55.211953

	
	
	
	
	
	
	
	5 352.66
	
	
	19 561.58
	55.211953

	

	6.
	Е58-20-3
	Смена обделок из листовой стали по парапетам
	100 м
	0.336
	7 665.94
	
	
	Е58-20-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	561.30
	
	188.60
	
	9.54
	1 799.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	7.44
	
	2.50
	
	4.62
	11.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.79
	
	0.60
	
	9.54
	5.74
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 097.20
	
	2 384.66
	
	2.14
	5 103.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	179.74
	
	95
	1 714.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	94.60
	
	50
	902.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.25
	
	
	
	
	
	
	23.604

	
	
	
	
	
	
	
	2 850.10
	
	
	9 531.11
	23.604

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	57 712.45
	
	
	275 105.61
	1136.4406

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	57 712.45
	
	
	275 105.61
	1136.4406

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95)
	
	
	
	
	9 129.98
	
	
	87 099.90
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50)
	
	
	
	
	4 805.25
	
	
	45 842.06
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	71 647.68
	
	
	408 047.57
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	71 099.88
	
	
	402 821.58
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 129.98
	
	
	87 099.90
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	8 582.18
	
	
	81 873.91
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 805.25
	
	
	45 842.06
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	9 572.57
	
	
	91 322.33
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	37.93
	
	
	361.78
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	529.46
	
	
	2 073.57
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	47 610.40
	
	
	181 709.73
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	12 797.98
	
	
	72 507.88
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	83 897.86
	
	
	475 329.46
	


	Составил:
	Акатова Т.А.

	Проверил:
	Жогова Н.В.


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №19

	
	Объект:

	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №19

	
	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома №19 по ул. Гражданская в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:


	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.138

	2.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.06

	3.
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.3523

	4.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя до 50 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.3523

	5.
	Смена обделок из листовой стали оконных отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	1.0098

	6.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции
	4.304

	7.
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 
	1.0067

	8.
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б
	т
	-0.05416

	9.
	Краска PARADE   (100,67*0,53кг=53,3551 кг)
	т
	0.05336

	10.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 
	1.47

	11.
	Разборка покрытий бетонных  (входная площадка)
	100 м2 покрытия
	0.08

	12.
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (входная площадка)
	100 м2 покрытия
	0.08

	13.
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0.08

	14.
	Обрамление площадки угловой сталью
	т
	0.0436

	15.
	Железнение бетонных поверхностей входной площадки
	100 м2 покрытия
	0.08

	16.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных отмосток
	100 м3 конструкций
	0.029456

	17.
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0.07364

	18.
	Устройство покрытий отмостки   из бетона В15 (М 200)
	100 м2 покрытия
	0.7364

	19.
	Перетирка карнизных плит
	100 м2 
	0.5148

	20.
	Окраска карнизных плит фасадной краской
	100 м2 
	0.5148

	21.
	Разборка покрытий кровель козырька из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0.042

	22.
	Разборка цементной стяжки козырька
	100 м2 стяжек
	0.042

	23.
	Устройство выравнивающей стяжки цементной козырька
	100 м2 стяжек
	0.042

	24.
	Огрунтовка стяжки битумной мастикой
	100 м2 кровли
	0.042

	25.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	0.044

	26.
	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок
	0.04

	27.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.036

	28.
	Блок дверной наружный
	м2
	3.6

	29.
	Установка металлической двери с кодовым замком
	т конструкций
	0.16

	30.
	Дверь металлическая
	компл.
	2

	31.
	Замок кодовый
	шт.
	2

	32.
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.04

	33.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0672

	34.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	6.72

	35.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.052

	36.
	Доски подоконные ПВХ
	м
	5.2

	37.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 
	0.0421

	38.
	Шпатлевка  по штукатурке откосов
	100 м2 
	0.0421

	39.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.0421

	40.
	Окраска оконных откосов краской фасадной
	100 м2 
	0.0421

	41.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.0016

	42.
	Краски акриловые фасадные  (0,450*4,21= 1,90 кг)
	кг
	1.9

	43.
	Смена обделок из листовой стали  отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.058

	44.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза
	100 м2 
	0.3072

	45.
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 
	0.576

	46.
	Кирпичная кладка дымовентиляционных каналов
	м3 кладки (без вычета пустот)
	0.18

	47.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.7878

	48.
	Окраска известковыми составами по штукатурке дымовых труб
	100 м2 
	0.583

	49.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз балконных плит
	100 м2 покрытия
	0.2048

	50.
	Окраска балконных плит фасадной краской
	100 м2 
	0.2048

	51.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.007782

	52.
	Краски акриловые фасадные  (0,450*20,48=9,22кг)
	кг
	9.22

	53.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.28

	54.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.28

	55.
	Установка металлических ершей для ремонта кирпичной кладки длиной 150 мм
	т
	0.01493

	56.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.036

	57.
	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором
	100 м шва
	0.72

	58.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	5.3

	59.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	5.3


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 19,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д.19,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада жилого дома по ул. Гражданская, д. 19,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	438.073
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.983
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	79.185
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонт. поверх-ти
	0.138
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	388.27
	
	9.54
	3 704.13
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.32
	
	5.51
	1.76
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	322.29
	
	8.05
	2 594.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	368.86
	
	95
	3 518.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	194.14
	
	50
	1 852.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	44.6292

	
	
	
	
	
	
	
	1 273.87
	
	
	11 671.29
	44.6292


	

	2.
	Е53-15-3
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонт. поверх-ти
	0.06
	20 459.37
	
	
	Е53-15-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	4 636.72
	
	278.20
	
	9.54
	2 654.06
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	177.72
	
	10.66
	
	8.21
	87.54
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	24.18
	
	1.45
	
	9.54
	13.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	15 644.93
	
	938.70
	
	4.03
	3 782.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	265.67
	
	95
	2 534.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	139.83
	
	50
	1 333.95
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	606.9
	
	
	
	
	
	
	36.414

	
	
	
	
	
	
	
	1 633.05
	
	
	10 393.01
	36.414

	

	3.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. поверх-ти
	0.3523
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	582.38
	
	9.54
	5 555.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.43
	
	5.49
	2.34
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	411.46
	
	8.05
	3 312.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	553.26
	
	95
	5 278.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	291.19
	
	50
	2 777.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	71.108232

	
	
	
	
	
	
	
	1 838.71
	
	
	16 926.49
	71.108232

	

	4.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя до 50 мм
	100 м2 отремонт. поверх-ти
	0.3523
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *3;  ЭМ: *3;  ЗПМ: *3;  М: *3

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	*3
	313.17
	
	9.54
	2 987.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	*3
	0.64
	
	5.52
	3.56
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	*3
	616.95
	
	8.05
	4 966.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	297.51
	
	95
	2 838.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	156.59
	
	50
	1 493.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	12.746214

	
	
	
	
	
	
	
	1 384.87
	
	
	12 289.77
	12.746214

	

	5.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали оконных отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	1.0098
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	334.11
	
	9.54
	3 187.43
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	3.86
	
	4.52
	17.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.81
	
	9.54
	7.71
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	3 230.33
	
	2.16
	6 977.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	318.17
	
	95
	3 035.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	167.46
	
	50
	1 597.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	41.815818

	
	
	
	
	
	
	
	4 053.93
	
	
	14 815.33
	41.815818

	

	6.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертик. проекции
	4.304
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	1 514.66
	
	9.54
	14 449.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	17.47
	
	3.89
	67.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	1 408.53
	
	5
	7 042.64
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 438.93
	
	95
	13 727.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	757.33
	
	50
	7 224.95
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	187.224

	
	
	
	
	
	
	
	5 136.92
	
	
	42 512.84
	187.224

	

	7.
	Е62-26-4
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 
	1.0067
	1 582.45
	
	
	Е62-26-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	118.03
	
	118.82
	
	9.54
	1 133.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	65.91
	
	66.35
	
	5.36
	355.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 398.51
	
	1 407.88
	
	1.65
	2 323.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	112.88
	
	95
	1 076.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	59.41
	
	50
	566.78
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.59
	
	
	
	
	
	
	14.687753

	
	
	
	
	
	
	
	1 765.34
	
	
	5 455.85
	14.687753

	

	8.
	С101-0485
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б
	т
	-0.05416
	25 643.00
	
	-1 388.82
	[цена]
	41 705.14
	-2 258.75
	

	

	9.
	С Цена поставщик.
	Краска PARADE   (100,67*0,53кг=53,3551 кг)
	т
	0.05336
	166 130.00
	
	8 864.70
	С Цена поставщик.
	1
	8 864.70
	

	

	10.
	Е62-9-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 
	1.47
	2 077.26
	
	
	Е62-9-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 138.26
	
	1 673.24
	
	9.54
	15 962.73
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	7.88
	
	4.45
	35.06
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	1.46
	
	9.54
	13.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	933.64
	
	1 372.45
	
	2.14
	2 937.04
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 590.97
	
	95
	15 177.78
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	837.35
	
	50
	7 988.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.7
	
	
	
	
	
	
	206.829

	
	
	
	
	
	
	
	5 481.89
	
	
	42 100.92
	206.829

	

	11.
	Е46-04-010-1
	Разборка покрытий бетонных  (входная площадка)
	100 м2 покрытия
	0.08
	660.43
	
	
	Е46-04-010-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	204.51
	
	16.36
	
	9.54
	156.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	455.92
	
	36.47
	
	3.99
	145.53
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	48.70
	
	3.90
	
	9.54
	37.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.25
	
	95
	183.59
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.13
	
	50
	96.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.78
	
	
	
	
	
	
	1.9024

	
	
	
	
	
	
	
	82.21
	
	
	581.82
	1.9024

	

	12.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (входная площадка)
	100 м2 покрытия
	0.08
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	27.64
	
	9.54
	263.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	17.55
	
	4.83
	84.78
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	2.74
	
	9.54
	26.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	125.61
	
	8.05
	1 011.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	28.86
	
	95
	275.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.19
	
	50
	144.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	3.71956

	
	
	
	
	
	
	
	214.84
	
	
	1 779.67
	3.71956

	

	13.
	Е11-01-015-2
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0.08
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *44;  ЭМ: *44;  ЗПМ: *44;  М: *44

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	*44)*1.15
	35.78
	
	9.54
	341.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	*44)*1.25
	17.47
	
	5.5
	96.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	*44)*1.25
	8.32
	
	9.54
	79.33
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	*44
	807.31
	
	8.16
	6 587.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.90
	
	95
	399.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.05
	
	50
	210.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.3685
	
	
	
	
	
	
	0.10948

	
	
	
	
	
	
	
	924.51
	
	
	7 635.15
	0.10948

	

	14.
	Е56-23-1
	Обрамление площадки угловой сталью
	т
	0.0436
	6 348.42
	
	
	Е56-23-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	369.16
	
	16.10
	
	9.54
	153.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.41
	
	0.72
	
	4.93
	3.53
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.78
	
	0.16
	
	9.54
	1.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	5 962.85
	
	259.98
	
	3.76
	977.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.45
	
	95
	147.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.13
	
	50
	77.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	44
	
	
	
	
	
	
	1.9184

	
	
	
	
	
	
	
	300.37
	
	
	1 359.52
	1.9184

	

	15.
	Е11-01-015-8
	Железнение бетонных поверхностей входной площадки
	100 м2 покрытия
	0.08
	146.52
	
	
	Е11-01-015-8
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	96.12
	1.15
	8.84
	
	9.54
	84.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.08
	1.25
	0.61
	
	5.5
	3.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.94
	1.25
	0.09
	
	9.54
	0.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	44.32
	
	3.55
	
	4.47
	15.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.48
	
	95
	81.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.47
	
	50
	42.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	12.42
	
	
	
	
	
	
	0.9936

	
	
	
	
	
	
	
	25.95
	
	
	227.19
	0.9936

	

	16.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных отмосток
	100 м3 
	0.029456
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	55.77
	
	9.54
	532.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	180.51
	
	3.32
	599.29
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	11.09
	
	9.54
	105.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	63.52
	
	95
	605.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.43
	
	50
	318.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	7.1681176

	
	
	
	
	
	
	
	333.23
	
	
	2 056.12
	7.1681176

	

	17.
	Е68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 
	0.07364
	13 737.35
	
	
	Е68-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	660.79
	
	48.66
	
	9.54
	464.22
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 083.54
	
	447.99
	
	5.45
	2 441.56
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	691.67
	
	50.93
	
	9.54
	485.92
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 993.02
	
	514.97
	
	6.54
	3 367.88
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.61
	
	95
	902.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.80
	
	50
	475.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.29
	
	
	
	
	
	
	6.4280356

	
	
	
	
	
	
	
	1 156.03
	
	
	7 651.36
	6.4280356

	

	18.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий отмостки   из бетона В15 (М 200)
	100 м2 покрытия
	0.7364
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	254.39
	
	9.54
	2 426.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	161.58
	
	4.83
	780.41
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	25.18
	
	9.54
	240.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	1 156.20
	
	8.05
	9 307.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	265.59
	
	95
	2 533.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	139.79
	
	50
	1 333.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	34.23855

	
	
	
	
	
	
	
	1 977.54
	
	
	16 381.89
	34.23855

	

	19.
	Е15-02-019-3
	Перетирка карнизных плит
	100 м2 
	0.5148
	892.15
	
	
	Е15-02-019-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	446.25
	1.15
	264.19
	
	9.54
	2 520.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	25.35
	1.25
	16.31
	
	5.5
	89.72
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	16.86
	1.25
	10.85
	
	9.54
	103.50
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	420.55
	
	216.50
	
	3.36
	727.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	261.29
	
	95
	2 492.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	137.52
	
	50
	1 311.93
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.6735
	
	
	
	
	
	
	30.719918

	
	
	
	
	
	
	
	895.81
	
	
	7 142.12
	30.719918

	

	20.
	Е15-04-012-3
	Окраска карнизных плит фасадной краской
	100 м2 
	0.5148
	728.02
	
	
	Е15-04-012-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15


	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	81.52
	1.15
	48.26
	
	9.54
	460.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.24
	1.25
	2.08
	
	4.06
	8.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	643.26
	
	331.15
	
	2.69
	890.79
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	45.85
	
	95
	437.39
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	24.13
	
	50
	230.21
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.0285
	
	
	
	
	
	
	5.6774718

	
	
	
	
	
	
	
	451.48
	
	
	2 027.26
	5.6774718

	

	21.
	Е46-04-008-1
	Разборка покрытий кровель козырька из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0.042
	146.26
	
	
	Е46-04-008-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	104.83
	
	4.40
	
	9.54
	42.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.43
	
	1.74
	
	5.5
	9.57
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.18
	
	95
	39.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.20
	
	50
	21.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.38
	
	
	
	
	
	
	0.60396

	
	
	
	
	
	
	
	12.52
	
	
	112.47
	0.60396

	

	22.
	Е12-01-017-1
	Разборка цементной стяжки козырька
	100 м2 стяжек
	0.042
	1 275.36
	
	
	Е12-01-017-1
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: -860.80

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.43
	*0.8)*1.15
	7.67
	
	9.54
	73.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	216.13
	*0.8)*1.25
	9.08
	
	5.94
	53.92
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.47
	*0.8)*1.25
	0.82
	
	9.54
	7.80
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	860.80
	-860.80
	
	
	7.58
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.07
	
	95
	76.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.25
	
	50
	40.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.303
	
	
	
	
	
	
	1.314726

	
	
	
	
	
	
	
	29.05
	
	
	244.45
	1.314726

	

	23.
	Е12-01-017-1
	Устройство выравнивающей стяжки цементной козырька
	100 м2 стяжек
	0.042
	1 275.36
	
	
	Е12-01-017-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.43
	1.15
	9.58
	
	9.54
	91.43
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	216.13
	1.25
	11.35
	
	5.94
	67.40
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.47
	1.25
	1.02
	
	9.54
	9.75
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	860.80
	
	36.15
	
	7.58
	274.04
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.07
	
	95
	96.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.30
	
	50
	50.59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.303
	
	
	
	
	
	
	1.314726

	
	
	
	
	
	
	
	72.45
	
	
	579.59
	1.314726

	

	24.
	Е12-01-016-2
	Огрунтовка стяжки битумной мастикой
	100 м2 кровли
	0.042
	115.70
	
	
	Е12-01-016-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	22.93
	1.15
	1.11
	
	9.54
	10.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.32
	1.25
	0.12
	
	3.89
	0.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	90.45
	
	3.80
	
	6.45
	24.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.05
	
	95
	10.04
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.56
	
	50
	5.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.22
	
	
	
	
	
	
	0.13524

	
	
	
	
	
	
	
	6.64
	
	
	50.87
	0.13524

	

	25.
	Е12-01-002-9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	0.044
	3 774.99
	
	
	Е12-01-002-9
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	126.37
	1.15
	6.39
	
	9.54
	61.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	37.07
	1.25
	2.04
	
	6.16
	12.56
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.41
	1.25
	0.13
	
	9.54
	1.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 611.55
	
	158.91
	
	4.15
	659.47
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.19
	
	95
	59.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.26
	
	50
	31.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.514
	
	
	
	
	
	
	0.726616

	
	
	
	
	
	
	
	176.79
	
	
	823.31
	0.726616

	

	26.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок
	0.04
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	53.79
	
	9.54
	513.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	21.00
	
	2.92
	61.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	1.42
	
	9.54
	13.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	52.45
	
	95
	500.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.61
	
	50
	263.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	7.172

	
	
	
	
	
	
	
	154.84
	
	
	1 338.17
	7.172

	

	27.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.036
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	37.13
	
	9.54
	354.20
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	47.14
	
	6.99
	329.49
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	6.17
	
	9.54
	58.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	272.42
	
	3.12
	849.95
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	3.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.14
	
	95
	392.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.65
	
	50
	206.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	4.317192

	
	
	
	
	
	
	
	419.48
	
	
	2 132.66
	4.317192

	

	28.
	С203-9057-00002
	Блок дверной наружный
	м2
	3.6
	756.30
	
	2 722.68
	[цена]
	3 379.23
	12 165.23
	

	

	29.
	Е09-06-001-1
	Установка металлической двери с кодовым замком
	т 
	0.16
	862.89
	
	
	Е09-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	715.03
	1.15
	131.57
	
	9.54
	1 255.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	98.99
	1.25
	19.80
	
	6
	118.79
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.92
	1.25
	1.18
	
	9.54
	11.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.87
	
	7.82
	
	3.4
	26.59
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	126.11
	
	95
	1 203.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	66.38
	
	50
	633.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	102.9135
	
	
	
	
	
	
	16.46616

	
	
	
	
	
	
	
	351.67
	
	
	3 236.85
	16.46616

	

	30.
	С.
	Дверь металлическая
	компл.
	2
	12 026.99
	
	24 053.98
	[цена]
	24 500
	49 000.00
	

	

	31.
	С.
	Замок кодовый
	шт.
	2
	
	
	
	[цена]
	900
	1 800.00
	

	

	32.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.04
	1 188.25
	
	
	Е56-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	983.50
	
	39.34
	
	9.54
	375.30
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	204.75
	
	8.19
	
	3.08
	25.23
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.91
	
	0.80
	
	9.54
	7.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	38.13
	
	95
	363.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.07
	
	50
	191.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	128.73
	
	
	
	
	
	
	5.1492

	
	
	
	
	
	
	
	105.73
	
	
	955.74
	5.1492

	

	33.
	Е10-01-034-3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.0672
	13 028.12
	
	
	Е10-01-034-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 769.70
	1.15
	136.76
	
	9.54
	1 304.71
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	581.54
	1.25
	48.85
	
	4.92
	240.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	1.47
	
	9.54
	14.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 676.88
	
	717.49
	
	2.51
	1 800.89
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	6.72
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	131.32
	
	95
	1 252.79
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	69.11
	
	50
	659.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	248.492
	
	
	
	
	
	
	16.698662

	
	
	
	
	
	
	
	1 103.53
	
	
	5 258.10
	16.698662

	

	34.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	6.72
	240.76
	
	1 617.91
	[цена]
	4 270.09
	28 695.00
	

	

	35.
	Е10-01-035-1
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.052
	2 581.76
	
	
	Е10-01-035-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.31
	1.15
	10.12
	
	9.54
	96.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.45
	1.25
	0.61
	
	4.01
	2.46
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.40
	1.25
	0.03
	
	9.54
	0.25
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 403.00
	
	124.96
	
	2.82
	352.38
	

	
	 с101-9468
	   Доски подоконные ПВХ
	м
	5.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.64
	
	95
	92.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.08
	
	50
	48.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.3685
	
	
	
	
	
	
	1.267162

	
	
	
	
	
	
	
	150.41
	
	
	591.85
	1.267162

	

	36.
	С101-9468
	Доски подоконные ПВХ
	м
	5.2
	560.94
	
	2 916.89
	С101-9468
	1
	2 916.89
	

	

	37.
	Е61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 
	0.0421
	5 571.03
	
	
	Е61-7-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 213.87
	
	135.30
	
	9.54
	1 290.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.75
	
	0.92
	
	5.5
	5.04
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	11.53
	
	0.49
	
	9.54
	4.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	98.32
	
	8.05
	791.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	129.00
	
	95
	1 230.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	67.90
	
	50
	647.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	383.06
	
	
	
	
	
	
	16.126826

	
	
	
	
	
	
	
	431.44
	
	
	3 965.69
	16.126826

	

	38.
	Е15-04-027-5
	Шпатлевка  по штукатурке откосов
	100 м2 
	0.0421
	193.39
	
	
	Е15-04-027-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	106.71
	1.15
	5.17
	
	9.54
	49.29
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	0.10
	
	4.04
	0.41
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	84.75
	
	3.57
	
	2.73
	9.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.92
	
	95
	46.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.59
	
	50
	24.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	13.7885
	
	
	
	
	
	
	0.5804958

	
	
	
	
	
	
	
	16.35
	
	
	130.98
	0.5804958

	

	39.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.0421
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	2.85
	
	9.54
	27.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.04
	
	4.26
	0.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	4.48
	
	5.08
	22.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.72
	
	95
	25.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.43
	
	50
	13.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	0.3171183

	
	
	
	
	
	
	
	11.53
	
	
	89.72
	0.3171183

	

	40.
	Е15-04-014-3
	Окраска оконных откосов краской фасадной
	100 м2 
	0.0421
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	2.84
	
	9.54
	27.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.17
	
	4.03
	0.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	25.74
	
	2.41
	62.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.70
	
	95
	25.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.42
	
	50
	13.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	0.3263171

	
	
	
	
	
	
	
	32.86
	
	
	129.06
	0.3263171

	

	41.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.0016
	16 089.00
	
	-25.74
	[цена]
	38 818.04
	-62.11
	

	

	42.
	С Цена поставщик.
	Краски акриловые фасадные  (0,450*4,21= 1,90 кг)
	кг
	1.9
	156.14
	
	296.67
	С Цена поставщик.
	1
	296.67
	

	

	43.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали  отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.058
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	19.19
	
	9.54
	183.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	0.22
	
	4.52
	1.00
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.05
	
	9.54
	0.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	185.54
	
	2.16
	400.77
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.28
	
	95
	174.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.62
	
	50
	91.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	2.40178

	
	
	
	
	
	
	
	232.85
	
	
	850.95
	2.40178

	

	44.
	Е62-29-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза
	100 м2 
	0.3072
	641.28
	
	
	Е62-29-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	153.32
	
	47.10
	
	9.54
	449.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.18
	
	3.88
	0.69
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	487.38
	
	149.72
	
	2.31
	345.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	44.75
	
	95
	426.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	23.55
	
	50
	224.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	18.72
	
	
	
	
	
	
	5.750784

	
	
	
	
	
	
	
	265.30
	
	
	1 447.41
	5.750784

	

	45.
	Е62-2-4
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 
	0.576
	1 204.65
	
	
	Е62-2-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	496.16
	
	285.79
	
	9.54
	2 726.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.94
	
	3.42
	
	4.39
	15.02
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.57
	
	9.54
	5.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	702.55
	
	404.67
	
	2.21
	894.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	272.04
	
	95
	2 595.27
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	143.18
	
	50
	1 365.93
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	61.33
	
	
	
	
	
	
	35.32608

	
	
	
	
	
	
	
	1 109.10
	
	
	7 596.96
	35.32608

	

	46.
	Е08-08-005-1
	Кирпичная кладка дымовентиляционных каналов
	м3 кладки (без вычета пустот)
	0.18
	891.08
	
	
	Е08-08-005-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	106.22
	1.15
	21.99
	
	9.54
	209.76
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	36.32
	1.25
	8.17
	
	7.59
	62.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.23
	1.25
	0.95
	
	9.54
	9.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	748.54
	
	134.74
	
	3.74
	503.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.79
	
	95
	207.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.47
	
	50
	109.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.9155
	
	
	
	
	
	
	2.68479

	
	
	
	
	
	
	
	198.16
	
	
	1 093.02
	2.68479

	

	47.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 
	0.7878
	2 111.33
	
	
	Е61-31-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 143.18
	
	900.60
	
	9.54
	8 591.70
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.87
	
	1.47
	
	5.5
	8.10
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	966.28
	
	761.24
	
	8.05
	6 127.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	855.57
	
	95
	8 162.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	450.30
	
	50
	4 295.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	131.4
	
	
	
	
	
	
	103.51692

	
	
	
	
	
	
	
	2 969.18
	
	
	27 185.71
	103.51692

	

	48.
	Е62-1-4
	Окраска известковыми составами по штукатурке дымовых труб
	100 м2 
	0.583
	132.79
	
	
	Е62-1-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	109.25
	
	63.69
	
	9.54
	607.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.62
	
	2.11
	
	4.72
	9.96
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.58
	
	9.54
	5.51
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.92
	
	11.61
	
	6.19
	71.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	61.06
	
	95
	582.48
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.14
	
	50
	306.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.3
	
	
	
	
	
	
	8.3369

	
	
	
	
	
	
	
	170.61
	
	
	1 578.53
	8.3369

	

	49.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз балконных плит
	100 м2 покрытия
	0.2048
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	13.88
	
	9.54
	132.45
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.20
	
	4.26
	0.84
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.03
	
	9.54
	0.24
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	21.80
	
	5.08
	110.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	13.21
	
	95
	126.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.96
	
	50
	66.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	1.542656

	
	
	
	
	
	
	
	56.05
	
	
	436.43
	1.542656

	

	50.
	Е15-04-014-3
	Окраска балконных плит фасадной краской
	100 м2 
	0.2048
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	13.81
	
	9.54
	131.76
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.81
	
	4.03
	3.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	125.21
	
	2.41
	301.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	13.12
	
	95
	125.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.91
	
	50
	65.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	1.5874048

	
	
	
	
	
	
	
	159.85
	
	
	627.83
	1.5874048

	

	51.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.007782
	16 089.00
	
	- 125.20
	[цена]
	38 818.04
	- 302.08
	

	

	52.
	Цена поставщика.
	Краски акриловые фасадные  (0,450*20,48=9,22кг)
	кг
	9.22
	156.14
	
	
	Цена поставщика.
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	156.14
	
	1 439.61
	
	1
	1 439.61
	

	

	53.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.28
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	12.28
	
	9.54
	117.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	12.13
	
	5.5
	66.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.67
	
	95
	111.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.14
	
	50
	58.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	1.5372

	
	
	
	
	
	
	
	42.22
	
	
	353.83
	1.5372

	

	54.
	Е69-2-2
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.28
	83.85
	
	
	Е69-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.19
	
	11.81
	
	9.54
	112.70
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.66
	
	11.66
	
	5.5
	64.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.22
	
	95
	107.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.91
	
	50
	56.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.28
	
	
	
	
	
	
	1.4784

	
	
	
	
	
	
	
	40.60
	
	
	340.27
	1.4784

	

	55.
	Е06-01-015-1
	Установка металлических ершей для ремонта кирпичной кладки длиной 150 мм
	т
	0.01493
	12 214.39
	
	
	Е06-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 611.43
	1.15
	44.84
	
	9.54
	427.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.69
	1.25
	0.82
	
	6.08
	4.96
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.02
	1.25
	0.06
	
	9.54
	0.54
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 559.27
	
	142.72
	
	7.1
	1 013.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	42.66
	
	95
	406.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.45
	
	50
	214.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	362.2615
	
	
	
	
	
	
	5.4085642

	
	
	
	
	
	
	
	253.48
	
	
	2 067.02
	5.4085642

	

	56.
	Е46-02-009-2
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.036
	166.36
	
	
	Е46-02-009-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	166.36
	
	5.99
	
	9.54
	57.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.69
	
	95
	54.27
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.00
	
	50
	28.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	22.82
	
	
	
	
	
	
	0.82152

	
	
	
	
	
	
	
	14.68
	
	
	139.97
	0.82152

	

	57.
	Е07-01-037-1
	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором
	100 м шва
	0.72
	523.68
	
	
	Е07-01-037-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	198.84
	
	143.16
	
	9.54
	1 365.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	28.89
	
	20.80
	
	5.5
	114.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	295.95
	
	213.08
	
	9.64
	2 054.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	136.00
	
	95
	1 297.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	71.58
	
	50
	682.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.7
	
	
	
	
	
	
	17.064

	
	
	
	
	
	
	
	584.63
	
	
	5 514.73
	17.064

	

	58.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	5.3
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	20.56
	
	9.54
	196.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	107.64
	
	6
	645.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.53
	
	95
	186.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.28
	
	50
	98.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	3.06181

	
	
	
	
	
	
	
	158.02
	
	
	1 126.50
	3.06181

	

	59.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	5.3
	8.56
	
	45.37
	Х310-3005-1
	4.42
	200.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	45.37
	
	
	200.53
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	66 643.12
	
	
	260 943.73
	971.36496

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	66 483.94
	
	
	259 543.22
	954.8988

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	-1 539.76
	
	
	-2 622.94
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-7, 10-27, 32, 33, 35, 37-40, 43-50, 53-58)
	
	
	
	
	7 759.19
	
	
	74 022.59
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-7, 10-27, 32, 33, 35, 37-40, 43-50, 53-58)
	
	
	
	
	4 083.79
	
	
	38 959.26
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	78 326.92
	
	
	372 525.07
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	159.18
	
	
	1 400.51
	16.46616

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 29)
	
	
	
	
	126.11
	
	
	1 203.12
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 29)
	
	
	
	
	66.38
	
	
	633.22
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	351.67
	
	
	3 236.85
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	78 205.47
	
	
	371 248.38
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 885.30
	
	
	75 225.71
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	7 412.18
	
	
	70 712.17
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 150.17
	
	
	39 592.48
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	8 167.55
	
	
	77 918.71
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	132.77
	
	
	1 266.25
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 375.05
	
	
	6 949.36
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	57 100.53
	
	
	176 075.63
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	14 076.98
	
	
	66 824.71
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	92 282.45
	
	
	438 073.09
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Акатова Т.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №19

	

	Объект:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №19

	

	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №19 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.48

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.32

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.48

	4.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-4.5024

	5.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	4.5024

	6.
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	12

	7.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	4

	8.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	40

	9.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	40

	10.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	36

	11.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	1

	12.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.32

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-3.0272

	14.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	3.0272

	15.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	7

	16.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	8

	17.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	6

	18.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	7

	19.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2

	20.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2

	21.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	22.
	Водомеры
	шт.
	1

	23.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №19, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 19, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №19, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	87.076
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	11.887
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.166
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	14.284
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.48
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	129.43
	
	9.54
	1 234.78
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	2.80
	
	5.49
	15.39
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.48
	
	9.54
	4.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	30.85
	
	4.99
	153.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	123.41
	
	95
	1 177.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.96
	
	50
	619.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	16.6368

	
	
	
	
	
	
	
	351.45
	
	
	3 201.11
	16.6368

	

	2.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.32
	584.63
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	148.43
	
	9.54
	1 416.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	3.21
	
	5.5
	17.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.54
	
	9.54
	5.16
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	110.76
	
	35.44
	
	5
	177.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	141.52
	
	95
	1 350.11
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	74.49
	
	50
	710.59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	19.0784

	
	
	
	
	
	
	
	403.09
	
	
	3 671.58
	19.0784

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.48
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	
	541.96
	
	9.54
	5 170.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	
	228.80
	
	5.49
	1 256.12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	
	27.16
	
	9.54
	259.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	371.19
	
	2.07
	768.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	540.66
	
	95
	5 158.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	284.56
	
	50
	2 714.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	121.8
	
	
	
	
	
	
	58.464

	
	
	
	
	
	
	
	1 967.18
	
	
	15 067.55
	58.464

	

	4.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-4.5024
	75.43
	
	- 339.62
	Е16-04-002-3
	2.07
	- 703.01
	

	
	
	Объем: (0.48)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	4.5024
	75.43
	
	339.62
	[цена]
	1 101.7
	4 960.29
	

	

	6.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	12
	62.36
	
	748.32
	[цена]
	180.29
	2 163.48
	

	

	7.
	С300-9911 

(120,25/3,17=37,93)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1»г
	шт.
	4
	37.93
	
	151.72
	[цена]
	120.25
	481.00
	

	

	8.
	С300-9911 

(8,47/3,17=2,67)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	Шт.
	40
	2.67
	
	106.80
	[цена]
	8.47
	338.80
	

	

	9.
	С300-9911 

(8,72/3,17=2,75)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	Шт.
	40
	2.75
	
	110.00
	[цена]
	8.72
	348.80
	

	

	10.
	С300-9911 

(7,63/3,17=2,41)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	36
	2.41
	
	86.76
	[цена]
	7.63
	274.68
	

	

	11.
	С300-9911 

(22,03/3,17=6,95)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	1
	6.95
	
	6.95
	[цена]
	22.03
	22.03
	

	

	12.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.32
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	482.78
	
	9.54
	4 605.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	537.86
	
	5.49
	2 952.83
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	64.56
	
	9.54
	615.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	813.44
	
	1.44
	1 171.36
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	519.97
	
	95
	4 960.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	273.67
	
	50
	2 610.79
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	52.07936

	
	
	
	
	
	
	
	2 627.71
	
	
	16 301.16
	52.07936

	

	13.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-3.0272
	255.09
	
	- 772.21
	Е16-04-002-5
	1.44
	-1 111.98
	

	
	
	Объем: (0.32)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	3.0272
	255.09
	
	772.21
	[цена]
	2 288.14
	6 926.66
	

	

	15.
	С300-9911 

(29,07/3,17=9,17)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	7
	9.17
	
	64.19
	[цена]
	29.07
	203.49
	

	

	16.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	Шт.
	8
	12.83
	
	102.64
	[цена]
	40.68
	325.44
	

	

	17.
	С300-9911 

(21,70/3,17=6,84)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	Шт.
	6
	6.84
	
	41.04
	[цена]
	21.7
	130.20
	

	

	18.
	С300-9911 

(20,04/3,17=6,32)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	7
	6.32
	
	44.24
	[цена]
	20.04
	140.28
	

	

	19.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2
	12.83
	
	25.66
	[цена]
	40.68
	81.36
	

	

	20.
	С300-9911 

(432,20/3,17=136,34)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2»г
	шт.
	2
	136.34
	
	272.68
	[цена]
	432.2
	864.40
	

	

	21.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	1.15
	93.06
	
	9.54
	887.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	1.25
	14.81
	
	5.82
	86.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.98
	
	95
	848.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.83
	
	50
	446.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.948
	
	
	
	
	
	
	10.948

	
	
	
	
	
	
	
	1 071.41
	
	
	5 837.06
	10.948

	

	22.
	С300-9050 

(14629,64/3,17=4615,03)
	Водомеры
	шт.
	1
	4 615.03
	
	4 615.03
	[цена]
	14 629.64
	14 629.64
	

	

	23.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	10 739.32
	
	
	53 894.63
	158.14726

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 111.83
	
	
	11 886.95
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 111.83
	
	
	11 886.95
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 627.49
	
	
	42 007.68
	158.14726

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	1 422.46
	
	
	13 570.20
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	748.67
	
	
	7 142.21
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 798.62
	
	
	62 720.09
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	12 825.10
	
	
	73 792.83
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 422.46
	
	
	13 570.20
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 337.11
	
	
	12 755.99
	


	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	748.67
	
	
	7 142.21
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 403.94
	
	
	13 393.54
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	93.39
	
	
	890.88
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	793.06
	
	
	4 356.62
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	8 542.32
	
	
	36 144.47
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 308.52
	
	
	13 282.71
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	15 133.62
	
	
	87 075.54
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №19

	

	Объект:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №19

	

	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №19 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01

	3.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.38

	4.
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.07

	5.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.9

	6.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	7.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.9

	8.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	9.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:     


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №19, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №19, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №19, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	73.983
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.227
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	17.946
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	1.75
	
	9.54
	16.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	71.23
	
	6.2
	441.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	13.72
	
	9.54
	130.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.70
	
	95
	140.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.74
	
	50
	73.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.239982

	
	
	
	
	
	
	
	95.41
	
	
	672.31
	0.239982

	

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	11.23
	
	9.54
	107.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.67
	
	95
	101.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.62
	
	50
	53.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	27.51
	
	
	262.40
	1.54

	

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.38
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	235.41
	
	9.54
	2 245.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	223.64
	
	95
	2 133.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	117.71
	
	50
	1 122.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	33.63

	
	
	
	
	
	
	
	576.75
	
	
	5 502.23
	33.63

	

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.07
	790.04
	
	
	Е23-01-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	77.93
	
	5.46
	
	9.54
	52.04
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.10
	
	2.18
	
	5.5
	11.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.13
	
	0.22
	
	9.54
	2.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	681.01
	
	47.67
	
	7.3
	348.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.40
	
	95
	51.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.84
	
	50
	27.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.2
	
	
	
	
	
	
	0.714

	
	
	
	
	
	
	
	63.54
	
	
	490.50
	0.714

	

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.9
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	608.02
	
	9.54
	5 800.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	5.40
	
	5.5
	29.70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	2.86
	
	9.54
	27.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	580.34
	
	95
	5 536.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	305.44
	
	50
	2 913.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	76.77

	
	
	
	
	
	
	
	1 499.20
	
	
	14 280.58
	76.77

	

	6.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	547.90
	
	
	Е65-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	544.90
	
	108.98
	
	9.54
	1 039.67
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.00
	
	0.60
	
	5.5
	3.30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.59
	
	0.32
	
	9.54
	3.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	103.84
	
	95
	990.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	54.65
	
	50
	521.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	68.8
	
	
	
	
	
	
	13.76

	
	
	
	
	
	
	
	268.07
	
	
	2 554.89
	13.76

	

	7.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.9
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	591.02
	
	9.54
	5 638.29
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	19.77
	
	4.91
	97.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.81
	
	9.54
	7.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	6 445.85
	
	2.53
	16 308.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	562.24
	
	95
	5 363.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	295.92
	
	50
	2 823.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	63.756

	
	
	
	
	
	
	
	7 914.79
	
	
	30 230.09
	63.756

	

	8.
	Е16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	4 591.59
	
	
	Е16-04-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	595.50
	1.15
	136.97
	
	9.54
	1 306.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.02
	1.25
	2.01
	
	4.69
	9.40
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.06
	
	9.54
	0.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 988.07
	
	797.61
	
	2.3
	1 834.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	130.18
	
	95
	1 241.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	68.52
	
	50
	653.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	73.876
	
	
	
	
	
	
	14.7752

	
	
	
	
	
	
	
	1 135.27
	
	
	5 046.03
	14.7752

	

	9.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	164.29
	
	9.54
	1 567.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	1.45
	
	3.88
	5.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	265.28
	
	3.15
	835.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	156.08
	
	95
	1 488.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.15
	
	50
	783.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	20.562

	
	
	
	
	
	
	
	669.24
	
	
	4 681.19
	20.562

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	9 522.16
	
	
	37 698.91
	225.74718

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	374.92
	
	
	3 223.21
	36.123982

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	254.40
	
	
	2 426.91
	


	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	133.90
	
	
	1 277.32
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	763.22
	
	
	6 927.44
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 147.24
	
	
	34 475.70
	189.6232

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	1 532.66
	
	
	14 621.54
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	806.67
	
	
	7 695.55
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 486.57
	
	
	56 792.79
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	12 142.57
	
	
	62 697.32
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 787.06
	
	
	17 048.45
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 679.84
	
	
	16 025.54
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	940.57
	
	
	8 972.87
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 863.13
	
	
	17 774.10
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	17.99
	
	
	171.63
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	102.64
	
	
	598.65
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 556.41
	
	
	19 326.15
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 185.66
	
	
	11 285.52
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	14 328.23
	
	
	73 982.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №19

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №19

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома №19 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы отопления без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	5.08

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.3

	3.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.56

	4.
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.012

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм
	100 м трубопровода
	3.23

	6.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-30.0067

	7.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	30.0067

	8.
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	168

	9.
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	106

	10.
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	214

	11.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм
	100 м трубопровода
	2.22

	12.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-20.8236

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	20.8236

	14.
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	30

	15.
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	98

	16.
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	144

	17.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.м 63 мм
	100 м трубопровода
	2.43

	18.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-22.9878

	19.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	22.9878

	20.
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4

	21.
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16

	22.
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	41

	23.
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3

	24.
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4

	25.
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	139

	26.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм
	шт.
	2

	27.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4

	28.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	29.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диам. 50 мм
	шт.
	2

	30.
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3

	31.
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3

	32.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму: 


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 19,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д.19,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома по ул. Гражданская, д.19,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	812.962
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.179
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	187.056
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	5.08
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	1 769.67
	
	9.54
	16 882.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	33.22
	
	5.5
	182.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	120.95
	
	5.15
	622.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 681.19
	
	95
	16 038.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	884.84
	
	50
	8 441.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	221.488

	
	
	
	
	
	
	
	4 489.87
	
	
	42 168.12
	221.488

	

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.3
	595.32
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	1 200.03
	
	9.54
	11 448.24
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	37.54
	
	5.5
	206.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.25
	
	131.68
	
	5.23
	688.66
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 140.03
	
	95
	10 875.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	600.02
	
	50
	5 724.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	150.19

	
	
	
	
	
	
	
	3 109.28
	
	
	28 943.30
	150.19

	

	3.
	Е69-1-2
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.56
	623.30
	
	
	Е69-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	623.30
	
	349.05
	
	9.54
	3 329.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	331.60
	
	95
	3 163.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	174.53
	
	50
	1 664.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.5
	
	
	
	
	
	
	47.88

	
	
	
	
	
	
	
	855.17
	
	
	8 158.30
	47.88

	

	4.
	Е22-01-011-1
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.012
	42 027.54
	
	
	Е22-01-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 075.06
	
	36.90
	
	9.54
	352.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 351.10
	
	28.21
	
	5.49
	154.89
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	237.06
	
	2.84
	
	9.54
	27.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36 601.38
	
	439.22
	
	3.18
	1 396.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	37.75
	
	95
	360.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.87
	
	50
	189.59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	318
	
	
	
	
	
	
	3.816

	
	
	
	
	
	
	
	561.95
	
	
	2 453.43
	3.816

	

	5.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	3.23
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	5 152.61
	
	9.54
	49 155.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	3 309.78
	
	5.49
	18 170.70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	396.97
	
	9.54
	3 787.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	1 920.40
	
	1.97
	3 783.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5 272.10
	
	95
	50 295.78
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 774.79
	
	50
	26 471.47
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	555.83778

	
	
	
	
	
	
	
	18 429.67
	
	
	147 876.99
	555.83778

	

	6.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-30.0067
	55.66
	
	-1 670.17
	[цена]
	109.65
	-3 290.23
	

	
	
	Объем: (3.23)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	30.0067
	55.66
	
	1 670.17
	[цена]
	607.9
	18 241.07
	

	

	8.
	С300-0911
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	168
	14.25
	
	2 394.00
	[цена]
	160.26
	26 923.68
	

	

	9.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	106
	26.13
	
	2 769.78
	[цена]
	11.02
	1 168.12
	

	

	10.
	С300-9470-00001
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	214
	26.13
	
	5 591.82
	[цена]
	5.1
	1 091.40
	

	

	11.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	2.22
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	2 882.57
	
	9.54
	27 499.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	1 322.76
	
	5.49
	7 261.95
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	157.04
	
	9.54
	1 498.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	1 716.77
	
	2.07
	3 553.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 887.63
	
	95
	27 547.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 519.81
	
	50
	14 498.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	310.9554

	
	
	
	
	
	
	
	10 329.53
	
	
	80 362.20
	310.9554

	

	12.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-20.8236
	75.43
	
	-1 570.72
	[цена]
	155.74
	-3 243.07
	

	
	
	Объем: (2.22)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	20.8236
	75.43
	
	1 570.72
	[цена]
	889.85
	18 529.88
	

	

	14.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	30
	26.13
	
	783.90
	[цена]
	14.37
	431.10
	

	

	15.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	98
	26.13
	
	2 560.74
	[цена]
	132.1
	12 945.80
	

	

	16.
	С300-9470-00001
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	144
	26.13
	
	3 762.72
	[цена]
	6.5
	936.00
	

	

	17.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	2.43
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	3 519.76
	
	9.54
	33 578.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	4 084.34
	
	5.49
	22 423.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	490.25
	
	9.54
	4 677.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	6 480.49
	
	2.14
	13 868.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 809.51
	
	95
	36 342.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 005.01
	
	50
	19 127.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	395.47764

	
	
	
	
	
	
	
	19 899.10
	
	
	125 340.24
	395.47764

	

	18.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-22.9878
	268.05
	
	-6 161.88
	[цена]
	576.77
	-13 258.67
	

	
	
	Объем: (2.43)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	22.9878
	268.05
	
	6 161.88
	[цена]
	3 426.34
	78 764.02
	

	

	20.
	С300-0911
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4
	14.25
	
	57.00
	[цена]
	1 105.27
	4 421.08
	

	

	21.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16
	26.13
	
	418.08
	[цена]
	93.95
	1 503.20
	

	

	22.
	С300-9470-00001
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	41
	26.13
	
	1 071.33
	[цена]
	189.1
	7 753.10
	

	

	23.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3
	26.13
	
	78.39
	[цена]
	205.3
	615.90
	

	

	24.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4
	26.13
	
	104.52
	[цена]
	210.5
	842.00
	

	

	25.
	С300-9470-00001
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	139
	26.13
	
	3 632.07
	[цена]
	79.61
	11 065.79
	

	

	26.
	Е16-05-001-2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	2
	137.94
	
	
	Е16-05-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	28.75
	
	9.54
	274.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	10.00
	
	5.03
	50.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	121.44
	
	242.88
	
	2.48
	602.34
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.31
	
	95
	260.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.38
	
	50
	137.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	3.381

	
	
	
	
	
	
	
	323.32
	
	
	1 324.63
	3.381

	

	27.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4
	44.06
	
	- 176.24
	[цена]
	114.06
	- 456.24
	

	
	
	Объем: (2.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4
	44.06
	
	176.24
	[цена]
	201.38
	805.52
	

	

	29.
	С300-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	2
	229.34
	
	458.68
	[цена]
	1 080.92
	2 161.84
	

	

	30.
	Е16-05-001-1
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3
	90.49
	
	
	Е16-05-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	43.13
	
	9.54
	411.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.42
	1.25
	12.83
	
	5.22
	66.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	74.57
	
	223.71
	
	2.65
	592.83
	

	
	 с300-9170
	   Клапаны
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.97
	
	95
	390.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.57
	
	50
	205.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	5.0715

	
	
	
	
	
	
	
	342.20
	
	
	1 667.73
	5.0715

	

	31.
	С300-1483
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3
	52.62
	
	157.86
	[цена]
	75.31
	225.93
	

	

	32.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4
	203.97
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	308.84
	
	9.54
	2 946.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	55.35
	
	5.76
	318.82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	1.20
	
	9.54
	11.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.76
	
	503.04
	
	2.86
	1 438.69
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	294.54
	
	95
	2 809.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	155.02
	
	50
	1 478.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	34.316

	
	
	
	
	
	
	
	1 316.79
	
	
	8 992.72
	34.316

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	59 805.35
	
	
	389 439.27
	1728.4133

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	24 694.27
	
	
	173 410.77
	51.696


	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	369.35
	
	
	3 523.64
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	194.40
	
	
	1 854.55
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 258.02
	
	
	178 788.96
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35 111.08
	
	
	216 028.50
	1676.7173

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	15 153.28
	
	
	144 562.11
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	7 975.41
	
	
	76 085.32
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	58 239.77
	
	
	436 675.93
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	83 497.79
	
	
	615 464.89
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 522.63
	
	
	148 085.75
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 169.81
	
	
	77 939.87
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	2074.096

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	64 642.44
	
	
	428 382.23
	2074.096

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	18 627.16
	
	
	177 702.90
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	9 803.77
	
	
	93 527.84
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	93 073.37
	
	
	699 612.97
	


	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	18 349.57
	
	
	175 054.70
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	1 257.96
	
	
	12 000.97
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	10 672.84
	
	
	58 603.01
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	35 620.03
	
	
	194 724.52
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	64 642.44
	
	
	428 382.23
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	18 627.16
	
	
	177 702.90
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	17 509.53
	
	
	167 040.73
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	9 803.77
	
	
	93 527.84
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	91 955.74
	
	
	688 950.80
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	91 955.74
	
	
	688 950.80
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	16 552.03
	
	
	124 011.14
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	108 507.77
	
	
	812 961.94
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 156 704,00 руб.
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №19

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №19

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №19 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электроосвещения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	1.1

	2.
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.12

	3.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.02

	4.
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.08

	5.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.06

	6.
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.06

	7.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	1.1

	8.
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.06

	9.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	6

	10.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	6

	11.
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.02

	12.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	2

	13.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2

	14.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.06

	15.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	6

	16.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	6

	17.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02

	18.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	2

	19.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	1.1

	20.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	110

	21.
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	1.1

	22.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	110

	23.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	10

	24.
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.3

	25.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	30

	26.
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.3

	27.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	30

	28.
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.12

	29.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	12

	30.
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.12

	31.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	12

	32.
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	2

	33.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	2

	34.
	Установка щитков этажных  ЩЭ 1409
	шт.
	6

	35.
	Щиток этажный   ЩЭ 1409
	шт.
	6

	36.
	Зажим соединительный  Р645
	шт.
	6

	37.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.12

	38.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.2

	39.
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.18


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	

	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                                                                                                Смету на сумму 
Председатель правления Товарищества

                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»

                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина

                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 19,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д.19,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, д. 19,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	143.744
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.233
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	20.479
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-1-1
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	1.1
	18.52
	
	
	Е67-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	18.52
	
	20.37
	
	9.54
	194.35
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.35
	
	95
	184.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.19
	
	50
	97.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.54
	
	
	
	
	
	
	2.794

	
	
	
	
	
	
	
	49.91
	
	
	476.16
	2.794

	

	2.
	Е67-2-5
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.12
	138.09
	
	
	Е67-2-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	128.66
	
	15.44
	
	9.54
	147.29
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.09
	
	0.37
	
	5.5
	2.04
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.08
	
	9.54
	0.80
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6.34
	
	0.76
	
	5.15
	3.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.74
	
	95
	140.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.76
	
	50
	74.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.84
	
	
	
	
	
	
	2.0208

	
	
	
	
	
	
	
	39.07
	
	
	367.98
	2.0208

	

	3.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.02
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	0.92
	
	9.54
	8.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.01
	
	5.52
	0.06
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.01
	
	9.54
	0.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.88
	
	95
	8.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.47
	
	50
	4.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	0.1264

	
	
	
	
	
	
	
	2.28
	
	
	21.68
	0.1264

	

	4.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.08
	42.57
	
	
	Е67-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.57
	
	3.41
	
	9.54
	32.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.24
	
	95
	30.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.71
	
	50
	16.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.84
	
	
	
	
	
	
	0.4672

	
	
	
	
	
	
	
	8.35
	
	
	79.60
	0.4672

	

	5.
	Е67-4-5
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.06
	135.68
	
	
	Е67-4-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.18
	
	8.05
	
	9.54
	76.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.09
	
	5.5
	0.50
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.05
	
	9.54
	0.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.70
	
	95
	73.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.05
	
	50
	38.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	17.89
	
	
	
	
	
	
	1.0734

	
	
	
	
	
	
	
	19.89
	
	
	189.33
	1.0734

	

	6.
	Е67-4-6
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.06
	206.81
	
	
	Е67-4-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	205.50
	
	12.33
	
	9.54
	117.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.31
	
	0.08
	
	5.51
	0.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.04
	
	9.54
	0.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.75
	
	95
	112.13
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.19
	
	50
	59.02
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	25.72
	
	
	
	
	
	
	1.5432

	
	
	
	
	
	
	
	30.35
	
	
	289.20
	1.5432

	

	7.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	1.1
	527.50
	
	
	Е46-03-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.50
	
	147.95
	
	9.54
	1 411.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	393.00
	
	432.30
	
	3.99
	1 724.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	41.98
	
	46.18
	
	9.54
	440.54
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	184.42
	
	95
	1 759.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	97.07
	
	50
	925.99
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.64
	
	
	
	
	
	
	17.204

	
	
	
	
	
	
	
	861.74
	
	
	5 821.69
	17.204

	

	8.
	Ц08-03-593-6
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.06
	7 443.21
	
	
	Ц08-03-593-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	818.54
	
	49.11
	
	9.54
	468.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 031.12
	
	121.87
	
	5.41
	659.30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	453.03
	
	27.18
	
	9.54
	259.31
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 593.55
	
	275.61
	
	1.02
	281.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	72.48
	
	95
	691.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.15
	
	50
	363.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.3
	
	
	
	
	
	
	5.298

	
	
	
	
	
	
	
	557.21
	
	
	2 464.33
	5.298

	

	9.
	С.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	6
	268.52
	
	1 611.12
	С.
	1
	1 611.12
	

	

	10.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	6
	3.44
	
	20.64
	С.
	1
	20.64
	

	

	11.
	Ц08-03-593-2
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.02
	3 620.97
	
	
	Ц08-03-593-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	580.30
	
	11.61
	
	9.54
	110.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 700.16
	
	34.00
	
	5.49
	186.68
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	581.09
	
	11.62
	
	9.54
	110.87
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 340.51
	
	26.81
	
	4.8
	128.69
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.07
	
	95
	210.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.62
	
	50
	110.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	62.6
	
	
	
	
	
	
	1.252

	
	
	
	
	
	
	
	106.10
	
	
	747.40
	1.252

	

	12.
	С.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	2
	295.37
	
	590.74
	С.
	1
	590.74
	

	

	13.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2
	3.44
	
	6.88
	С.
	1
	6.88
	

	

	14.
	Ц08-03-591-2
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.06
	921.86
	
	
	Ц08-03-591-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	298.49
	
	17.91
	
	9.54
	170.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	0.48
	
	4.84
	2.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.03
	
	9.54
	0.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	615.30
	
	36.92
	
	6.36
	234.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	17.04
	
	95
	162.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.97
	
	50
	85.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.2
	
	
	
	
	
	
	1.932

	
	
	
	
	
	
	
	81.32
	
	
	656.14
	1.932

	

	15.
	С.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	6
	31.37
	
	188.22
	С.
	1
	188.22
	

	

	16.
	С.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	6
	6.37
	
	38.22
	С.
	1
	38.22
	

	

	17.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02
	1 489.59
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	7.32
	
	9.54
	69.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	2.58
	
	5.47
	14.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	0.01
	
	9.54
	0.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	994.49
	
	19.89
	
	0.89
	17.70
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.96
	
	95
	66.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.67
	
	50
	34.97
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	0.79

	
	
	
	
	
	
	
	40.42
	
	
	203.08
	0.79

	

	18.
	С.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	2
	45.50
	
	91.00
	С.
	1
	91.00
	

	

	19.
	Ц08-02-412-1
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	1.1
	720.79
	
	
	Ц08-02-412-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	49.37
	
	54.31
	
	9.54
	518.09
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	2.22
	
	4.83
	10.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.13
	
	9.54
	1.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	669.40
	
	736.34
	
	2.49
	1 833.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	51.72
	
	95
	493.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.22
	
	50
	259.68
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.61
	
	
	
	
	
	
	6.171

	
	
	
	
	
	
	
	871.81
	
	
	3 115.37
	6.171

	

	20.
	С.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	110
	11.49
	
	1 263.90
	С.
	1
	1 263.90
	

	

	21.
	Ц08-02-409-1
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	1.1
	2 381.65
	
	
	Ц08-02-409-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	209.44
	
	230.38
	
	9.54
	2 197.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	557.99
	
	613.79
	
	5.47
	3 357.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	164.06
	
	180.47
	
	9.54
	1 721.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 614.22
	
	1 775.64
	
	2.48
	4 403.59
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	390.31
	
	95
	3 723.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	205.43
	
	50
	1 959.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.8
	
	
	
	
	
	
	26.18

	
	
	
	
	
	
	
	3 215.55
	
	
	15 642.17
	26.18

	

	22.
	С.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	110
	4.00
	
	440.00
	С.
	1
	440.00
	

	

	23.
	С.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	10
	12.95
	
	129.50
	С.
	1
	129.50
	

	

	24.
	Ц08-02-409-2
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.3
	2 774.85
	
	
	Ц08-02-409-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	302.72
	
	90.82
	
	9.54
	866.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	850.73
	
	255.22
	
	5.45
	1 390.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	246.01
	
	73.80
	
	9.54
	704.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 621.40
	
	486.42
	
	2.48
	1 206.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	156.39
	
	95
	1 491.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.31
	
	50
	785.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.4
	
	
	
	
	
	
	10.32

	
	
	
	
	
	
	
	1 071.16
	
	
	5 740.82
	10.32

	

	25.
	С.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	30
	10.21
	
	306.30
	С.
	1
	306.30
	

	

	26.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.3
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	136.22
	
	9.54
	1 299.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	258.11
	
	5.46
	1 409.30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	77.22
	
	9.54
	736.71
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	1 288.94
	
	1.69
	2 178.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	202.77
	
	95
	1 934.48
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	106.72
	
	50
	1 018.15
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	15.48

	
	
	
	
	
	
	
	1 992.77
	
	
	7 839.81
	15.48

	

	27.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	30
	181.65
	
	5 449.50
	С.
	1
	5 449.50
	

	

	28.
	Ц08-02-407-1
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.12
	2 743.54
	
	
	Ц08-02-407-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	271.04
	
	32.52
	
	9.54
	310.29
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	797.83
	
	95.74
	
	5.42
	518.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	211.64
	
	25.40
	
	9.54
	242.29
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 674.67
	
	200.96
	
	1.53
	307.47
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	55.02
	
	95
	524.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.96
	
	50
	276.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	30.8
	
	
	
	
	
	
	3.696

	
	
	
	
	
	
	
	413.20
	
	
	1 937.90
	3.696

	

	29.
	С.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	12
	45.27
	
	543.24
	С.
	1
	543.24
	

	

	30.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.12
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	54.49
	
	9.54
	519.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	103.25
	
	5.46
	563.72
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	30.89
	
	9.54
	294.68
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	515.58
	
	1.69
	871.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	81.11
	
	95
	773.78
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	42.69
	
	50
	407.26
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	6.192

	
	
	
	
	
	
	
	797.11
	
	
	3 135.92
	6.192

	

	31.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	12
	118.60
	
	1 423.20
	С.
	1
	1 423.20
	

	

	32.
	Ц08-03-573-6
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	2
	103.35
	
	
	Ц08-03-573-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.97
	
	43.94
	
	9.54
	419.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	76.70
	
	153.40
	
	4.61
	707.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.25
	
	10.50
	
	9.54
	100.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4.68
	
	9.36
	
	3.01
	28.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	51.72
	
	95
	493.39
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.22
	
	50
	259.68
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.37
	
	
	
	
	
	
	4.74

	
	
	
	
	
	
	
	285.64
	
	
	1 907.61
	4.74

	

	33.
	С.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	2
	11 814.66
	
	23 629.32
	С.
	1
	23 629.32
	

	

	34.
	Ц08-03-599-12
	Установка щитков этажных  ЩЭ 1409
	шт.
	6
	240.58
	
	
	Ц08-03-599-12
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	31.61
	
	189.66
	
	9.54
	1 809.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.52
	
	27.12
	
	4.91
	133.16
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	
	1.44
	
	9.54
	13.74
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	204.45
	
	1 226.70
	
	4.56
	5 593.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	181.55
	
	95
	1 731.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	95.55
	
	50
	911.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.41
	
	
	
	
	
	
	20.46

	
	
	
	
	
	
	
	1 720.58
	
	
	10 179.77
	20.46

	

	35.
	С.
	Щиток этажный   ЩЭ 1409
	шт.
	6
	1 503.68
	
	9 022.08
	С.
	1
	9 022.08
	

	

	36.
	С.
	Зажим соединительный  Р645
	шт.
	6
	119.22
	
	715.32
	С.
	1
	715.32
	

	

	37.
	Е46-03-009-5
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.12
	3 261.97
	
	
	Е46-03-009-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	753.62
	
	90.43
	
	9.54
	862.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 508.35
	
	301.00
	
	3.85
	1 158.86
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	293.86
	
	35.26
	
	9.54
	336.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	119.41
	
	95
	1 139.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	62.85
	
	50
	599.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.63
	
	
	
	
	
	
	10.5156

	
	
	
	
	
	
	
	573.69
	
	
	3 760.37
	10.5156

	

	38.
	Ц08-02-471-1
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.2
	822.92
	
	
	Ц08-02-471-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	94.16
	
	18.83
	
	9.54
	179.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	52.52
	
	10.50
	
	5.01
	52.63
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.28
	
	0.46
	
	9.54
	4.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	676.24
	
	135.25
	
	3.72
	503.12
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.33
	
	95
	174.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.65
	
	50
	92.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.7
	
	
	
	
	
	
	2.14

	
	
	
	
	
	
	
	192.55
	
	
	1 002.21
	2.14

	

	39.
	Ц08-02-472-8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.18
	1 841.54
	
	
	Ц08-02-472-8
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	176.88
	
	31.84
	
	9.54
	303.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	49.42
	
	8.90
	
	5.2
	46.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.32
	
	0.24
	
	9.54
	2.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 615.24
	
	290.74
	
	4.77
	1 386.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	30.48
	
	95
	290.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.04
	
	50
	153.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	20.1
	
	
	
	
	
	
	3.618

	
	
	
	
	
	
	
	378.00
	
	
	2 180.55
	3.618

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	56 184.01
	
	
	88 482.74
	144.0136

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 681.31
	
	
	37 271.34
	108.269

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39)
	
	
	
	
	1 337.93
	
	
	12 763.90
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39)
	
	
	
	
	704.18
	
	
	6 717.84
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 723.42
	
	
	56 753.08
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	46 502.70
	
	
	51 211.40
	35.7446

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-7, 37)
	
	
	
	
	361.49
	
	
	3 448.69
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-7, 37)
	
	
	
	
	190.26
	
	
	1 815.10
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	47 054.45
	
	
	56 475.19
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	58 777.87
	
	
	113 228.27
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 699.42
	
	
	16 212.59
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	894.44
	
	
	8 532.94
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	172.81632

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	56 921.77
	
	
	93 289.75
	172.81632

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	2 039.30
	
	
	19 455.11
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	1 073.33
	
	
	10 239.53
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	60 034.40
	
	
	122 984.39
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	1
	
	
	1 521.43
	
	
	14 514.59
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	1
	
	
	625.21
	
	
	5 964.47
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	1
	
	
	2 905.24
	
	
	14 327.33
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	1
	
	
	52 495.10
	
	
	64 447.83
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	56 921.77
	
	
	93 289.75
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	1
	
	
	2 039.30
	
	
	19 455.11
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 916.94
	
	
	18 287.80
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	1
	
	
	1 073.33
	
	
	10 239.53
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	59 912.04
	
	
	121 817.08
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	59 912.04
	
	
	121 817.08
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	10 784.17
	
	
	21 927.07
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	70 696.21
	
	
	143 744.15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________ О.А. Савина


	«_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом 23

	
	Объект: капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом 23

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома № 23 по ул. Гражданская в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.24

	2.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.24

	3.
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2 перетерт. пов-ти
	2.83

	4.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0.07

	5.
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100 м2
	4.14

	6.
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	4.14

	7.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.7

	8.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.25

	9.
	Смена обделок из листовой стали ( отливов,)шириной до 0,4 м
	100 м
	0.456

	10.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окраш. пов-ти
	4.14

	11.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.028

	12.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.028

	13.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8

	14.
	Разработка грунта вручную под откосы глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.08

	15.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.0114

	16.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	8

	17.
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.76

	18.
	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	4.56

	19.
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукат. пов-ти
	0.019

	20.
	Шпатлевка откосов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 обработ. пов-ти
	0.019

	21.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02

	22.
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.084

	23.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.036

	24.
	Блоки дверные с глухими полотнами оклеенные твердыми древестноволокнистами плитами ДГ 21-9 пл.1,80м2
	м2
	3.6

	25.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0972

	26.
	Смена дверных приборов ручек-скоб
	100 приборов
	0.04

	27.
	Монтаж конструкций  металлических дверей
	т конструкций
	0.12

	28.
	Двери металлические
	шт.
	2

	29.
	Монтаж металлических конструкций козырька
	т конструкций
	0.14

	30.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. проекции
	4.548


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:   


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 23,г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 23,г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом № 23,г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	369.413
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.054
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	81.677
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.24
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	2 049.81
	
	9.54
	19 555.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	1.50
	
	5.49
	8.24
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	1 448.23
	
	8.05
	11 658.28
	


	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 947.32
	
	95
	18 577.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 024.91
	
	50
	9 777.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	250.2816

	
	
	
	
	
	
	
	6 471.76
	
	
	59 576.65
	250.2816

	

	

	2.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.24
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	
	367.42
	
	9.54
	3 505.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	
	0.76
	
	5.52
	4.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	
	723.84
	
	8.05
	5 826.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	349.05
	
	95
	3 329.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	183.71
	
	50
	1 752.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	44.8632

	
	
	
	
	
	
	
	1 624.78
	
	
	14 418.88
	44.8632

	

	

	3.
	Е61-26-2
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2 перетерт. пов-ти
	2.83
	303.45
	
	
	Е61-26-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	289.06
	
	818.04
	
	9.54
	7 804.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.17
	
	0.48
	
	5.53
	2.66
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	14.22
	
	40.24
	
	8.68
	349.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	777.14
	
	95
	7 413.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	409.02
	
	50
	3 902.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.73
	
	
	
	
	
	
	101.1159

	
	
	
	
	
	
	
	2 044.92
	
	
	19 472.02
	101.1159

	

	

	4.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0.07
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	196.95
	
	9.54
	1 878.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.16
	
	5.51
	0.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	163.48
	
	8.05
	1 316.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	187.10
	
	95
	1 784.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	98.47
	
	50
	939.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	22.638

	
	
	
	
	
	
	
	646.17
	
	
	5 920.22
	22.638

	

	

	5.
	Е62-25-1
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100 м2
	4.14
	395.29
	
	
	Е62-25-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	34.71
	
	143.70
	
	9.54
	1 370.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.75
	
	73.49
	
	5.45
	400.49
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	342.83
	
	1 419.32
	
	1.94
	2 753.47
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	136.52
	
	95
	1 302.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	71.85
	
	50
	685.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.29
	
	
	
	
	
	
	17.7606

	
	
	
	
	
	
	
	1 844.87
	
	
	6 512.65
	17.7606

	

	

	6.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. Пов-ти
	4.14
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	795.54
	
	9.54
	7 589.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	2.40
	
	3.88
	9.32
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	1 454.26
	
	3.87
	5 627.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	755.76
	
	95
	7 210.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	397.77
	
	50
	3 794.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	99.567

	
	
	
	
	
	
	
	3 405.73
	
	
	24 231.50
	99.567

	

	

	7.
	Е62-9-11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.7
	1 773.56
	
	
	Е62-9-11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	991.03
	
	693.72
	
	9.54
	6 618.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	2.44
	
	3.89
	9.48
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	779.05
	
	545.34
	
	2.24
	1 221.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	659.03
	
	95
	6 287.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	346.86
	
	50
	3 309.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	122.5
	
	
	
	
	
	
	85.75

	
	
	
	
	
	
	
	2 247.38
	
	
	17 445.37
	85.75

	

	

	8.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.25
	1 051.17
	
	
	Е62-35-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	653.11
	
	163.28
	
	9.54
	1 557.67
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.15
	
	3.88
	0.56
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	397.48
	
	99.37
	
	2.34
	232.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	155.12
	
	95
	1 479.79
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	81.64
	
	50
	778.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	80.73
	
	
	
	
	
	
	20.1825

	
	
	
	
	
	
	
	499.55
	
	
	4 049.38
	20.1825

	

	

	9.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали( отливов,)шириной до 0,4 м
	100 м
	0.456
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	150.88
	
	9.54
	1 439.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	1.74
	
	4.52
	7.87
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.36
	
	9.54
	3.48
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	1 458.73
	
	2.16
	3 150.87
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	143.68
	
	95
	1 370.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	75.62
	
	50
	721.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	18.88296

	
	
	
	
	
	
	
	1 830.65
	
	
	6 690.22
	18.88296

	

	

	10.
	Е15-04-014-1
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окраш. пов-ти
	4.14
	2 040.13
	
	
	Е15-04-014-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	87.61
	1.15
	417.11
	
	9.54
	3 979.24
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.60
	1.25
	34.16
	
	3.94
	134.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 945.92
	
	8 056.11
	
	1.73
	13 937.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	396.25
	
	95
	3 780.28
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	208.56
	
	50
	1 989.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.5805
	
	
	
	
	
	
	47.94327

	
	
	
	
	
	
	
	9 112.19
	
	
	23 820.78
	47.94327

	

	

	11.
	Е46-04-012-1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.028
	1 572.38
	
	
	Е46-04-012-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 427.25
	
	39.96
	
	9.54
	381.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	4.06
	
	5.5
	22.35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	2.15
	
	9.54
	20.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.00
	
	95
	381.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.06
	
	50
	200.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	188.54
	
	
	
	
	
	
	5.27912

	
	
	
	
	
	
	
	105.09
	
	
	986.21
	5.27912

	

	

	12.
	Е10-01-034-3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.028
	13 028.12
	
	
	Е10-01-034-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 769.70
	1.15
	56.98
	
	9.54
	543.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	581.54
	1.25
	20.35
	
	4.92
	100.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	0.61
	
	9.54
	5.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 676.88
	
	298.95
	
	2.51
	750.37
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	54.71
	
	95
	522.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.80
	
	50
	274.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	248.492
	
	
	
	
	
	
	6.957776

	
	
	
	
	
	
	
	459.80
	
	
	2 190.87
	6.957776

	

	

	13.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8
	1 255.52
	
	3 515.46
	[цена]
	3 980
	11 144.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(3 980.00)
	

	

	

	14.
	Е01-02-057-1
	Разработка грунта вручную под откосы глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.08
	860.22
	
	
	Е01-02-057-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	860.22
	1.15
	79.14
	
	9.54
	755.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	75.18
	
	95
	717.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	39.57
	
	50
	377.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	135.7
	
	
	
	
	
	
	10.856

	
	
	
	
	
	
	
	193.89
	
	
	1 849.75
	10.856

	

	

	15.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.0114
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	21.58
	
	9.54
	205.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	69.86
	
	3.32
	231.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	4.29
	
	9.54
	40.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	24.58
	
	95
	234.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.94
	
	50
	123.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	2.77419

	
	
	
	
	
	
	
	128.95
	
	
	795.74
	2.77419

	

	

	16.
	Е11-01-002-4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	8
	180.96
	
	
	Е11-01-002-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	19.10
	1.15
	175.72
	
	9.54
	1 676.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.73
	1.25
	417.30
	
	3.89
	1 623.30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	1.25
	55.60
	
	9.54
	530.42
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	120.13
	
	961.04
	
	6.48
	6 227.54
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	219.75
	
	95
	2 096.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	115.66
	
	50
	1 103.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.875
	
	
	
	
	
	
	23

	
	
	
	
	
	
	
	1 889.47
	
	
	12 727.06
	23

	

	

	17.
	Е11-01-011-3
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.76
	1 190.95
	
	
	Е11-01-011-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.34
	1.15
	259.00
	
	9.54
	2 470.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.16
	1.25
	24.85
	
	5.5
	136.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	12.62
	1.25
	11.99
	
	9.54
	114.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	868.45
	
	660.02
	
	8.46
	5 583.79
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	257.44
	
	95
	2 455.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	135.50
	
	50
	1 292.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.7475
	
	
	
	
	
	
	35.5281

	
	
	
	
	
	
	
	1 336.82
	
	
	11 939.95
	35.5281

	

	

	18.
	Е11-01-011-4
	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	4.56
	224.72
	
	
	Е11-01-011-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 76*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.65
	1.15
	19.14
	
	9.54
	182.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.10
	1.25
	29.07
	
	5.5
	159.89
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.09
	1.25
	11.91
	
	9.54
	113.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	215.97
	
	984.82
	
	8.47
	8 341.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	29.50
	
	95
	281.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.53
	
	50
	148.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.575
	
	
	
	
	
	
	2.622

	
	
	
	
	
	
	
	1 078.05
	
	
	9 113.50
	2.622

	

	

	19.
	Е15-02-031-1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукат. пов-ти
	0.019
	3 903.76
	
	
	Е15-02-031-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 775.32
	1.15
	38.79
	
	9.54
	370.06
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	38.63
	1.25
	0.92
	
	5.5
	5.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	20.48
	1.25
	0.49
	
	9.54
	4.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 089.81
	
	39.71
	
	8.66
	343.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	37.32
	
	95
	355.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.64
	
	50
	187.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	234.669
	
	
	
	
	
	
	4.458711

	
	
	
	
	
	
	
	136.37
	
	
	1 262.29
	4.458711

	

	

	20.
	Е62-25-7
	Шпатлевка откосов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 обработ. пов-ти
	0.019
	1 041.99
	
	
	Е62-25-7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	188.56
	
	3.58
	
	9.54
	34.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.33
	
	0.03
	
	4.1
	0.10
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	852.10
	
	16.19
	
	2.24
	36.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.40
	
	95
	32.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.79
	
	50
	17.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.6
	
	
	
	
	
	
	0.4484

	
	
	
	
	
	
	
	24.99
	
	
	120.11
	0.4484

	

	

	21.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	26.90
	
	9.54
	256.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	10.50
	
	2.92
	30.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	0.71
	
	9.54
	6.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	26.23
	
	95
	250.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.81
	
	50
	131.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	3.586

	
	
	
	
	
	
	
	77.42
	
	
	669.07
	3.586

	

	

	22.
	Е56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.084
	269.56
	
	
	Е56-10-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.56
	
	22.64
	
	9.54
	216.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.51
	
	95
	205.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.32
	
	50
	108.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.28
	
	
	
	
	
	
	3.04752

	
	
	
	
	
	
	
	55.47
	
	
	529.22
	3.04752

	

	

	23.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.036
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	37.13
	
	9.54
	354.20
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	47.14
	
	6.99
	329.49
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	6.17
	
	9.54
	58.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	272.42
	
	3.12
	849.95
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	3.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.14
	
	95
	392.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.65
	
	50
	206.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	4.317192

	
	
	
	
	
	
	
	419.48
	
	
	2 132.66
	4.317192

	

	

	24.
	С203-0199
	Блоки дверные с глухими полотнами оклеенные твердыми древестноволокнистами плитами ДГ 21-9 пл.1,80м2
	м2
	3.6
	244.16
	
	878.98
	[цена]
	686.67
	2 472.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(686.67)
	

	

	

	25.
	Е15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0972
	1 400.57
	
	
	Е15-04-025-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	788.21
	1.15
	88.11
	
	9.54
	840.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.41
	1.25
	0.66
	
	3.94
	2.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	606.95
	
	59.00
	
	2.68
	158.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	83.71
	
	95
	798.62
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.06
	
	50
	420.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	106.6395
	
	
	
	
	
	
	10.365359

	
	
	
	
	
	
	
	275.53
	
	
	2 220.17
	10.365359

	

	

	26.
	Е56-12-3
	Смена дверных приборов ручек-скоб
	100 приборов
	0.04
	2 345.72
	
	
	Е56-12-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	261.75
	
	10.47
	
	9.54
	99.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 083.97
	
	83.36
	
	4.61
	384.28
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.95
	
	95
	94.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.24
	
	50
	49.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.76
	
	
	
	
	
	
	1.3104

	
	
	
	
	
	
	
	109.01
	
	
	629.00
	1.3104

	

	

	27.
	Е09-06-001-1
	Монтаж конструкций  металлических дверей
	т конструкций
	0.12
	862.89
	
	
	Е09-06-001-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	715.03
	1.15
	98.67
	
	9.54
	941.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	98.99
	1.25
	14.85
	
	6
	89.09
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.92
	1.25
	0.89
	
	9.54
	8.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.87
	
	5.86
	
	3.4
	19.94
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.58
	
	95
	902.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.78
	
	50
	474.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	102.9135
	
	
	
	
	
	
	12.34962

	
	
	
	
	
	
	
	263.75
	
	
	2 427.62
	12.34962

	

	

	28.
	Цена поставщика.
	Двери металлические
	шт.
	2
	2 567.78
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 567.78
	
	5 135.56
	
	
	16 279.72
	

	

	

	29.
	Е09-03-014-1
	Монтаж металлических конструкций козырька
	т конструкций
	0.14
	12 824.26
	
	
	Е09-03-014-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	518.26
	1.15
	83.44
	
	9.54
	796.02
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	473.34
	1.25
	82.83
	
	7.73
	640.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	46.34
	1.25
	8.11
	
	9.54
	77.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	11 832.66
	
	1 656.57
	
	5.11
	8 465.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	86.97
	
	95
	829.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.78
	
	50
	436.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	72.772
	
	
	
	
	
	
	10.18808

	
	
	
	
	
	
	
	1 955.60
	
	
	11 167.81
	10.18808

	

	

	30.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. Проекции
	4.548
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	1 600.53
	
	9.54
	15 269.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	18.46
	
	3.89
	71.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	1 488.38
	
	5
	7 441.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 520.50
	
	95
	14 505.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	800.27
	
	50
	7 634.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	197.838

	
	
	
	
	
	
	
	5 428.15
	
	
	44 922.97
	197.838


	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	40 781.63
	
	
	199 285.53
	1043.9115

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 839.39
	
	
	188 333.74
	1021.3738

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	878.98
	
	
	2 472.01
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-12, 14-23, 25, 26, 30)
	
	
	
	
	7 951.89
	
	
	75 861.25
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-12, 14-23, 25, 26, 30)
	
	
	
	
	4 185.21
	
	
	39 926.98
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	50 976.49
	
	
	304 121.97
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 942.24
	
	
	10 951.79
	22.5377

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 27, 29)
	
	
	
	
	181.55
	
	
	1 732.04
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 27, 29)
	
	
	
	
	95.56
	
	
	911.60
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 219.35
	
	
	13 595.43
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	52 707.83
	
	
	313 061.80
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	8 133.44
	
	
	77 593.29
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	7 645.43
	
	
	72 937.69
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 280.77
	
	
	40 838.58
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	8 458.23
	
	
	80 691.64
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	103.29
	
	
	985.51
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	858.16
	
	
	4 021.69
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	31 465.24
	
	
	114 572.21
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	9 487.41
	
	
	56 351.12
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	62 195.24
	
	
	369 412.92
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №23

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №23

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №23 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.65

	2.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.04

	3.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-0.3596

	4.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	м
	3.596

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.18

	6.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-1.6722

	7.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	1.6722

	8.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник переходной 32*25*32
	шт.
	6

	9.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.33

	10.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-3.0954

	11.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	3.0954

	12.
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	33

	13.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	3

	14.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	28

	15.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	28

	16.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	24

	17.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	2

	18.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.1

	19.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-0.946

	20.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	0.946

	21.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	2

	22.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	3

	23.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	2

	24.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	3

	25.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2

	26.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2

	27.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	28.
	Водомеры
	шт.
	1

	29.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1

	30.
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16

	31.
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	32.
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	33.
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16

	34.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 32 мм
	врезка
	1


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                              С.Н. Мымрин 


	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:         


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №23, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №23, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт водоснабжения многоквартирного жилого дома  по ул. Гражданская, дом №23, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	96.593
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	6.881
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.217
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	18.090
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.65
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	175.27
	
	9.54
	1 672.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	3.80
	
	5.49
	20.84
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.64
	
	9.54
	6.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	41.78
	
	4.99
	208.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	167.11
	
	95
	1 594.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	87.96
	
	50
	839.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	22.529

	
	
	
	
	
	
	
	475.91
	
	
	4 334.85
	22.529

	

	2.
	Е16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.04
	3 607.46
	
	
	Е16-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 763.52
	1.15
	81.12
	
	9.54
	773.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 334.40
	1.25
	66.72
	
	5.5
	366.96
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	160.91
	1.25
	8.05
	
	9.54
	76.75
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	509.54
	
	20.38
	
	2.09
	42.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	84.71
	
	95
	808.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.59
	
	50
	425.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	218.776
	
	
	
	
	
	
	8.75104

	
	
	
	
	
	
	
	297.52
	
	
	2 416.90
	8.75104

	

	3.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-0.3596
	45.93
	
	-16.52
	[цена]
	95.48
	-34.33
	

	
	
	Объем: (0.04)*(-8.99)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	м
	3.596
	4.59
	
	16.51
	[цена]
	56.93
	204.72
	

	

	5.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.18
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	287.14
	
	9.54
	2 739.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	184.45
	
	5.49
	1 012.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	22.12
	
	9.54
	211.04
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	107.02
	
	1.97
	210.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	293.80
	
	95
	2 802.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	154.63
	
	50
	1 475.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	30.97548

	
	
	
	
	
	
	
	1 027.04
	
	
	8 240.82
	30.97548

	

	6.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-1.6722
	55.66
	
	-93.07
	[цена]
	139.71
	- 233.62
	

	
	
	Объем: (0.18)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	1.6722
	55.66
	
	93.07
	[цена]
	658.8
	1 101.65
	

	

	8.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник переходной 32*25*32
	шт.
	6
	6.03
	
	36.18
	[цена]
	14.65
	87.90
	

	

	9.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.33
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	428.49
	
	9.54
	4 087.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	196.63
	
	5.49
	1 079.48
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	23.34
	
	9.54
	222.70
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	255.20
	
	2.07
	528.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	429.24
	
	95
	4 094.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	225.92
	
	50
	2 155.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	46.2231

	
	
	
	
	
	
	
	1 535.46
	
	
	11 945.73
	46.2231

	

	10.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-3.0954
	75.43
	
	- 233.49
	[цена]
	164.98
	- 510.68
	

	
	
	Объем: (0.33)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	3.0954
	75.43
	
	233.49
	[цена]
	1 101.7
	3 410.20
	

	

	12.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	33
	62.36
	
	2 057.88
	[цена]
	180.29
	5 949.57
	

	

	13.
	С300-9911 

(120,25/3,17=37,93)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	3
	37.93
	
	113.79
	[цена]
	120.25
	360.75
	

	

	14.
	С300-9911 

(8,47/3,17=2,67)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	28
	2.67
	
	74.76
	[цена]
	8.47
	237.16
	

	

	15.
	С300-9911 

(8,72/3,17=2,75)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	28
	2.75
	
	77.00
	[цена]
	8.72
	244.16
	

	

	16.
	С300-9911 

(7,63/3,17=2,41)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	24
	2.41
	
	57.84
	[цена]
	7.63
	183.12
	

	

	17.
	С300-9911 

(22,03/3,217=6,95)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	2
	6.95
	
	13.90
	[цена]
	22.03
	44.06
	

	

	18.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.1
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	150.87
	
	9.54
	1 439.27
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	168.08
	
	5.49
	922.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	20.18
	
	9.54
	192.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	254.20
	
	1.44
	366.05
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	162.50
	
	95
	1 550.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	85.53
	
	50
	815.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	16.2748

	
	
	
	
	
	
	
	821.17
	
	
	5 094.10
	16.2748

	

	19.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-0.946
	255.09
	
	- 241.32
	[цена]
	383.65
	- 362.93
	

	
	
	Объем: (0.1)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	0.946
	255.09
	
	241.32
	[цена]
	2 288.14
	2 164.58
	

	

	21.
	С300-9911 

(29,07/3,17=8,949,17)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	2
	9.17
	
	18.34
	[цена]
	29.07
	58.14
	

	

	22.
	С300-9911 

(40,68/3,217=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	3
	12.83
	
	38.49
	[цена]
	40.68
	122.04
	

	

	23.
	С300-9911 

(21,70/3,217=6,84)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	2
	6.84
	
	13.68
	[цена]
	21.7
	43.40
	

	

	24.
	С300-9911 

(20,04/3,17=6,32)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	3
	6.32
	
	18.96
	[цена]
	20.04
	60.12
	

	

	

	25.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2
	12.83
	
	25.66
	[цена]
	40.68
	81.36
	

	

	26.
	С300-9911 

(432,20/3,17=136,34)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2
	136.34
	
	272.68
	[цена]
	432.2
	864.40
	

	

	27.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	
	80.92
	
	9.54
	771.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	
	11.85
	
	5.82
	68.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.48
	
	9.54
	4.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	77.33
	
	95
	737.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	40.70
	
	50
	388.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.52
	
	
	
	
	
	
	9.52

	
	
	
	
	
	
	
	1 038.53
	
	
	5 534.47
	9.52

	

	28.
	С300-9050 

(14629,64/3,17=4615,03)
	Водомеры
	шт.
	1
	4 615.03
	
	4 615.03
	[цена]
	14 629.64
	14 629.64
	

	

	29.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	30.
	Е69-3-1
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16
	843.69
	
	
	Е69-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	620.02
	
	99.20
	
	9.54
	946.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	223.67
	
	35.79
	
	5.5
	196.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.24
	
	95
	899.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.60
	
	50
	473.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	77.6
	
	
	
	
	
	
	12.416

	
	
	
	
	
	
	
	278.83
	
	
	2 515.51
	12.416

	

	31.
	Е69-3-3
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	781.33
	
	
	Е69-3-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	573.68
	
	183.58
	
	9.54
	1 751.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	207.65
	
	66.45
	
	5.5
	365.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	174.40
	
	95
	1 663.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	91.79
	
	50
	875.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	71.8
	
	
	
	
	
	
	22.976

	
	
	
	
	
	
	
	516.22
	
	
	4 656.22
	22.976

	

	32.
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	1 029.26
	
	
	Е69-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	628.49
	
	201.12
	
	9.54
	1 918.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.94
	
	0.30
	
	5.49
	1.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.50
	
	0.16
	
	9.54
	1.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	399.83
	
	127.95
	
	5.32
	680.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	191.22
	
	95
	1 824.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	100.64
	
	50
	960.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	78.66
	
	
	
	
	
	
	25.1712

	
	
	
	
	
	
	
	621.22
	
	
	5 385.24
	25.1712

	

	33.
	Е69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16
	927.59
	
	
	Е69-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	484.59
	
	77.53
	
	9.54
	739.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.24
	
	5.5
	1.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.13
	
	9.54
	1.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	441.50
	
	70.64
	
	5.56
	392.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.78
	
	95
	703.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.83
	
	50
	370.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	60.65
	
	
	
	
	
	
	9.704

	
	
	
	
	
	
	
	261.02
	
	
	2 208.07
	9.704

	

	34.
	Е16-07-003-4
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 32 мм
	врезка
	1
	132.30
	
	
	Е16-07-003-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	1.15
	47.54
	
	9.54
	453.54
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	1.25
	5.81
	
	5.3
	30.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	86.31
	
	86.31
	
	2.98
	257.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	45.16
	
	95
	430.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	23.77
	
	50
	226.77
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.129
	
	
	
	
	
	
	5.129

	
	
	
	
	
	
	
	208.59
	
	
	1 399.18
	5.129

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	11 879.76
	
	
	56 659.30
	210.61032

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	584.39
	
	
	6 881.15
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	584.39
	
	
	6 881.15
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 477.82
	
	
	21 624.40
	70.2672

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 30-33)
	
	
	
	
	533.63
	
	
	5 090.87
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 30-33)
	
	
	
	
	280.86
	
	
	2 679.41
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 292.31
	
	
	29 394.68
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 817.55
	
	
	28 153.75
	140.34312

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 5, 9, 18, 27, 29, 34)
	
	
	
	
	1 267.77
	
	
	12 094.45
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5, 9, 18, 27, 29, 34)
	
	
	
	
	667.25
	
	
	6 365.50
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 752.57
	
	
	46 613.70
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	14 521.19
	
	
	81 858.41
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 801.40
	
	
	17 185.32
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 693.32
	
	
	16 154.20
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	948.11
	
	
	9 044.91
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 821.06
	
	
	17 372.95
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	75.15
	
	
	716.86
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	745.70
	
	
	4 096.11
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 313.03
	
	
	35 190.25
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 613.81
	
	
	14 734.51
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	17 135.00
	
	
	96 592.92
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №23

	
	Объект:

	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №23

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №23 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01

	3.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.37

	4.
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.08

	5.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.67

	6.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.67

	7.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                              С.Н. Мымрин 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №23, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №23, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №23, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	51.892
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.162
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	12.622
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15


	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	1.75
	
	9.54
	16.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	71.23
	
	6.2
	441.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	13.72
	
	9.54
	130.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.70
	
	95
	140.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.74
	
	50
	73.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.239982

	
	
	
	
	
	
	
	95.41
	
	
	672.31
	0.239982

	

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	11.23
	
	9.54
	107.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.67
	
	95
	101.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.62
	
	50
	53.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	27.51
	
	
	262.40
	1.54

	

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.37
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	229.22
	
	9.54
	2 186.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	217.76
	
	95
	2 077.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	114.61
	
	50
	1 093.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	32.745

	
	
	
	
	
	
	
	561.59
	
	
	5 357.44
	32.745

	

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.08
	790.04
	
	
	Е23-01-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	77.93
	1.15
	7.17
	
	9.54
	68.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.10
	1.25
	3.11
	
	5.5
	17.11
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.13
	1.25
	0.31
	
	9.54
	2.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	681.01
	
	54.48
	
	7.3
	397.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.11
	
	95
	67.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.74
	
	50
	35.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.73
	
	
	
	
	
	
	0.9384

	
	
	
	
	
	
	
	75.61
	
	
	586.73
	0.9384

	

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.67
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	452.64
	
	9.54
	4 318.17
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	4.02
	
	5.5
	22.11
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	2.13
	
	9.54
	20.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	432.03
	
	95
	4 121.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	227.39
	
	50
	2 169.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	57.151

	
	
	
	
	
	
	
	1 116.08
	
	
	10 631.11
	57.151

	

	6.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.67
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	439.98
	
	9.54
	4 197.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	14.71
	
	4.91
	72.25
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.75
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	4 798.58
	
	2.53
	12 140.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	418.55
	
	95
	3 992.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	220.29
	
	50
	2 101.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	47.4628

	
	
	
	
	
	
	
	5 892.11
	
	
	22 504.62
	47.4628

	

	7.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	164.29
	
	9.54
	1 567.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	1.45
	
	3.88
	5.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	265.28
	
	3.15
	835.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	156.08
	
	95
	1 488.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.15
	
	50
	783.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	20.562

	
	
	
	
	
	
	
	669.24
	
	
	4 681.19
	20.562

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	6 519.14
	
	
	26 394.22
	160.63918

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	378.19
	
	
	3 235.31
	35.463382

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	250.23
	
	
	2 387.16
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	131.70
	
	
	1 256.40
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	760.12
	
	
	6 878.87
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 140.95
	
	
	23 158.91
	125.1758

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-7)
	
	
	
	
	1 006.66
	
	
	9 603.52
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5-7)
	
	
	
	
	529.82
	
	
	5 054.49
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 677.43
	
	
	37 816.92
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	8 362.14
	
	
	43 976.35
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 256.89
	
	
	11 990.68
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 181.48
	
	
	11 271.24
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	661.52
	
	
	6 310.89
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 306.28
	
	
	12 461.79
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	16.76
	
	
	159.98
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	94.52
	
	
	558.70
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 118.34
	
	
	13 373.75
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 505.19
	
	
	7 915.74
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	9 867.33
	
	
	51 892.09
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №23

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом №23

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома №23 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы центрального отопления без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.006

	2.
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0.006

	3.
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0.06

	4.
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0.06

	5.
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0.06

	6.
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0.06

	7.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	5.95

	8.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1

	9.
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 63мм
	шт.
	2

	10.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-9.46

	11.
	Труба PN 25 армированная, Ду - 63 мм
	м
	94.6

	12.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 90*63*90 мм
	шт.
	3

	13.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник переходной 63*25*63
	шт.
	36

	14.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:муфта переходная 63/25 мм
	шт.
	6

	15.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная Ду-63 мм
	шт.
	32

	16.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	24

	17.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	3.88

	18.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-36.0452

	19.
	Труба PN 25 армированная Ду-25 мм
	м
	360.452

	20.
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 25мм
	шт.
	66

	21.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 45 град.
	шт.
	158

	22.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	184

	23.
	Крепления
	кг
	228

	24.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 25*20*25
	шт.
	84

	25.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 25 мм
	шт.
	68

	26.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта разъёмная 25*3/4
	шт.
	64

	27.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта переходная 25*20
	шт.
	44

	28.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.96

	29.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-9.0816

	30.
	Труба PN 25 армированная Ду- 50 мм
	м
	90.816

	31.
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 50мм
	шт.
	12

	32.
	Крепления
	кг
	100

	33.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 50 мм
	шт.
	14

	34.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка PP 50*1 1/2г"
	шт.
	8

	35.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*32*50
	шт.
	22

	36.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*25*50
	шт.
	17

	37.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм
	км трубопровода
	0.03

	38.
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс") трубками
	10 м трубопровода
	13

	39.
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	-0.429

	40.
	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм
	м
	-195

	41.
	Краска "Армофиниш"
	л
	-18.694

	42.
	Очиститель для клея "Армофлекс"
	л
	-0.26

	43.
	Клей "Армофлекс" 520
	л
	-1.859

	44.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 25 мм
	врезка
	2

	45.
	Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм
	100 шт.
	0.02

	46.
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16

	47.
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	48.
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	49.
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16

	50.
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	1.855


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                              С.Н. Мымрин 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:   


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №23, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №23, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №23, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	582.011
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.795
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.479
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	127.894
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.006
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	0.28
	
	9.54
	2.71
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	11.55
	
	6.2
	71.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	2.23
	
	9.54
	21.23
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.38
	
	95
	22.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.26
	
	50
	11.97
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.038916

	
	
	
	
	
	
	
	15.47
	
	
	109.03
	0.038916

	

	2.
	Е01-01-106-4
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0.006
	627.40
	
	
	Е01-01-106-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	627.40
	1.25
	4.71
	
	5.5
	25.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	92.98
	1.25
	0.70
	
	9.54
	6.65
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.67
	
	95
	6.32
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.35
	
	50
	3.33
	

	
	
	
	
	
	
	
	5.73
	
	
	35.52
	

	

	3.
	Е57-2-9
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0.06
	295.34
	
	
	Е57-2-9
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	279.21
	
	16.75
	
	9.54
	159.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.13
	
	0.97
	
	5.5
	5.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.55
	
	0.51
	
	9.54
	4.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	16.40
	
	95
	156.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.63
	
	50
	82.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	38.3
	
	
	
	
	
	
	2.298

	
	
	
	
	
	
	
	42.75
	
	
	403.97
	2.298

	

	4.
	Е57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0.06
	55.91
	
	
	Е57-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	55.91
	
	3.35
	
	9.54
	32.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.18
	
	95
	30.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.68
	
	50
	16.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.67
	
	
	
	
	
	
	0.4602

	
	
	
	
	
	
	
	8.21
	
	
	78.40
	0.4602

	

	5.
	Е11-01-012-1
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0.06
	3 828.43
	
	
	Е11-01-012-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	357.15
	1.15
	24.64
	
	9.54
	235.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	40.72
	1.25
	3.05
	
	4.4
	13.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.25
	1.25
	0.09
	
	9.54
	0.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 430.56
	
	205.83
	
	3.69
	759.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.49
	
	95
	224.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.37
	
	50
	118.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.405
	
	
	
	
	
	
	3.0843

	
	
	
	
	
	
	
	269.39
	
	
	1 350.25
	3.0843

	

	6.
	Е11-01-033-2
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0.06
	9 995.86
	
	
	Е11-01-033-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	533.01
	1.15
	36.78
	
	9.54
	350.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	99.19
	1.25
	7.44
	
	4.46
	33.18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.55
	1.25
	0.57
	
	9.54
	5.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 363.66
	
	561.82
	
	5.49
	3 084.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	35.48
	
	95
	338.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.68
	
	50
	178.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	76.7165
	
	
	
	
	
	
	4.60299

	
	
	
	
	
	
	
	660.20
	
	
	3 985.01
	4.60299

	

	7.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	5.95
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	2 072.74
	
	9.54
	19 773.96
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	38.91
	
	5.5
	214.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	141.67
	
	5.15
	729.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 969.10
	
	95
	18 785.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 036.37
	
	50
	9 886.98
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	259.42

	
	
	
	
	
	
	
	5 258.79
	
	
	49 389.82
	259.42

	

	8.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	1 448.46
	
	9.54
	13 818.30
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	1 680.80
	
	5.49
	9 227.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	201.75
	
	9.54
	1 924.70
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	2 666.87
	
	2.14
	5 707.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 567.70
	
	95
	14 955.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	825.11
	
	50
	7 871.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	162.748

	
	
	
	
	
	
	
	8 188.93
	
	
	51 580.35
	162.748

	

	9.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 63мм
	шт.
	2
	359.21
	
	718.42
	[цена]
	934.84
	1 869.68
	

	

	10.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-9.46
	268.05
	
	-2 535.75
	[цена]
	576.77
	-5 456.24
	

	
	
	Объем: (1.0)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная, Ду - 63 мм
	м
	94.6
	87.58
	
	8 285.07
	[цена]
	277.62
	26 262.85
	

	

	12.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 90*63*90 мм
	шт.
	3
	21.57
	
	64.71
	[цена]
	68.38
	205.14
	

	

	13.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник переходной 63*25*63
	шт.
	36
	21.68
	
	780.48
	[цена]
	68.74
	2 474.64
	

	

	14.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:муфта переходная 63/25 мм
	шт.
	6
	4.58
	
	27.48
	[цена]
	13.58
	81.48
	

	

	15.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная Ду-63 мм
	шт.
	32
	6.19
	
	198.08
	[цена]
	19.62
	627.84
	

	

	16.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	24
	10.49
	
	251.76
	[цена]
	33.25
	798.00
	

	

	17.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	3.88
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	6 189.51
	
	9.54
	59 047.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	3 975.84
	
	5.49
	21 827.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	476.85
	
	9.54
	4 549.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	2 306.85
	
	1.97
	4 544.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6 333.04
	
	95
	60 417.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3 333.18
	
	50
	31 798.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	667.69368

	
	
	
	
	
	
	
	22 138.42
	
	
	177 635.52
	667.69368

	

	18.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-36.0452
	55.66
	
	-2 006.28
	[цена]
	109.65
	-3 952.36
	

	
	
	Объем: (3.88)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду-25 мм
	м
	360.452
	23.27
	
	8 387.72
	[цена]
	73.76
	26 586.94
	

	

	20.
	С300-9230-00013
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 25мм
	шт.
	66
	91.74
	
	6 054.84
	[цена]
	239.84
	15 829.44
	

	

	21.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 45 град.
	шт.
	158
	2.96
	
	467.68
	[цена]
	9.37
	1 480.46
	

	

	22.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	184
	4.62
	
	850.08
	[цена]
	14.65
	2 695.60
	

	

	23.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	228
	2.08
	
	474.24
	[цена]
	6.6
	1 504.80
	

	

	24.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 25*20*25
	шт.
	84
	7.02
	
	589.68
	[цена]
	22.24
	1 868.16
	

	

	25.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 25 мм
	шт.
	68
	3.37
	
	229.16
	[цена]
	10.73
	729.64
	

	

	26.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта разъёмная 25*3/4
	шт.
	64
	30.10
	
	1 926.40
	[цена]
	95.41
	6 106.24
	

	

	27.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта переходная 25*20
	шт.
	44
	2.81
	
	123.64
	[цена]
	8.91
	392.04
	

	

	28.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.96
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	1 448.33
	
	9.54
	13 817.04
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	1 613.57
	
	5.49
	8 858.49
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	193.68
	
	9.54
	1 847.71
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	2 440.33
	
	1.44
	3 514.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 559.91
	
	95
	14 881.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	821.01
	
	50
	7 832.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	156.23808

	
	
	
	
	
	
	
	7 883.13
	
	
	48 903.49
	156.23808

	

	29.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-9.0816
	255.09
	
	-2 316.63
	Е16-04-002-5
	1.44
	-3 335.94
	

	
	
	Объем: (0.96)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду- 50 мм
	м
	90.816
	78.02
	
	7 085.46
	[цена]
	247.32
	22 460.61
	

	

	31.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 50мм
	шт.
	12
	359.21
	
	4 310.52
	[цена]
	934.84
	11 218.08
	

	

	32.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	100
	1.77
	
	177.00
	[цена]
	5.61
	561.00
	

	

	33.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 50 мм
	шт.
	14
	9.44
	
	132.16
	[цена]
	29.93
	419.02
	

	

	34.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка PP 50*1 1/2г"
	шт.
	8
	150.46
	
	1 203.68
	[цена]
	476.97
	3 815.76
	

	

	35.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*32*50
	шт.
	22
	12.64
	
	278.08
	[цена]
	46.76
	1 028.72
	

	

	36.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*25*50
	шт.
	17
	14.75
	
	250.75
	[цена]
	46.76
	794.92
	

	

	37.
	Е22-01-021-2
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм
	км трубопровода
	0.03
	31 417.30
	
	
	Е22-01-021-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 806.47
	1.15
	62.32
	
	9.54
	594.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 525.94
	1.25
	94.72
	
	5.51
	521.92
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	286.44
	1.25
	10.74
	
	9.54
	102.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	27 084.89
	
	812.55
	
	2.15
	1 746.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	69.41
	
	95
	662.18
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	36.53
	
	50
	348.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	238.786
	
	
	
	
	
	
	7.16358

	
	
	
	
	
	
	
	1 075.53
	
	
	3 874.15
	7.16358

	

	38.
	Е26-01-017-1
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс") трубками
	10 м трубопровода
	13
	858.85
	
	
	Е26-01-017-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	32.63
	1.15
	487.82
	
	9.54
	4 653.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	15.35
	1.25
	249.44
	
	3.97
	990.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	810.87
	
	10 541.31
	
	3.58
	37 737.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	463.43
	
	95
	4 421.10
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	243.91
	
	50
	2 326.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.048
	
	
	
	
	
	
	52.624

	
	
	
	
	
	
	
	11 985.91
	
	
	50 129.95
	52.624

	

	39.
	С517-0303
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	-0.429
	54.56
	
	-23.41
	[цена]
	155.58
	-66.74
	

	
	
	Объем: (13.0)*(-0.033)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	С104-0125
	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм
	м
	-195
	9.88
	
	-1 926.60
	[цена]
	49.27
	-9 607.65
	

	
	
	Объем: (13.0)*(-15.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	С104-0122
	Краска "Армофиниш"
	л
	-18.694
	283.21
	
	-5 294.33
	[цена]
	794.44
	-14 851.26
	

	
	
	Объем: (13.0)*(-1.438)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	С104-0121
	Очиститель для клея "Армофлекс"
	л
	-0.26
	210.78
	
	-54.80
	[цена]
	313.72
	-81.57
	

	
	
	Объем: (13.0)*(-0.02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	С104-0120
	Клей "Армофлекс" 520
	л
	-1.859
	223.96
	
	- 416.34
	[цена]
	466.47
	- 867.17
	

	
	
	Объем: (13.0)*(-0.143)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	Е16-07-003-3
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 25 мм
	врезка
	2
	118.31
	
	
	Е16-07-003-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	1.15
	95.08
	
	9.54
	907.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	1.25
	11.63
	
	5.3
	61.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	72.32
	
	144.64
	
	3.08
	445.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	90.33
	
	95
	861.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	47.54
	
	50
	453.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.129
	
	
	
	
	
	
	10.258

	
	
	
	
	
	
	
	389.22
	
	
	2 729.46
	10.258

	

	45.
	Е65-5-8
	Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм
	100 шт.
	0.02
	28 693.72
	
	
	Е65-5-8
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 618.00
	
	52.36
	
	9.54
	499.51
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	92.85
	
	1.86
	
	3.88
	7.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	25 982.87
	
	519.66
	
	4.4
	2 286.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	49.74
	
	95
	474.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	26.18
	
	50
	249.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	308
	
	
	
	
	
	
	6.16

	
	
	
	
	
	
	
	649.79
	
	
	3 517.50
	6.16

	

	46.
	Е69-3-1
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16
	843.69
	
	
	Е69-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	620.02
	
	99.20
	
	9.54
	946.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	223.67
	
	35.79
	
	5.5
	196.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.24
	
	95
	899.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.60
	
	50
	473.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	77.6
	
	
	
	
	
	
	12.416

	
	
	
	
	
	
	
	278.83
	
	
	2 515.51
	12.416

	

	47.
	Е69-3-3
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	781.33
	
	
	Е69-3-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	573.68
	
	183.58
	
	9.54
	1 751.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	207.65
	
	66.45
	
	5.5
	365.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	174.40
	
	95
	1 663.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	91.79
	
	50
	875.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	71.8
	
	
	
	
	
	
	22.976

	
	
	
	
	
	
	
	516.22
	
	
	4 656.22
	22.976

	

	48.
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	1 029.26
	
	
	Е69-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	628.49
	
	201.12
	
	9.54
	1 918.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.94
	
	0.30
	
	5.49
	1.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.50
	
	0.16
	
	9.54
	1.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	399.83
	
	127.95
	
	5.32
	680.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	191.22
	
	95
	1 824.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	100.64
	
	50
	960.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	78.66
	
	
	
	
	
	
	25.1712

	
	
	
	
	
	
	
	621.22
	
	
	5 385.24
	25.1712

	

	49.
	Е69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16
	927.59
	
	
	Е69-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	484.59
	
	77.53
	
	9.54
	739.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.24
	
	5.5
	1.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.13
	
	9.54
	1.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	441.50
	
	70.64
	
	5.56
	392.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.78
	
	95
	703.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.83
	
	50
	370.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	60.65
	
	
	
	
	
	
	9.704

	
	
	
	
	
	
	
	261.02
	
	
	2 208.07
	9.704

	

	50.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	1.855
	10.15
	
	
	Е65-23-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.15
	
	18.83
	
	9.54
	179.62
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	17.89
	
	95
	170.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.41
	
	50
	89.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.27
	
	
	
	
	
	
	2.35585

	
	
	
	
	
	
	
	46.13
	
	
	440.07
	2.35585

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	69 149.00
	
	
	315 073.08
	1405.4128

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	250.75
	
	
	794.92
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	250.75
	
	
	794.92
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	250.75
	
	
	794.92
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	30 030.90
	
	
	107 850.01
	140.53919

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-6, 37, 38, 46-49)
	
	
	
	
	1 148.08
	
	
	10 952.72
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 37, 38, 46-49)
	
	
	
	
	604.25
	
	
	5 764.59
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 783.23
	
	
	124 567.32
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 867.35
	
	
	206 428.15
	1264.8736

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 7, 8, 17, 28, 44, 45, 50)
	
	
	
	
	11 587.71
	
	
	110 546.75
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7, 8, 17, 28, 44, 45, 50)
	
	
	
	
	6 098.80
	
	
	58 182.50
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	56 553.86
	
	
	375 157.40
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	87 823.69
	
	
	493 229.67
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 735.79
	
	
	121 499.47
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	11 971.64
	
	
	114 209.50
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 703.05
	
	
	63 947.09
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	12 518.68
	
	
	119 428.32
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	887.41
	
	
	8 465.86
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	7 797.27
	
	
	42 423.14
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	48 833.07
	
	
	153 221.60
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	15 808.26
	
	
	88 781.34
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	103 631.95
	
	
	582 011.01
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 156 704,00 руб.
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                     __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 23

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, дом № 23

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №23 по ул. Гражданская в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электрических сетей без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.9

	2.
	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
	шт.
	2

	3.
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	0.9

	4.
	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жили сечением, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.09

	5.
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	0.01

	6.
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.04

	7.
	Светильники потолочные с лампами накаливания НПП 03х100
	шт.
	4

	8.
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.02

	9.
	Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 1х40
	шт.
	2

	10.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	10

	11.
	Выключатели автоматические АЕ2044  16А, 25А
	шт.
	10

	12.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	2

	13.
	Выключатели автоматические АЕ2044 50А
	шт.
	2

	14.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.5

	15.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                             С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                Смету на сумму

	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №23, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №23, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Гражданская, дом №23, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	40.975
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	27.051
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.085
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	7.291
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.9
	70.47
	
	
	Е67-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	70.28
	
	63.25
	
	9.54
	603.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.19
	
	0.17
	
	5.42
	0.93
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.09
	
	9.54
	0.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	60.17
	
	95
	574.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.67
	
	50
	302.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.64
	
	
	
	
	
	
	8.676

	
	
	
	
	
	
	
	155.26
	
	
	1 480.56
	8.676

	

	2.
	Ц08-02-374-1
	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
	шт.
	2
	463.25
	
	
	Ц08-02-374-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	31.46
	
	62.92
	
	9.54
	600.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	394.93
	
	789.86
	
	5.5
	4 344.23
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	33.51
	
	67.02
	
	9.54
	639.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36.86
	
	73.72
	
	4.81
	354.59
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	123.44
	
	95
	1 177.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.97
	
	50
	619.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.21
	
	
	
	
	
	
	6.42

	
	
	
	
	
	
	
	1 114.91
	
	
	7 096.54
	6.42

	

	3.
	Ц08-02-402-1
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	0.9
	890.86
	
	
	Ц08-02-402-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.64
	
	121.18
	
	9.54
	1 156.02
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	534.59
	
	481.13
	
	5.03
	2 420.09
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	57.58
	
	51.82
	
	9.54
	494.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	221.63
	
	199.47
	
	1.9
	378.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	164.35
	
	95
	1 567.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	86.50
	
	50
	825.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.3
	
	
	
	
	
	
	13.77

	
	
	
	
	
	
	
	1 052.62
	
	
	6 348.18
	13.77

	

	4.
	С500-9001-00099
	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жили сечением, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.09
	8 592.50
	
	773.33
	[цена]
	23 620.73
	2 125.87
	

	

	5.
	Е67-13-1
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	0.01
	1 086.30
	
	
	Е67-13-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 086.30
	
	10.86
	
	9.54
	103.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.32
	
	95
	98.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.43
	
	50
	51.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	120.7
	
	
	
	
	
	
	1.207

	
	
	
	
	
	
	
	26.61
	
	
	253.89
	1.207

	

	6.
	Е67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.04
	802.46
	
	
	Е67-8-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	801.90
	
	32.08
	
	9.54
	306.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.02
	
	5.52
	0.12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.01
	
	9.54
	0.11
	

	
	 с503-9041
	   Светильники с лампами накаливания
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	30.49
	
	95
	290.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.05
	
	50
	153.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	89.1
	
	
	
	
	
	
	3.564

	
	
	
	
	
	
	
	78.63
	
	
	750.00
	3.564

	

	7.
	С503-9041-00001
	Светильники потолочные с лампами накаливания НПП 03х100
	шт.
	4
	109.55
	
	438.20
	[цена]
	152.95
	611.80
	

	

	8.
	Е67-8-2
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.02
	1 471.20
	
	
	Е67-8-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 469.70
	
	29.39
	
	9.54
	280.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.03
	
	5.5
	0.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.02
	
	9.54
	0.15
	

	
	 с503-9042
	   Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.94
	
	95
	266.54
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.71
	
	50
	140.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	163.3
	
	
	
	
	
	
	3.266

	
	
	
	
	
	
	
	72.06
	
	
	687.41
	3.266

	

	9.
	С503-9042-00001
	Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 1х40
	шт.
	2
	399.09
	
	798.18
	[цена]
	279.26
	558.52
	

	

	10.
	Ц08-03-526-1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	10
	284.43
	
	
	Ц08-03-526-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	13.88
	
	138.80
	
	9.54
	1 324.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.23
	
	22.30
	
	5.36
	119.53
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.02
	
	0.20
	
	9.54
	1.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	268.32
	
	2 683.20
	
	1.25
	3 354.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	132.05
	
	95
	1 259.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	69.50
	
	50
	663.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.56
	
	
	
	
	
	
	15.6

	
	
	
	
	
	
	
	3 045.85
	
	
	6 720.47
	15.6

	

	11.
	С545-0041-00002
	Выключатели автоматические АЕ2044  16А, 25А
	шт.
	10
	110.09
	
	1 100.90
	[цена]
	155.74
	1 557.40
	

	

	12.
	Ц08-03-526-2
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	2
	309.29
	
	
	Ц08-03-526-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	20.65
	
	41.30
	
	9.54
	394.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.05
	
	6.10
	
	5.28
	32.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.06
	
	0.12
	
	9.54
	1.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	285.59
	
	571.18
	
	1.42
	811.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.35
	
	95
	375.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.71
	
	50
	197.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	4.64

	
	
	
	
	
	
	
	678.64
	
	
	1 810.24
	4.64

	

	13.
	С545-0041-00003
	Выключатели автоматические АЕ2044 50А
	шт.
	2
	120.40
	
	240.80
	[цена]
	242.2
	484.40
	

	

	14.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.5
	527.50
	
	
	Е46-03-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.50
	
	67.25
	
	9.54
	641.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	393.00
	
	196.50
	
	3.99
	784.04
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	41.98
	
	20.99
	
	9.54
	200.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	83.83
	
	95
	799.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.12
	
	50
	420.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.64
	
	
	
	
	
	
	7.82

	
	
	
	
	
	
	
	391.70
	
	
	2 646.22
	7.82

	

	15.
	Е46-03-017-5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.1
	1 949.33
	
	
	Е46-03-017-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	569.42
	
	56.94
	
	9.54
	543.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	23.57
	
	2.36
	
	3.91
	9.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 356.34
	
	135.63
	
	4.93
	668.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	54.09
	
	95
	516.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.47
	
	50
	271.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	75.22
	
	
	
	
	
	
	7.522

	
	
	
	
	
	
	
	277.49
	
	
	2 008.80
	7.522

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	9 137.04
	
	
	24 568.55
	72.485

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 542.56
	
	
	20 627.14
	40.43

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	2 009.71
	
	
	3 296.19
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 3, 10, 12)
	
	
	
	
	459.19
	
	
	4 380.67
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2, 3, 10, 12)
	
	
	
	
	241.68
	
	
	2 305.62
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 243.43
	
	
	27 313.43
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	594.48
	
	
	3 941.41
	32.055

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 5, 6, 8, 14, 15)
	
	
	
	
	266.84
	
	
	2 545.66
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 5, 6, 8, 14, 15)
	
	
	
	
	140.44
	
	
	1 339.82
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 001.76
	
	
	7 826.89
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	10 201.63
	
	
	34 724.74
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	726.03
	
	
	6 926.33
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	682.47
	
	
	6 510.75
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	382.12
	
	
	3 645.44
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	623.97
	
	
	5 952.71
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	140.27
	
	
	1 338.16
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 498.47
	
	
	7 710.54
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 014.61
	
	
	10 905.33
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 836.29
	
	
	6 250.45
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	12 037.92
	
	
	40 975.19
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	


	«УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________ О.А. Савина


	«_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт кровля жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом 2

	
	Объект: капитальный ремонт кровля жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом 2

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома № 2 по ул. Садовая в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из асбестоцементных листов без ремонта, имеющей множество протечек, разрушения примыканий к выступающим поверхностям, разломов. 


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	6.96

	2.
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	100 окон
	0.01

	3.
	Устройство слуховых окон
	шт.
	1

	4.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0.29

	5.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.27

	6.
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 м2 обрешетки
	2.09

	7.
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков
	100 м
	0.18

	8.
	Разборка козырьков
	100 м2 покрытий кровель
	0.032

	9.
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	6.96

	10.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2
	6.96

	11.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.24


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:      


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 2,г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 2,г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 2,г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	405.000
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.842
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	62.936
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	6.96
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	1 237.49
	
	9.54
	11 805.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	7.45
	
	5.5
	40.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 175.62
	
	95
	11 215.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	618.75
	
	50
	5 902.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	169.7544

	
	
	
	
	
	
	
	3 039.30
	
	
	28 964.78
	169.7544

	

	

	2.
	Е58-2-1
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	100 окон
	0.01
	2 546.23
	
	
	Е58-2-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 535.86
	
	25.36
	
	9.54
	241.92
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.37
	
	0.10
	
	5.5
	0.57
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	24.09
	
	95
	229.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.68
	
	50
	120.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	341.3
	
	
	
	
	
	
	3.413

	
	
	
	
	
	
	
	62.23
	
	
	593.27
	3.413

	

	

	3.
	Е10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	шт.
	1
	395.26
	
	
	Е10-01-003-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.97
	1.15
	60.92
	
	9.54
	581.13
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.30
	1.25
	20.38
	
	6.5
	132.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	1.25
	1.66
	
	9.54
	15.86
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	325.99
	
	325.99
	
	4.3
	1 401.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.45
	
	95
	567.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.29
	
	50
	298.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.6245
	
	
	
	
	
	
	7.6245

	
	
	
	
	
	
	
	498.02
	
	
	2 980.97
	7.6245

	

	

	4.
	Е58-5-4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0.29
	2 773.04
	
	
	Е58-5-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 064.67
	
	308.75
	
	9.54
	2 945.52
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.91
	
	3.45
	
	4
	13.82
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 696.46
	
	491.97
	
	4.66
	2 292.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	293.31
	
	95
	2 798.24
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	154.38
	
	50
	1 472.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	133.25
	
	
	
	
	
	
	38.6425

	
	
	
	
	
	
	
	1 251.87
	
	
	9 522.93
	38.6425

	

	

	5.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.27
	4 039.25
	
	
	Е58-5-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	318.56
	
	86.01
	
	9.54
	820.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	
	5.78
	
	3.97
	22.94
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 699.29
	
	998.81
	
	4.6
	4 594.52
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	81.71
	
	95
	779.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	43.01
	
	50
	410.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.87
	
	
	
	
	
	
	10.7649

	
	
	
	
	
	
	
	1 215.31
	
	
	6 627.80
	10.7649

	

	

	6.
	Е58-18-2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 м2 обрешетки
	2.09
	1 882.74
	
	
	Е58-18-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	483.84
	
	1 011.23
	
	9.54
	9 647.09
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.91
	
	35.34
	
	3.95
	139.60
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 381.99
	
	2 888.36
	
	5.08
	14 672.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	960.67
	
	95
	9 164.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	505.62
	
	50
	4 823.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.12
	
	
	
	
	
	
	136.1008

	
	
	
	
	
	
	
	5 401.21
	
	
	38 447.84
	136.1008

	

	

	7.
	Е58-19-1
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков
	100 м
	0.18
	8 939.37
	
	
	Е58-19-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 155.70
	
	208.03
	
	9.54
	1 984.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.34
	
	0.96
	
	4.62
	4.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.29
	
	0.23
	
	9.54
	2.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 778.33
	
	1 400.10
	
	2.12
	2 968.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	197.85
	
	95
	1 887.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	104.13
	
	50
	993.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	151.27
	
	
	
	
	
	
	27.2286

	
	
	
	
	
	
	
	1 911.07
	
	
	7 838.07
	27.2286

	

	

	8.
	Е58-17-4
	Разборка козырьков
	100 м2 покрытий кровель
	0.032
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	5.69
	
	9.54
	54.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	0.03
	
	5.5
	0.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.41
	
	95
	51.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.85
	
	50
	27.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	0.78048

	
	
	
	
	
	
	
	13.97
	
	
	133.18
	0.78048

	

	

	9.
	Е58-13-1
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	6.96
	1 053.08
	
	
	Е58-13-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.90
	
	235.94
	
	9.54
	2 250.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	24.22
	
	3.89
	94.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 015.70
	
	7 069.27
	
	3
	21 207.82
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	224.14
	
	95
	2 138.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	117.97
	
	50
	1 125.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.52
	
	
	
	
	
	
	31.4592

	
	
	
	
	
	
	
	7 671.55
	
	
	26 816.76
	31.4592

	

	

	10.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2
	6.96
	2 933.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	1.15
	3 058.25
	
	9.54
	29 175.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	1.25
	754.20
	
	6.68
	5 038.08
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	1.25
	83.17
	
	9.54
	793.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 464.36
	
	17 151.95
	
	8.1
	138 930.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 984.35
	
	95
	28 470.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 570.71
	
	50
	14 984.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	54.3145
	
	
	
	
	
	
	378.02892

	
	
	
	
	
	
	
	25 519.46
	
	
	216 599.79
	378.02892

	

	

	11.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.24
	2 111.33
	
	
	Е61-31-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 143.18
	
	274.36
	
	9.54
	2 617.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.87
	
	0.45
	
	5.5
	2.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	966.28
	
	231.91
	
	8.05
	1 866.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	260.64
	
	95
	2 486.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	137.18
	
	50
	1 308.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	131.4
	
	
	
	
	
	
	31.536

	
	
	
	
	
	
	
	904.54
	
	
	8 282.01
	31.536

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	37 922.76
	
	
	255 549.81
	835.3333

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 922.76
	
	
	255 549.81
	835.3333

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)
	
	
	
	
	6 267.24
	
	
	59 789.45
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50)
	
	
	
	
	3 298.55
	
	
	31 468.13
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	47 488.55
	
	
	346 807.39
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	47 112.52
	
	
	343 220.02
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 267.24
	
	
	59 789.45
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	5 891.21
	
	
	56 202.08
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 298.55
	
	
	31 468.13
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	6 512.03
	
	
	62 124.72
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	85.06
	
	
	811.54
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	852.36
	
	
	5 489.73
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	30 558.36
	
	
	187 935.38
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	8 480.25
	
	
	61 779.60
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	55 592.77
	
	
	404 999.62
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________ О.А. Савина


	«_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом 2

	
	Объект: капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом 2

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома № 2 по ул. Садовая в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.86

	2.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.86

	3.
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2 перетерт. пов-ти
	4.23

	4.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0.11

	5.
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100 м2
	7.28

	6.
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	7.28

	7.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	1.1

	8.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.25

	9.
	Смена обделок из листовой стали( отливов,)шириной до 0,4 м
	100 м
	0.456

	10.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окраш. пов-ти
	7.28

	11.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.028

	12.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.028

	13.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8

	14.
	Разработка грунта вручную под откосы глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.12

	15.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.0164

	16.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	12

	17.
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.76

	18.
	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	4.56

	19.
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукат. пов-ти
	0.019

	20.
	Шпатлевка откосов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 обработ. пов-ти
	0.019

	21.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02

	22.
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.084

	23.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.036

	24.
	Блоки дверные с глухими полотнами оклеенные твердыми древестноволокнистами плитами ДГ 21-9 пл.1,80м2
	м2
	3.6

	25.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0972

	26.
	Смена дверных приборов ручек-скоб
	100 приборов
	0.04

	27.
	Монтаж конструкций  металлических дверей
	т конструкций
	0.12

	28.
	Двери металлические
	шт.
	2

	29.
	Монтаж металлических конструкций козырька
	т конструкций
	0.14

	30.
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	0.064

	31.
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	100 м2 кровли
	0.064

	32.
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2 кровли
	0.064

	33.
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0.064

	34.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. проекции
	4.548


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин
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	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:         


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 2,г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 2,г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 2,г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	510.199
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.500
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	116.480
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.86
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	3 074.71
	
	9.54
	29 332.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	2.25
	
	5.49
	12.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	2 172.35
	
	8.05
	17 487.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 920.97
	
	95
	27 866.10
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 537.36
	
	50
	14 666.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	375.4224

	
	
	
	
	
	
	
	9 707.64
	
	
	89 364.98
	375.4224

	

	

	2.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.86
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	
	551.14
	
	9.54
	5 257.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	
	1.13
	
	5.52
	6.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	
	1 085.76
	
	8.05
	8 740.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	523.58
	
	95
	4 994.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	275.57
	
	50
	2 628.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	67.2948

	
	
	
	
	
	
	
	2 437.18
	
	
	21 628.32
	67.2948

	

	

	3.
	Е61-26-2
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2 перетерт. пов-ти
	4.23
	303.45
	
	
	Е61-26-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	289.06
	
	1 222.72
	
	9.54
	11 664.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.17
	
	0.72
	
	5.53
	3.98
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	14.22
	
	60.15
	
	8.68
	522.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 161.58
	
	95
	11 081.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	611.36
	
	50
	5 832.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.73
	
	
	
	
	
	
	151.1379

	
	
	
	
	
	
	
	3 056.53
	
	
	29 104.82
	151.1379

	

	

	4.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0.11
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	309.49
	
	9.54
	2 952.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.25
	
	5.51
	1.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	256.90
	
	8.05
	2 068.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	294.02
	
	95
	2 804.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	154.75
	
	50
	1 476.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	35.574

	
	
	
	
	
	
	
	1 015.40
	
	
	9 303.21
	35.574

	

	

	5.
	Е62-25-1
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100 м2
	7.28
	395.29
	
	
	Е62-25-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	34.71
	
	252.69
	
	9.54
	2 410.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.75
	
	129.22
	
	5.45
	704.25
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	342.83
	
	2 495.80
	
	1.94
	4 841.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	240.06
	
	95
	2 290.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	126.35
	
	50
	1 205.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.29
	
	
	
	
	
	
	31.2312

	
	
	
	
	
	
	
	3 244.11
	
	
	11 452.20
	31.2312

	

	

	6.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	7.28
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	1 398.92
	
	9.54
	13 345.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	4.22
	
	3.88
	16.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	2 557.25
	
	3.87
	9 896.54
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 328.97
	
	95
	12 678.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	699.46
	
	50
	6 672.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	175.084

	
	
	
	
	
	
	
	5 988.82
	
	
	42 609.99
	175.084

	

	

	7.
	Е62-9-11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	1.1
	1 773.56
	
	
	Е62-9-11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	991.03
	
	1 090.13
	
	9.54
	10 399.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	3.83
	
	3.89
	14.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	779.05
	
	856.96
	
	2.24
	1 919.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 035.62
	
	95
	9 879.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	545.07
	
	50
	5 199.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	122.5
	
	
	
	
	
	
	134.75

	
	
	
	
	
	
	
	3 531.61
	
	
	27 414.15
	134.75

	

	

	8.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.25
	1 051.17
	
	
	Е62-35-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	653.11
	
	163.28
	
	9.54
	1 557.67
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.15
	
	3.88
	0.56
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	397.48
	
	99.37
	
	2.34
	232.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	155.12
	
	95
	1 479.79
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	81.64
	
	50
	778.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	80.73
	
	
	
	
	
	
	20.1825

	
	
	
	
	
	
	
	499.55
	
	
	4 049.38
	20.1825

	

	

	9.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали( отливов,)шириной до 0,4 м
	100 м
	0.456
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	150.88
	
	9.54
	1 439.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	1.74
	
	4.52
	7.87
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.36
	
	9.54
	3.48
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	1 458.73
	
	2.16
	3 150.87
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	143.68
	
	95
	1 370.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	75.62
	
	50
	721.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	18.88296

	
	
	
	
	
	
	
	1 830.65
	
	
	6 690.22
	18.88296

	

	

	10.
	Е15-04-014-1
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окраш. пов-ти
	7.28
	2 040.13
	
	
	Е15-04-014-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	87.61
	1.15
	733.47
	
	9.54
	6 997.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.60
	1.25
	60.06
	
	3.94
	236.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 945.92
	
	14 166.30
	
	1.73
	24 507.69
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	696.80
	
	95
	6 647.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	366.74
	
	50
	3 498.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.5805
	
	
	
	
	
	
	84.30604

	
	
	
	
	
	
	
	16 023.36
	
	
	41 887.74
	84.30604

	

	

	11.
	Е46-04-012-1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.028
	1 572.38
	
	
	Е46-04-012-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 427.25
	
	39.96
	
	9.54
	381.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	4.06
	
	5.5
	22.35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	2.15
	
	9.54
	20.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.00
	
	95
	381.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.06
	
	50
	200.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	188.54
	
	
	
	
	
	
	5.27912

	
	
	
	
	
	
	
	105.09
	
	
	986.21
	5.27912

	

	

	12.
	Е10-01-034-3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.028
	13 028.12
	
	
	Е10-01-034-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 769.70
	1.15
	56.98
	
	9.54
	543.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	581.54
	1.25
	20.35
	
	4.92
	100.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	0.61
	
	9.54
	5.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 676.88
	
	298.95
	
	2.51
	750.37
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	54.71
	
	95
	522.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.80
	
	50
	274.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	248.492
	
	
	
	
	
	
	6.957776

	
	
	
	
	
	
	
	459.80
	
	
	2 190.87
	6.957776

	

	

	13.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8
	1 255.52
	
	3 515.46
	[цена]
	3 980
	11 144.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(3 980.00)
	

	

	

	14.
	Е01-02-057-1
	Разработка грунта вручную под откосы глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.12
	860.22
	
	
	Е01-02-057-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	860.22
	1.15
	118.71
	
	9.54
	1 132.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	112.77
	
	95
	1 075.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	59.36
	
	50
	566.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	135.7
	
	
	
	
	
	
	16.284

	
	
	
	
	
	
	
	290.84
	
	
	2 774.63
	16.284

	

	

	15.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.0164
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	31.05
	
	9.54
	296.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	100.50
	
	3.32
	333.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	6.17
	
	9.54
	58.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	35.36
	
	95
	337.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.61
	
	50
	177.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	3.99094

	
	
	
	
	
	
	
	185.52
	
	
	1 144.77
	3.99094

	

	

	16.
	Е11-01-002-4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	12
	180.96
	
	
	Е11-01-002-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	19.10
	1.15
	263.58
	
	9.54
	2 514.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.73
	1.25
	625.95
	
	3.89
	2 434.95
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	1.25
	83.40
	
	9.54
	795.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	120.13
	
	1 441.56
	
	6.48
	9 341.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	329.63
	
	95
	3 144.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	173.49
	
	50
	1 655.10
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.875
	
	
	
	
	
	
	34.5

	
	
	
	
	
	
	
	2 834.21
	
	
	19 090.59
	34.5

	

	

	17.
	Е11-01-011-3
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.76
	1 190.95
	
	
	Е11-01-011-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.34
	1.15
	259.00
	
	9.54
	2 470.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.16
	1.25
	24.85
	
	5.5
	136.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	12.62
	1.25
	11.99
	
	9.54
	114.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	868.45
	
	660.02
	
	8.46
	5 583.79
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	257.44
	
	95
	2 455.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	135.50
	
	50
	1 292.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.7475
	
	
	
	
	
	
	35.5281

	
	
	
	
	
	
	
	1 336.82
	
	
	11 939.95
	35.5281

	

	

	18.
	Е11-01-011-4
	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	4.56
	224.72
	
	
	Е11-01-011-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 76*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.65
	1.15
	19.14
	
	9.54
	182.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.10
	1.25
	29.07
	
	5.5
	159.89
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.09
	1.25
	11.91
	
	9.54
	113.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	215.97
	
	984.82
	
	8.47
	8 341.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	29.50
	
	95
	281.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.53
	
	50
	148.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.575
	
	
	
	
	
	
	2.622

	
	
	
	
	
	
	
	1 078.05
	
	
	9 113.50
	2.622

	

	

	19.
	Е15-02-031-1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукат. пов-ти
	0.019
	3 903.76
	
	
	Е15-02-031-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 775.32
	1.15
	38.79
	
	9.54
	370.06
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	38.63
	1.25
	0.92
	
	5.5
	5.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	20.48
	1.25
	0.49
	
	9.54
	4.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 089.81
	
	39.71
	
	8.66
	343.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	37.32
	
	95
	355.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.64
	
	50
	187.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	234.669
	
	
	
	
	
	
	4.458711

	
	
	
	
	
	
	
	136.37
	
	
	1 262.29
	4.458711

	

	

	20.
	Е62-25-7
	Шпатлевка откосов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 обработ. пов-ти
	0.019
	1 041.99
	
	
	Е62-25-7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	188.56
	
	3.58
	
	9.54
	34.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.33
	
	0.03
	
	4.1
	0.10
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	852.10
	
	16.19
	
	2.24
	36.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.40
	
	95
	32.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.79
	
	50
	17.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.6
	
	
	
	
	
	
	0.4484

	
	
	
	
	
	
	
	24.99
	
	
	120.11
	0.4484

	

	

	21.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	26.90
	
	9.54
	256.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	10.50
	
	2.92
	30.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	0.71
	
	9.54
	6.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	26.23
	
	95
	250.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.81
	
	50
	131.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	3.586

	
	
	
	
	
	
	
	77.42
	
	
	669.07
	3.586

	

	

	22.
	Е56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.084
	269.56
	
	
	Е56-10-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.56
	
	22.64
	
	9.54
	216.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.51
	
	95
	205.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.32
	
	50
	108.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.28
	
	
	
	
	
	
	3.04752

	
	
	
	
	
	
	
	55.47
	
	
	529.22
	3.04752

	

	

	23.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.036
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	37.13
	
	9.54
	354.20
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	47.14
	
	6.99
	329.49
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	6.17
	
	9.54
	58.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	272.42
	
	3.12
	849.95
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	3.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.14
	
	95
	392.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.65
	
	50
	206.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	4.317192

	
	
	
	
	
	
	
	419.48
	
	
	2 132.66
	4.317192

	

	

	24.
	С203-0199
	Блоки дверные с глухими полотнами оклеенные твердыми древестноволокнистами плитами ДГ 21-9 пл.1,80м2
	м2
	3.6
	244.16
	
	878.98
	[цена]
	686.67
	2 472.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(686.67)
	

	

	

	25.
	Е15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0972
	1 400.57
	
	
	Е15-04-025-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	788.21
	1.15
	88.11
	
	9.54
	840.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.41
	1.25
	0.66
	
	3.94
	2.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	606.95
	
	59.00
	
	2.68
	158.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	83.71
	
	95
	798.62
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.06
	
	50
	420.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	106.6395
	
	
	
	
	
	
	10.365359

	
	
	
	
	
	
	
	275.53
	
	
	2 220.17
	10.365359

	

	

	26.
	Е56-12-3
	Смена дверных приборов ручек-скоб
	100 приборов
	0.04
	2 345.72
	
	
	Е56-12-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	261.75
	
	10.47
	
	9.54
	99.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 083.97
	
	83.36
	
	4.61
	384.28
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.95
	
	95
	94.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.24
	
	50
	49.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.76
	
	
	
	
	
	
	1.3104

	
	
	
	
	
	
	
	109.01
	
	
	629.00
	1.3104

	

	

	27.
	Е09-06-001-1
	Монтаж конструкций  металлических дверей
	т конструкций
	0.12
	862.89
	
	
	Е09-06-001-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	715.03
	1.15
	98.67
	
	9.54
	941.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	98.99
	1.25
	14.85
	
	6
	89.09
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.92
	1.25
	0.89
	
	9.54
	8.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.87
	
	5.86
	
	3.4
	19.94
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.58
	
	95
	902.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.78
	
	50
	474.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	102.9135
	
	
	
	
	
	
	12.34962

	
	
	
	
	
	
	
	263.75
	
	
	2 427.62
	12.34962

	

	

	28.
	Цена поставщика.
	Двери металлические
	шт.
	2
	2 567.78
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 567.78
	
	5 135.56
	
	
	16 279.72
	

	

	

	29.
	Е09-03-014-1
	Монтаж металлических конструкций козырька
	т конструкций
	0.14
	12 824.26
	
	
	Е09-03-014-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	518.26
	1.15
	83.44
	
	9.54
	796.02
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	473.34
	1.25
	82.83
	
	7.73
	640.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	46.34
	1.25
	8.11
	
	9.54
	77.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	11 832.66
	
	1 656.57
	
	5.11
	8 465.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	86.97
	
	95
	829.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.78
	
	50
	436.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	72.772
	
	
	
	
	
	
	10.18808

	
	
	
	
	
	
	
	1 955.60
	
	
	11 167.81
	10.18808

	

	

	30.
	Е58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	0.064
	1 800.02
	
	
	Е58-12-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	158.63
	
	10.15
	
	9.54
	96.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.03
	
	1.09
	
	4.45
	4.85
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	0.20
	
	9.54
	1.94
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 624.36
	
	103.96
	
	5.08
	528.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.83
	
	95
	93.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.18
	
	50
	49.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	21.35
	
	
	
	
	
	
	1.3664

	
	
	
	
	
	
	
	130.21
	
	
	773.07
	1.3664

	

	

	31.
	Е12-01-007-8
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	100 м2 кровли
	0.064
	14 816.90
	
	
	Е12-01-007-8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	772.23
	1.15
	56.84
	
	9.54
	542.22
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	46.33
	1.25
	3.71
	
	6.92
	25.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	6.05
	1.25
	0.48
	
	9.54
	4.62
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	13 998.34
	
	895.89
	
	2.7
	2 418.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	54.45
	
	95
	519.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.66
	
	50
	273.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	104.4775
	
	
	
	
	
	
	6.68656

	
	
	
	
	
	
	
	1 039.55
	
	
	3 779.70
	6.68656

	

	

	32.
	Е12-01-001-6
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2 кровли
	0.064
	1 991.77
	
	
	Е12-01-001-6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.26
	1.15
	5.91
	
	9.54
	56.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	1.25
	1.71
	
	6.14
	10.51
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	1.25
	0.11
	
	9.54
	1.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 890.11
	
	120.97
	
	4.14
	500.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.72
	
	95
	54.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.01
	
	50
	28.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.488
	
	
	
	
	
	
	0.671232

	
	
	
	
	
	
	
	137.32
	
	
	650.86
	0.671232

	

	

	33.
	Е12-01-004-1
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0.064
	4 417.20
	
	
	Е12-01-004-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	224.46
	1.15
	16.52
	
	9.54
	157.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	174.47
	1.25
	13.96
	
	5.68
	79.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.90
	1.25
	0.23
	
	9.54
	2.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 018.27
	
	257.17
	
	3.84
	987.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.91
	
	95
	151.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.38
	
	50
	79.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	30.015
	
	
	
	
	
	
	1.92096

	
	
	
	
	
	
	
	311.94
	
	
	1 456.13
	1.92096

	

	

	34.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. проекции
	4.548
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	1.15
	1 840.61
	
	9.54
	17 559.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	1.25
	23.08
	
	3.89
	89.79
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	1 488.38
	
	5
	7 441.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 748.58
	
	95
	16 681.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	920.30
	
	50
	8 779.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	50.025
	
	
	
	
	
	
	227.5137

	
	
	
	
	
	
	
	6 020.95
	
	
	50 552.31
	227.5137

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	56 408.85
	
	
	270 115.41
	1487.2579

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 466.61
	
	
	259 163.62
	1464.7202

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	4 394.44
	
	
	13 616.01
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-12, 14-23, 25, 26, 30-34)
	
	
	
	
	11 417.57
	
	
	108 923.87
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-12, 14-23, 25, 26, 30-34)
	
	
	
	
	6 009.25
	
	
	57 328.35
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	71 893.43
	
	
	425 415.84
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 942.24
	
	
	10 951.79
	22.5377

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 27, 29)
	
	
	
	
	181.55
	
	
	1 732.04
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 27, 29)
	
	
	
	
	95.56
	
	
	911.60
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 219.35
	
	
	13 595.43
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	73 416.83
	
	
	432 371.92
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 599.12
	
	
	110 655.91
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	10 903.17
	
	
	104 016.56
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 104.81
	
	
	58 239.95
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	12 075.61
	
	
	115 201.42
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	133.99
	
	
	1 278.48
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 208.83
	
	
	5 499.64
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	43 124.40
	
	
	149 414.33
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	13 215.03
	
	
	77 826.95
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	86 631.86
	
	
	510 198.87
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	Проверил:
	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                   __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 2

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 2

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №2 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.



	Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.004

	2.
	Е01-01-106-4
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0.004

	3.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.85

	4.
	Е16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.5

	5.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-4.495

	6.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	м
	44.95

	7.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.35

	8.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-3.283

	9.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	3.283

	10.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	36

	11.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	6

	12.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	30

	13.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	30

	14.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	26

	15.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	2

	16.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	17.
	С300-9050
	Водомеры
	шт.
	1

	18.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1

	19.
	Е69-3-1
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16

	20.
	Е69-3-3
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	21.
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	22.
	Е69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16

	23.
	Е16-07-003-4
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 32 мм
	врезка
	1

	


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                             С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:          


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №2, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №2, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №2, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	114.731
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	6.176
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.285
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	24.088
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.004
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	0.19
	
	9.54
	1.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	7.70
	
	6.2
	47.74
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	1.48
	
	9.54
	14.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.59
	
	95
	15.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.84
	
	50
	7.98
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.025944

	
	
	
	
	
	
	
	10.31
	
	
	72.67
	0.025944

	

	2.
	Е01-01-106-4
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0.004
	627.40
	
	
	Е01-01-106-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	627.40
	1.25
	3.14
	
	5.5
	17.25
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	92.98
	1.25
	0.46
	
	9.54
	4.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.44
	
	95
	4.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.23
	
	50
	2.22
	

	
	
	
	
	
	
	
	3.81
	
	
	23.69
	

	

	3.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.85
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	229.20
	
	9.54
	2 186.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	4.96
	
	5.49
	27.25
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.84
	
	9.54
	8.03
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	54.63
	
	4.99
	272.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	218.54
	
	95
	2 084.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	115.02
	
	50
	1 097.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	29.461

	
	
	
	
	
	
	
	622.36
	
	
	5 668.65
	29.461

	

	4.
	Е16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.5
	3 607.46
	
	
	Е16-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 763.52
	1.15
	1 014.02
	
	9.54
	9 673.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 334.40
	1.25
	834.00
	
	5.5
	4 587.00
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	160.91
	1.25
	100.57
	
	9.54
	959.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	509.54
	
	254.77
	
	2.09
	532.47
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 058.86
	
	95
	10 101.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	557.30
	
	50
	5 316.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	218.776
	
	
	
	
	
	
	109.388

	
	
	
	
	
	
	
	3 718.95
	
	
	30 211.43
	109.388

	

	5.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-4.495
	45.93
	
	- 206.46
	[цена]
	95.48
	- 429.18
	

	
	
	Объем: (0.5)*(-8.99)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	м
	44.95
	4.59
	
	206.32
	[цена]
	56.93
	2 559.00
	

	

	7.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.35
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	454.46
	
	9.54
	4 335.54
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	208.54
	
	5.49
	1 144.90
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	24.76
	
	9.54
	236.19
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	270.66
	
	2.07
	560.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	455.26
	
	95
	4 343.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	239.61
	
	50
	2 285.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	49.0245

	
	
	
	
	
	
	
	1 628.53
	
	
	12 669.72
	49.0245

	

	8.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-3.283
	75.43
	
	- 247.64
	[цена]
	164.98
	- 541.63
	

	
	
	Объем: (0.35)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	3.283
	75.43
	
	247.64
	[цена]
	1 101.7
	3 616.88
	

	

	10.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	36
	62.36
	
	2 244.96
	[цена]
	180.29
	6 490.44
	

	

	11.
	С300-9911 

(120,25/3,17=37,93)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	6
	37.93
	
	227.58
	[цена]
	120.25
	721.50
	

	

	12.
	С300-9911 

(8,47/3,17=2,67)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	30
	2.67
	
	80.10
	[цена]
	8.47
	254.10
	

	

	13.
	С300-9911 

(8,72/3,17=2,75)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	30
	2.75
	
	82.50
	[цена]
	8.72
	261.60
	

	

	14.
	С300-9911 

(7,63/3,17=2,41)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	26
	2.41
	
	62.66
	[цена]
	7.63
	198.38
	

	

	15.
	С300-9911 

(22,03/3,217=6,95)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	2
	6.95
	
	13.90
	[цена]
	22.03
	44.06
	

	

	16.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	
	80.92
	
	9.54
	771.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	
	11.85
	
	5.82
	68.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.48
	
	9.54
	4.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	77.33
	
	95
	737.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	40.70
	
	50
	388.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.52
	
	
	
	
	
	
	9.52

	
	
	
	
	
	
	
	1 038.53
	
	
	5 534.47
	9.52

	

	17.
	С300-9050 

(14629,64/3,17=4615,03)
	Водомеры
	шт.
	1
	4 615.03
	
	4 615.03
	[цена]
	14 629.64
	14 629.64
	

	

	18.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	19.
	Е69-3-1
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16
	843.69
	
	
	Е69-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	620.02
	
	99.20
	
	9.54
	946.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	223.67
	
	35.79
	
	5.5
	196.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.24
	
	95
	899.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.60
	
	50
	473.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	77.6
	
	
	
	
	
	
	12.416

	
	
	
	
	
	
	
	278.83
	
	
	2 515.51
	12.416

	

	20.
	Е69-3-3
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	781.33
	
	
	Е69-3-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	573.68
	
	183.58
	
	9.54
	1 751.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	207.65
	
	66.45
	
	5.5
	365.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	174.40
	
	95
	1 663.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	91.79
	
	50
	875.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	71.8
	
	
	
	
	
	
	22.976

	
	
	
	
	
	
	
	516.22
	
	
	4 656.22
	22.976

	

	21.
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	1 029.26
	
	
	Е69-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	628.49
	
	201.12
	
	9.54
	1 918.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.94
	
	0.30
	
	5.49
	1.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.50
	
	0.16
	
	9.54
	1.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	399.83
	
	127.95
	
	5.32
	680.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	191.22
	
	95
	1 824.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	100.64
	
	50
	960.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	78.66
	
	
	
	
	
	
	25.1712

	
	
	
	
	
	
	
	621.22
	
	
	5 385.24
	25.1712

	

	22.
	Е69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16
	927.59
	
	
	Е69-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	484.59
	
	77.53
	
	9.54
	739.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.24
	
	5.5
	1.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.13
	
	9.54
	1.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	441.50
	
	70.64
	
	5.56
	392.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.78
	
	95
	703.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.83
	
	50
	370.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	60.65
	
	
	
	
	
	
	9.704

	
	
	
	
	
	
	
	261.02
	
	
	2 208.07
	9.704

	

	23.
	Е16-07-003-4
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 32 мм
	врезка
	1
	132.30
	
	
	Е16-07-003-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	1.15
	47.54
	
	9.54
	453.54
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	1.25
	5.81
	
	5.3
	30.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	86.31
	
	86.31
	
	2.98
	257.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	45.16
	
	95
	430.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	23.77
	
	50
	226.77
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.129
	
	
	
	
	
	
	5.129

	
	
	
	
	
	
	
	208.59
	
	
	1 399.18
	5.129

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	12 687.32
	
	
	63 674.66
	273.75634

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	453.96
	
	
	6 175.88
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	453.96
	
	
	6 175.88
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 488.85
	
	
	21 691.19
	70.293144

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 19-22)
	
	
	
	
	535.66
	
	
	5 110.24
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 19-22)
	
	
	
	
	281.93
	
	
	2 689.60
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 306.44
	
	
	29 491.03
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 744.51
	
	
	35 807.59
	203.4632

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 3, 4, 7, 16, 18, 23)
	
	
	
	
	1 863.06
	
	
	17 773.62
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 3, 4, 7, 16, 18, 23)
	
	
	
	
	980.56
	
	
	9 354.54
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 588.13
	
	
	62 935.75
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	16 204.61
	
	
	97 229.63
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 398.72
	
	
	22 883.86
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	2 254.80
	
	
	21 510.83
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 262.49
	
	
	12 044.14
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 396.04
	
	
	22 858.27
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	128.93
	
	
	1 230.00
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 184.36
	
	
	6 517.60
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 106.92
	
	
	34 298.78
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 916.83
	
	
	17 501.33
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	19 121.44
	
	
	114 730.96
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 2

	
	Объект:

	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 2

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №2 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.



	Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.37

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.08

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.74

	6.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.74

	7.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2

	


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                             С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:        


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №2, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №2, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №2, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	55.917
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.173
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	13.514
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	1.75
	
	9.54
	16.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	71.23
	
	6.2
	441.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	13.72
	
	9.54
	130.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.70
	
	95
	140.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.74
	
	50
	73.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.239982

	
	
	
	
	
	
	
	95.41
	
	
	672.31
	0.239982

	

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	11.23
	
	9.54
	107.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.67
	
	95
	101.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.62
	
	50
	53.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	27.51
	
	
	262.40
	1.54

	

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.37
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	229.22
	
	9.54
	2 186.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	217.76
	
	95
	2 077.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	114.61
	
	50
	1 093.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	32.745

	
	
	
	
	
	
	
	561.59
	
	
	5 357.44
	32.745

	

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.08
	790.04
	
	
	Е23-01-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	77.93
	1.15
	7.17
	
	9.54
	68.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.10
	1.25
	3.11
	
	5.5
	17.11
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.13
	1.25
	0.31
	
	9.54
	2.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	681.01
	
	54.48
	
	7.3
	397.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.11
	
	95
	67.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.74
	
	50
	35.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.73
	
	
	
	
	
	
	0.9384

	
	
	
	
	
	
	
	75.61
	
	
	586.73
	0.9384

	

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.74
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	499.93
	
	9.54
	4 769.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	4.44
	
	5.5
	24.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	2.35
	
	9.54
	22.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	477.17
	
	95
	4 552.18
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	251.14
	
	50
	2 395.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	63.122

	
	
	
	
	
	
	
	1 232.68
	
	
	11 741.81
	63.122

	

	6.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.74
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	485.95
	
	9.54
	4 635.93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	16.25
	
	4.91
	79.80
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.67
	
	9.54
	6.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	5 299.92
	
	2.53
	13 408.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	462.29
	
	95
	4 410.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	243.31
	
	50
	2 321.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	52.4216

	
	
	
	
	
	
	
	6 507.72
	
	
	24 855.85
	52.4216

	

	7.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	164.29
	
	9.54
	1 567.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	1.45
	
	3.88
	5.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	265.28
	
	3.15
	835.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	156.08
	
	95
	1 488.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.15
	
	50
	783.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	20.562

	
	
	
	
	
	
	
	669.24
	
	
	4 681.19
	20.562

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	7 115.70
	
	
	28 562.17
	171.56898

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	378.19
	
	
	3 235.31
	35.463382

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	250.23
	
	
	2 387.16
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	131.70
	
	
	1 256.40
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	760.12
	
	
	6 878.87
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 737.51
	
	
	25 326.86
	136.1056

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-7)
	
	
	
	
	1 095.53
	
	
	10 451.30
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5-7)
	
	
	
	
	576.60
	
	
	5 500.69
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 409.64
	
	
	41 278.85
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	9 089.01
	
	
	47 387.41
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 345.76
	
	
	12 838.46
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 265.01
	
	
	12 068.15
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	708.30
	
	
	6 757.09
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 399.54
	
	
	13 351.47
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	17.05
	
	
	162.70
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	96.48
	
	
	568.56
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 619.68
	
	
	14 642.15
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 636.02
	
	
	8 529.73
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	10 725.03
	
	
	55 917.14
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 2

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 2

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома №2 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы центрального отопления без ремонта.



	Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.006

	2.
	Е01-01-106-4
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0.006

	3.
	Е57-2-9
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0.06

	4.
	Е57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0.06

	5.
	Е11-01-012-1
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0.06

	6.
	Е11-01-033-2
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0.06

	7.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	8.15

	8.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.31

	9.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 63мм
	шт.
	3

	10.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-12.3926

	11.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная, Ду - 63 мм
	м
	123.926

	12.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 90*63*90 мм
	шт.
	4

	13.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник переходной 63*25*63
	шт.
	48

	14.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:муфта переходная 63/25 мм
	шт.
	8

	15.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная Ду-63 мм
	шт.
	42

	16.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	32

	17.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	5.73

	18.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-53.2317

	19.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду-25 мм
	м
	532.317

	20.
	С300-9230-00013
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 25мм
	шт.
	86

	21.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 45 град.
	шт.
	220

	22.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	258

	23.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	286

	24.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 25*20*25
	шт.
	96

	25.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 25 мм
	шт.
	78

	26.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта разъёмная 25*3/4
	шт.
	74

	27.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта переходная 25*20
	шт.
	52

	28.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	1.11

	29.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-10.5006

	30.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду- 50 мм
	м
	105.006

	31.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 50мм
	шт.
	14

	32.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	100

	33.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 50 мм
	шт.
	16

	34.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка PP 50*1 1/2г"
	шт.
	8

	35.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*32*50
	шт.
	24

	36.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*25*50
	шт.
	20

	37.
	Е22-01-021-2
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (до колодца)
	км трубопровода
	0.03

	38.
	Е26-01-017-1
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс") трубками
	10 м трубопровода
	17.5

	39.
	С517-0303
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	-0.5775

	40.
	С104-0125
	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм
	м
	-262.5

	41.
	С104-0122
	Краска "Армофиниш"
	л
	-25.165

	42.
	С104-0121
	Очиститель для клея "Армофлекс"
	л
	-0.35

	43.
	С104-0120
	Клей "Армофлекс" 520
	л
	-2.5025

	44.
	Е16-07-003-3
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 25 мм
	врезка
	2

	45.
	Е69-3-1
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16

	46.
	Е69-3-3
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	47.
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	48.
	Е69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16

	49.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	1.855

	


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                             С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:   


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №2, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №2, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №2, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	773.096
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.935
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.007
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	173.968
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.006
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	0.28
	
	9.54
	2.71
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	11.55
	
	6.2
	71.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	2.23
	
	9.54
	21.23
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.38
	
	95
	22.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.26
	
	50
	11.97
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.038916

	
	
	
	
	
	
	
	15.47
	
	
	109.03
	0.038916

	

	2.
	Е01-01-106-4
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0.006
	627.40
	
	
	Е01-01-106-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	627.40
	1.25
	4.71
	
	5.5
	25.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	92.98
	1.25
	0.70
	
	9.54
	6.65
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.67
	
	95
	6.32
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.35
	
	50
	3.33
	

	
	
	
	
	
	
	
	5.73
	
	
	35.52
	

	

	3.
	Е57-2-9
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0.06
	295.34
	
	
	Е57-2-9
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	279.21
	
	16.75
	
	9.54
	159.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.13
	
	0.97
	
	5.5
	5.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.55
	
	0.51
	
	9.54
	4.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	16.40
	
	95
	156.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.63
	
	50
	82.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	38.3
	
	
	
	
	
	
	2.298

	
	
	
	
	
	
	
	42.75
	
	
	403.97
	2.298

	

	4.
	Е57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0.06
	55.91
	
	
	Е57-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	55.91
	
	3.35
	
	9.54
	32.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.18
	
	95
	30.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.68
	
	50
	16.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.67
	
	
	
	
	
	
	0.4602

	
	
	
	
	
	
	
	8.21
	
	
	78.40
	0.4602

	

	5.
	Е11-01-012-1
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0.06
	3 828.43
	
	
	Е11-01-012-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	357.15
	1.15
	24.64
	
	9.54
	235.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	40.72
	1.25
	3.05
	
	4.4
	13.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.25
	1.25
	0.09
	
	9.54
	0.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 430.56
	
	205.83
	
	3.69
	759.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.49
	
	95
	224.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.37
	
	50
	118.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.405
	
	
	
	
	
	
	3.0843

	
	
	
	
	
	
	
	269.39
	
	
	1 350.25
	3.0843

	

	6.
	Е11-01-033-2
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0.06
	9 995.86
	
	
	Е11-01-033-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	533.01
	1.15
	36.78
	
	9.54
	350.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	99.19
	1.25
	7.44
	
	4.46
	33.18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.55
	1.25
	0.57
	
	9.54
	5.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 363.66
	
	561.82
	
	5.49
	3 084.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	35.48
	
	95
	338.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.68
	
	50
	178.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	76.7165
	
	
	
	
	
	
	4.60299

	
	
	
	
	
	
	
	660.20
	
	
	3 985.01
	4.60299

	

	7.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	8.15
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	2 839.13
	
	9.54
	27 085.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	53.30
	
	5.5
	293.16
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	194.05
	
	5.15
	999.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 697.17
	
	95
	25 731.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 419.57
	
	50
	13 542.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	355.34

	
	
	
	
	
	
	
	7 203.23
	
	
	67 651.60
	355.34

	

	8.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.31
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	1 897.48
	
	9.54
	18 101.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	2 201.85
	
	5.49
	12 088.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	264.29
	
	9.54
	2 521.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	3 493.60
	
	2.14
	7 476.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 053.68
	
	95
	19 592.16
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 080.89
	
	50
	10 311.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	213.19988

	
	
	
	
	
	
	
	10 727.50
	
	
	67 570.26
	213.19988

	

	9.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 63мм
	шт.
	3
	359.21
	
	1 077.63
	[цена]
	934.84
	2 804.52
	

	

	10.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-12.3926
	268.05
	
	-3 321.84
	[цена]
	576.77
	-7 147.68
	

	
	
	Объем: (1.31)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная, Ду - 63 мм
	м
	123.926
	87.58
	
	10 853.44
	[цена]
	277.62
	34 404.34
	

	

	12.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 90*63*90 мм
	шт.
	4
	21.57
	
	86.28
	[цена]
	68.38
	273.52
	

	

	13.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник переходной 63*25*63
	шт.
	48
	21.68
	
	1 040.64
	[цена]
	68.74
	3 299.52
	

	

	14.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:муфта переходная 63/25 мм
	шт.
	8
	4.58
	
	36.64
	[цена]
	13.58
	108.64
	

	

	15.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная Ду-63 мм
	шт.
	42
	6.19
	
	259.98
	[цена]
	19.62
	824.04
	

	

	16.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	32
	10.49
	
	335.68
	[цена]
	33.25
	1 064.00
	

	

	17.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	5.73
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	9 140.69
	
	9.54
	87 202.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	5 871.53
	
	5.49
	32 234.71
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	704.22
	
	9.54
	6 718.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	3 406.77
	
	1.97
	6 711.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9 352.66
	
	95
	89 224.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4 922.46
	
	50
	46 960.21
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	986.05278

	
	
	
	
	
	
	
	32 694.11
	
	
	262 332.85
	986.05278

	

	18.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-53.2317
	55.66
	
	-2 962.88
	[цена]
	109.65
	-5 836.86
	

	
	
	Объем: (5.73)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду-25 мм
	м
	532.317
	23.27
	
	12 387.02
	[цена]
	73.76
	39 263.70
	

	

	20.
	С300-9230-00013
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 25мм
	шт.
	86
	91.74
	
	7 889.64
	[цена]
	239.84
	20 626.24
	

	

	21.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 45 град.
	шт.
	220
	2.96
	
	651.20
	[цена]
	9.37
	2 061.40
	

	

	22.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	258
	4.62
	
	1 191.96
	[цена]
	14.65
	3 779.70
	

	

	23.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	286
	2.08
	
	594.88
	[цена]
	6.6
	1 887.60
	

	

	24.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 25*20*25
	шт.
	96
	7.02
	
	673.92
	[цена]
	22.24
	2 135.04
	

	

	25.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 25 мм
	шт.
	78
	3.37
	
	262.86
	[цена]
	10.73
	836.94
	

	

	26.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта разъёмная 25*3/4
	шт.
	74
	30.10
	
	2 227.40
	[цена]
	95.41
	7 060.34
	

	

	27.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта переходная 25*20
	шт.
	52
	2.81
	
	146.12
	[цена]
	8.91
	463.32
	

	

	28.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	1.11
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	1 674.63
	
	9.54
	15 975.95
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	1 865.69
	
	5.49
	10 242.63
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	223.94
	
	9.54
	2 136.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	2 821.63
	
	1.44
	4 063.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 803.64
	
	95
	17 206.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	949.29
	
	50
	9 056.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	180.65028

	
	
	
	
	
	
	
	9 114.88
	
	
	56 544.64
	180.65028

	

	29.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-10.5006
	255.09
	
	-2 678.60
	Е16-04-002-5
	1.44
	-3 857.18
	

	
	
	Объем: (1.11)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду- 50 мм
	м
	105.006
	78.02
	
	8 192.57
	[цена]
	247.32
	25 970.08
	

	

	31.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 50мм
	шт.
	14
	359.21
	
	5 028.94
	[цена]
	934.84
	13 087.76
	

	

	32.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	100
	1.77
	
	177.00
	[цена]
	5.61
	561.00
	

	

	33.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 50 мм
	шт.
	16
	9.44
	
	151.04
	[цена]
	29.93
	478.88
	

	

	34.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка PP 50*1 1/2г"
	шт.
	8
	150.46
	
	1 203.68
	[цена]
	476.97
	3 815.76
	

	

	35.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*32*50
	шт.
	24
	12.64
	
	303.36
	[цена]
	46.76
	1 122.24
	

	

	36.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*25*50
	шт.
	20
	14.75
	
	295.00
	[цена]
	46.76
	935.20
	

	

	37.
	Е22-01-021-2
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (до колодца)
	км трубопровода
	0.03
	31 417.30
	
	
	Е22-01-021-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 806.47
	1.15
	62.32
	
	9.54
	594.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 525.94
	1.25
	94.72
	
	5.51
	521.92
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	286.44
	1.25
	10.74
	
	9.54
	102.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	27 084.89
	
	812.55
	
	2.15
	1 746.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	69.41
	
	95
	662.18
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	36.53
	
	50
	348.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	238.786
	
	
	
	
	
	
	7.16358

	
	
	
	
	
	
	
	1 075.53
	
	
	3 874.15
	7.16358

	

	38.
	Е26-01-017-1
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс") трубками
	10 м трубопровода
	17.5
	858.85
	
	
	Е26-01-017-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	32.63
	1.15
	656.68
	
	9.54
	6 264.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	15.35
	1.25
	335.78
	
	3.97
	1 333.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	810.87
	
	14 190.23
	
	3.58
	50 801.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	623.85
	
	95
	5 951.48
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	328.34
	
	50
	3 132.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.048
	
	
	
	
	
	
	70.84

	
	
	
	
	
	
	
	16 134.88
	
	
	67 482.61
	70.84

	

	39.
	С517-0303
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	-0.5775
	54.56
	
	-31.51
	[цена]
	155.58
	-89.85
	

	
	
	Объем: (17.5)*(-0.033)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	С104-0125
	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм
	м
	-262.5
	9.88
	
	-2 593.50
	[цена]
	49.27
	-12 933.38
	

	
	
	Объем: (17.5)*(-15.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	С104-0122
	Краска "Армофиниш"
	л
	-25.165
	283.21
	
	-7 126.98
	[цена]
	794.44
	-19 992.08
	

	
	
	Объем: (17.5)*(-1.438)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	С104-0121
	Очиститель для клея "Армофлекс"
	л
	-0.35
	210.78
	
	-73.77
	[цена]
	313.72
	- 109.80
	

	
	
	Объем: (17.5)*(-0.02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	С104-0120
	Клей "Армофлекс" 520
	л
	-2.5025
	223.96
	
	- 560.46
	[цена]
	466.47
	-1 167.34
	

	
	
	Объем: (17.5)*(-0.143)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	Е16-07-003-3
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 25 мм
	врезка
	2
	118.31
	
	
	Е16-07-003-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	1.15
	95.08
	
	9.54
	907.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	1.25
	11.63
	
	5.3
	61.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	72.32
	
	144.64
	
	3.08
	445.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	90.33
	
	95
	861.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	47.54
	
	50
	453.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.129
	
	
	
	
	
	
	10.258

	
	
	
	
	
	
	
	389.22
	
	
	2 729.46
	10.258

	

	45.
	Е69-3-1
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16
	843.69
	
	
	Е69-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	620.02
	
	99.20
	
	9.54
	946.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	223.67
	
	35.79
	
	5.5
	196.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.24
	
	95
	899.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.60
	
	50
	473.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	77.6
	
	
	
	
	
	
	12.416

	
	
	
	
	
	
	
	278.83
	
	
	2 515.51
	12.416

	

	46.
	Е69-3-3
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	781.33
	
	
	Е69-3-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	573.68
	
	183.58
	
	9.54
	1 751.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	207.65
	
	66.45
	
	5.5
	365.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	174.40
	
	95
	1 663.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	91.79
	
	50
	875.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	71.8
	
	
	
	
	
	
	22.976

	
	
	
	
	
	
	
	516.22
	
	
	4 656.22
	22.976

	

	47.
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	1 029.26
	
	
	Е69-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	628.49
	
	201.12
	
	9.54
	1 918.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.94
	
	0.30
	
	5.49
	1.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.50
	
	0.16
	
	9.54
	1.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	399.83
	
	127.95
	
	5.32
	680.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	191.22
	
	95
	1 824.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	100.64
	
	50
	960.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	78.66
	
	
	
	
	
	
	25.1712

	
	
	
	
	
	
	
	621.22
	
	
	5 385.24
	25.1712

	

	48.
	Е69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16
	927.59
	
	
	Е69-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	484.59
	
	77.53
	
	9.54
	739.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.24
	
	5.5
	1.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.13
	
	9.54
	1.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	441.50
	
	70.64
	
	5.56
	392.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.78
	
	95
	703.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.83
	
	50
	370.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	60.65
	
	
	
	
	
	
	9.704

	
	
	
	
	
	
	
	261.02
	
	
	2 208.07
	9.704

	

	49.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	1.855
	10.15
	
	
	Е65-23-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.15
	
	18.83
	
	9.54
	179.62
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	17.89
	
	95
	170.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.41
	
	50
	89.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.27
	
	
	
	
	
	
	2.35585

	
	
	
	
	
	
	
	46.13
	
	
	440.07
	2.35585

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	89 340.13
	
	
	412 828.49
	1906.612

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	295.00
	
	
	935.20
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	295.00
	
	
	935.20
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	295.00
	
	
	935.20
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 939.06
	
	
	138 376.49
	158.75519

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-6, 37, 38, 45-48)
	
	
	
	
	1 308.49
	
	
	12 483.10
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 37, 38, 45-48)
	
	
	
	
	688.68
	
	
	6 570.06
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	40 936.23
	
	
	157 429.65
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	50 106.07
	
	
	273 516.80
	1747.8568

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 7, 8, 17, 28, 44, 49)
	
	
	
	
	16 015.38
	
	
	152 786.74
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7, 8, 17, 28, 44, 49)
	
	
	
	
	8 429.15
	
	
	80 414.08
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	74 550.60
	
	
	506 717.62
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	114 742.40
	
	
	655 166.28
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	17 323.87
	
	
	165 269.84
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	16 284.44
	
	
	155 353.65
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 117.83
	
	
	86 984.14
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	17 028.07
	
	
	162 447.99
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1 207.58
	
	
	11 520.27
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	10 565.00
	
	
	57 489.92
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	61 747.05
	
	
	192 890.60
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	20 653.63
	
	
	117 929.93
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	135 396.03
	
	
	773 096.21
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 156 704,00 руб.
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 2

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 2

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №2 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электрических сетей без ремонта.



	Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1

	2.
	Ц08-02-374-1
	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
	шт.
	2

	3.
	Ц08-02-402-1
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1

	4.
	С500-9001-00099
	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жили сечением, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.1

	5.
	Е67-13-1
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	0.04

	6.
	Е67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.04

	7.
	С503-9041-00001
	Светильники потолочные с лампами накаливания НПП 03х100
	шт.
	4

	8.
	Е67-8-2
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.02

	9.
	С503-9042-00001
	Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 1х40
	шт.
	2

	10.
	Ц08-03-526-1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	14

	11.
	С545-0041-00002
	Выключатели автоматические АЕ2044  16А, 25А
	шт.
	14

	12.
	Ц08-03-526-2
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	2

	13.
	С545-0041-00003
	Выключатели автоматические АЕ2044 50А
	шт.
	2

	14.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.5

	15.
	Е46-03-017-5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.1

	


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                             С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму: 


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №2, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №2, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №2, г. Новомосковск

	Сметная стоимость:
	47.013
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	31.263
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.098
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.383
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1
	70.47
	
	
	Е67-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	70.28
	
	70.28
	
	9.54
	670.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.19
	
	0.19
	
	5.42
	1.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.10
	
	9.54
	0.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	66.86
	
	95
	637.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	35.19
	
	50
	335.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.64
	
	
	
	
	
	
	9.64

	
	
	
	
	
	
	
	172.52
	
	
	1 645.06
	9.64

	

	2.
	Ц08-02-374-1
	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
	шт.
	2
	463.25
	
	
	Ц08-02-374-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	31.46
	
	62.92
	
	9.54
	600.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	394.93
	
	789.86
	
	5.5
	4 344.23
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	33.51
	
	67.02
	
	9.54
	639.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36.86
	
	73.72
	
	4.81
	354.59
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	123.44
	
	95
	1 177.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.97
	
	50
	619.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.21
	
	
	
	
	
	
	6.42

	
	
	
	
	
	
	
	1 114.91
	
	
	7 096.54
	6.42

	

	3.
	Ц08-02-402-1
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1
	890.86
	
	
	Ц08-02-402-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.64
	
	134.64
	
	9.54
	1 284.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	534.59
	
	534.59
	
	5.03
	2 688.99
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	57.58
	
	57.58
	
	9.54
	549.31
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	221.63
	
	221.63
	
	1.9
	421.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	182.61
	
	95
	1 742.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	96.11
	
	50
	916.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.3
	
	
	
	
	
	
	15.3

	
	
	
	
	
	
	
	1 169.58
	
	
	7 053.53
	15.3

	

	4.
	С500-9001-00099
	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жили сечением, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.1
	8 592.50
	
	859.25
	[цена]
	23 620.73
	2 362.07
	

	

	5.
	Е67-13-1
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	0.04
	1 086.30
	
	
	Е67-13-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 086.30
	
	43.45
	
	9.54
	414.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.28
	
	95
	393.80
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.73
	
	50
	207.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	120.7
	
	
	
	
	
	
	4.828

	
	
	
	
	
	
	
	106.45
	
	
	1 015.60
	4.828

	

	6.
	Е67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.04
	802.46
	
	
	Е67-8-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	801.90
	
	32.08
	
	9.54
	306.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.02
	
	5.52
	0.12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.01
	
	9.54
	0.11
	

	
	 с503-9041
	   Светильники с лампами накаливания
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	30.49
	
	95
	290.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.05
	
	50
	153.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	89.1
	
	
	
	
	
	
	3.564

	
	
	
	
	
	
	
	78.63
	
	
	750.00
	3.564

	

	7.
	С503-9041-00001
	Светильники потолочные с лампами накаливания НПП 03х100
	шт.
	4
	109.55
	
	438.20
	[цена]
	152.95
	611.80
	

	

	8.
	Е67-8-2
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.02
	1 471.20
	
	
	Е67-8-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 469.70
	
	29.39
	
	9.54
	280.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.03
	
	5.5
	0.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.02
	
	9.54
	0.15
	

	
	 с503-9042
	   Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.94
	
	95
	266.54
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.71
	
	50
	140.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	163.3
	
	
	
	
	
	
	3.266

	
	
	
	
	
	
	
	72.06
	
	
	687.41
	3.266

	

	9.
	С503-9042-00001
	Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 1х40
	шт.
	2
	399.09
	
	798.18
	[цена]
	279.26
	558.52
	

	

	10.
	Ц08-03-526-1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	14
	284.43
	
	
	Ц08-03-526-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	13.88
	
	194.32
	
	9.54
	1 853.81
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.23
	
	31.22
	
	5.36
	167.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.02
	
	0.28
	
	9.54
	2.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	268.32
	
	3 756.48
	
	1.25
	4 695.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	184.87
	
	95
	1 763.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	97.30
	
	50
	928.24
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.56
	
	
	
	
	
	
	21.84

	
	
	
	
	
	
	
	4 264.19
	
	
	9 408.65
	21.84

	

	11.
	С545-0041-00002
	Выключатели автоматические АЕ2044  16А, 25А
	шт.
	14
	110.09
	
	1 541.26
	[цена]
	155.74
	2 180.36
	

	

	12.
	Ц08-03-526-2
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	2
	309.29
	
	
	Ц08-03-526-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	20.65
	
	41.30
	
	9.54
	394.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.05
	
	6.10
	
	5.28
	32.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.06
	
	0.12
	
	9.54
	1.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	285.59
	
	571.18
	
	1.42
	811.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.35
	
	95
	375.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.71
	
	50
	197.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	4.64

	
	
	
	
	
	
	
	678.64
	
	
	1 810.24
	4.64

	

	13.
	С545-0041-00003
	Выключатели автоматические АЕ2044 50А
	шт.
	2
	120.40
	
	240.80
	[цена]
	242.2
	484.40
	

	

	14.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.5
	527.50
	
	
	Е46-03-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.50
	
	67.25
	
	9.54
	641.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	393.00
	
	196.50
	
	3.99
	784.04
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	41.98
	
	20.99
	
	9.54
	200.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	83.83
	
	95
	799.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.12
	
	50
	420.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.64
	
	
	
	
	
	
	7.82

	
	
	
	
	
	
	
	391.70
	
	
	2 646.22
	7.82

	

	15.
	Е46-03-017-5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.1
	1 949.33
	
	
	Е46-03-017-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	569.42
	
	56.94
	
	9.54
	543.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	23.57
	
	2.36
	
	3.91
	9.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 356.34
	
	135.63
	
	4.93
	668.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	54.09
	
	95
	516.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.47
	
	50
	271.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	75.22
	
	
	
	
	
	
	7.522

	
	
	
	
	
	
	
	277.49
	
	
	2 008.80
	7.522

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	10 929.77
	
	
	28 164.28
	84.84

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 295.65
	
	
	23 844.82
	48.2

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	2 095.63
	
	
	3 532.39
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 3, 10, 12)
	
	
	
	
	530.27
	
	
	5 058.78
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2, 3, 10, 12)
	
	
	
	
	279.09
	
	
	2 662.52
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 105.01
	
	
	31 566.12
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	634.12
	
	
	4 319.46
	36.64

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 5, 6, 8, 14, 15)
	
	
	
	
	304.48
	
	
	2 904.80
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 5, 6, 8, 14, 15)
	
	
	
	
	160.26
	
	
	1 528.84
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 098.86
	
	
	8 753.10
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	12 153.79
	
	
	39 841.41
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	834.75
	
	
	7 963.58
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	784.67
	
	
	7 485.77
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	439.35
	
	
	4 191.36
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	732.57
	
	
	6 988.77
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	146.12
	
	
	1 393.94
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 560.87
	
	
	8 027.35
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	8 636.33
	
	
	13 148.20
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 187.68
	
	
	7 171.45
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	14 341.47
	
	
	47 012.86
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«УТВЕРЖДАЮ»

	Председатель правления Товарищества

	Собственников Жилья «Реформа»

	

	__________________ О.А. Савина

	«_____»________________ 2009г.

	

	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

Стройка: капитальный ремонт кровля жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом 6
Объект: капитальный ремонт кровля жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом 6
Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв

- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа»  - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома № 6 по ул. Садовая в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из асбестоцементных листов без ремонта, имеющей множество протечек, разрушения примыканий к выступающим поверхностям, разломов. 

Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	4.84

	2.
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	100 окон
	0.02

	3.
	Устройство слуховых окон
	шт.
	2

	4.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0.29

	5.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.12

	6.
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 м2 обрешетки
	1.45

	7.
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков
	100 м
	0.18

	8.
	Разборка козырьков
	100 м2 покрытий кровель
	0.032

	9.
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	4.84

	10.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2
	4.84

	11.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.16


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:   


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 6,г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 6,г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 6,г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	290.955
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.617
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	46.083
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	4.84
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	860.55
	
	9.54
	8 209.67
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	5.18
	
	5.5
	28.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	817.52
	
	95
	7 799.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	430.28
	
	50
	4 104.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	118.0476

	
	
	
	
	
	
	
	2 113.53
	
	
	20 142.17
	118.0476

	

	

	2.
	Е58-2-1
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	100 окон
	0.02
	2 546.23
	
	
	Е58-2-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 535.86
	
	50.72
	
	9.54
	483.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.37
	
	0.21
	
	5.5
	1.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	48.18
	
	95
	459.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.36
	
	50
	241.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	341.3
	
	
	
	
	
	
	6.826

	
	
	
	
	
	
	
	124.46
	
	
	1 186.55
	6.826

	

	

	3.
	Е10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	шт.
	2
	395.26
	
	
	Е10-01-003-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.97
	1.15
	121.83
	
	9.54
	1 162.27
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.30
	1.25
	40.75
	
	6.5
	264.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	1.25
	3.33
	
	9.54
	31.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	325.99
	
	651.98
	
	4.3
	2 803.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	118.90
	
	95
	1 134.29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	62.58
	
	50
	597.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.6245
	
	
	
	
	
	
	15.249

	
	
	
	
	
	
	
	996.04
	
	
	5 961.95
	15.249

	

	

	4.
	Е58-5-4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0.29
	2 773.04
	
	
	Е58-5-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 064.67
	
	308.75
	
	9.54
	2 945.52
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.91
	
	3.45
	
	4
	13.82
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 696.46
	
	491.97
	
	4.66
	2 292.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	293.31
	
	95
	2 798.24
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	154.38
	
	50
	1 472.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	133.25
	
	
	
	
	
	
	38.6425

	
	
	
	
	
	
	
	1 251.87
	
	
	9 522.93
	38.6425

	

	

	5.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.12
	4 039.25
	
	
	Е58-5-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	318.56
	
	38.23
	
	9.54
	364.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	
	2.57
	
	3.97
	10.19
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 699.29
	
	443.91
	
	4.6
	2 042.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.32
	
	95
	346.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.12
	
	50
	182.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.87
	
	
	
	
	
	
	4.7844

	
	
	
	
	
	
	
	540.14
	
	
	2 945.69
	4.7844

	

	

	6.
	Е58-18-2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 м2 обрешетки
	1.45
	1 882.74
	
	
	Е58-18-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	483.84
	
	701.57
	
	9.54
	6 692.96
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.91
	
	24.52
	
	3.95
	96.85
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 381.99
	
	2 003.89
	
	5.08
	10 179.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	666.49
	
	95
	6 358.31
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	350.79
	
	50
	3 346.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.12
	
	
	
	
	
	
	94.424

	
	
	
	
	
	
	
	3 747.25
	
	
	26 674.34
	94.424

	

	

	7.
	Е58-19-1
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков
	100 м
	0.18
	8 939.37
	
	
	Е58-19-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 155.70
	
	208.03
	
	9.54
	1 984.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.34
	
	0.96
	
	4.62
	4.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.29
	
	0.23
	
	9.54
	2.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 778.33
	
	1 400.10
	
	2.12
	2 968.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	197.85
	
	95
	1 887.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	104.13
	
	50
	993.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	151.27
	
	
	
	
	
	
	27.2286

	
	
	
	
	
	
	
	1 911.07
	
	
	7 838.07
	27.2286

	

	

	8.
	Е58-17-4
	Разборка козырьков
	100 м2 покрытий кровель
	0.032
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	5.69
	
	9.54
	54.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	0.03
	
	5.5
	0.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.41
	
	95
	51.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.85
	
	50
	27.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	0.78048

	
	
	
	
	
	
	
	13.97
	
	
	133.18
	0.78048

	

	

	9.
	Е58-13-1
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	4.84
	1 053.08
	
	
	Е58-13-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.90
	
	164.08
	
	9.54
	1 565.29
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	16.84
	
	3.89
	65.52
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 015.70
	
	4 915.99
	
	3
	14 747.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	155.88
	
	95
	1 487.03
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.04
	
	50
	782.65
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.52
	
	
	
	
	
	
	21.8768

	
	
	
	
	
	
	
	5 334.83
	
	
	18 648.44
	21.8768

	

	

	10.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2
	4.84
	2 933.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	1.15
	2 126.71
	
	9.54
	20 288.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	1.25
	524.47
	
	6.68
	3 503.49
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	1.25
	57.84
	
	9.54
	551.77
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 464.36
	
	11 927.50
	
	8.1
	96 612.77
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 075.32
	
	95
	19 798.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 092.28
	
	50
	10 420.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	54.3145
	
	
	
	
	
	
	262.88218

	
	
	
	
	
	
	
	17 746.29
	
	
	150 623.98
	262.88218

	

	

	11.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.16
	2 111.33
	
	
	Е61-31-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 143.18
	
	182.91
	
	9.54
	1 744.95
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.87
	
	0.30
	
	5.5
	1.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	966.28
	
	154.60
	
	8.05
	1 244.57
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	173.76
	
	95
	1 657.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	91.46
	
	50
	872.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	131.4
	
	
	
	
	
	
	21.024

	
	
	
	
	
	
	
	603.03
	
	
	5 521.34
	21.024

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	27 378.29
	
	
	182 378.88
	611.76556

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 378.29
	
	
	182 378.88
	611.76556

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95)
	
	
	
	
	4 588.95
	
	
	43 778.46
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50)
	
	
	
	
	2 415.24
	
	
	23 041.30
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	34 382.48
	
	
	249 198.64
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	34 107.14
	
	
	246 571.93
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 588.95
	
	
	43 778.46
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	4 313.61
	
	
	41 151.75
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 415.24
	
	
	23 041.30
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 769.07
	
	
	45 496.88
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	61.40
	
	
	585.71
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	619.28
	
	
	3 990.65
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	21 989.94
	
	
	132 891.37
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	6 139.29
	
	
	44 382.95
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	40 246.43
	
	
	290 954.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________ О.А. Савина


	«_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом 6

	
	Объект: капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом 6

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома № 6 по ул. Садовая в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.24

	2.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.24

	3.
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2 перетерт. пов-ти
	2.83

	4.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0.07

	5.
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100 м2
	4.14

	6.
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	4.14

	7.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.7

	8.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.25

	9.
	Смена обделок из листовой стали( отливов,)шириной до 0,4 м
	100 м
	0.456

	10.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окраш. пов-ти
	4.14

	11.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.028

	12.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.028

	13.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8

	14.
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукат. пов-ти
	0.019

	15.
	Шпатлевка откосов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 обработ. пов-ти
	0.019

	16.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.04

	17.
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.084

	18.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.036

	19.
	Блоки дверные с глухими полотнами оклеенные твердыми древестноволокнистами плитами ДГ 21-9 пл.1,80м2
	м2
	3.6

	20.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0972

	21.
	Смена дверных приборов ручек-скоб
	100 приборов
	0.04

	22.
	Разработка грунта вручную под откосы глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.08

	23.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.0114

	24.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	8

	25.
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.76

	26.
	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	4.56

	27.
	Монтаж конструкций  металлических дверей
	т конструкций
	0.12

	28.
	Двери металлические
	шт.
	2

	29.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. проекции
	4.548


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 6,г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 6,г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 6,г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	357.065
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.047
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	81.067
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.24
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	2 049.81
	
	9.54
	19 555.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	1.50
	
	5.49
	8.24
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	1 448.23
	
	8.05
	11 658.28
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 947.32
	
	95
	18 577.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 024.91
	
	50
	9 777.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	250.2816

	
	
	
	
	
	
	
	6 471.76
	
	
	59 576.65
	250.2816

	

	

	2.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.24
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	
	367.42
	
	9.54
	3 505.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	
	0.76
	
	5.52
	4.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	
	723.84
	
	8.05
	5 826.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	349.05
	
	95
	3 329.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	183.71
	
	50
	1 752.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	44.8632

	
	
	
	
	
	
	
	1 624.78
	
	
	14 418.88
	44.8632

	

	

	3.
	Е61-26-2
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2 перетерт. пов-ти
	2.83
	303.45
	
	
	Е61-26-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	289.06
	
	818.04
	
	9.54
	7 804.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.17
	
	0.48
	
	5.53
	2.66
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	14.22
	
	40.24
	
	8.68
	349.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	777.14
	
	95
	7 413.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	409.02
	
	50
	3 902.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.73
	
	
	
	
	
	
	101.1159

	
	
	
	
	
	
	
	2 044.92
	
	
	19 472.02
	101.1159

	

	

	4.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0.07
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	196.95
	
	9.54
	1 878.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.16
	
	5.51
	0.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	163.48
	
	8.05
	1 316.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	187.10
	
	95
	1 784.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	98.47
	
	50
	939.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	22.638

	
	
	
	
	
	
	
	646.17
	
	
	5 920.22
	22.638

	

	

	5.
	Е62-25-1
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100 м2
	4.14
	395.29
	
	
	Е62-25-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	34.71
	
	143.70
	
	9.54
	1 370.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.75
	
	73.49
	
	5.45
	400.49
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	342.83
	
	1 419.32
	
	1.94
	2 753.47
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	136.52
	
	95
	1 302.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	71.85
	
	50
	685.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.29
	
	
	
	
	
	
	17.7606

	
	
	
	
	
	
	
	1 844.87
	
	
	6 512.65
	17.7606

	

	

	6.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. Пов-ти
	4.14
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	795.54
	
	9.54
	7 589.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	2.40
	
	3.88
	9.32
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	1 454.26
	
	3.87
	5 627.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	755.76
	
	95
	7 210.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	397.77
	
	50
	3 794.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	99.567

	
	
	
	
	
	
	
	3 405.73
	
	
	24 231.50
	99.567

	

	

	7.
	Е62-9-11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.7
	1 773.56
	
	
	Е62-9-11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	991.03
	
	693.72
	
	9.54
	6 618.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	2.44
	
	3.89
	9.48
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	779.05
	
	545.34
	
	2.24
	1 221.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	659.03
	
	95
	6 287.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	346.86
	
	50
	3 309.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	122.5
	
	
	
	
	
	
	85.75

	
	
	
	
	
	
	
	2 247.38
	
	
	17 445.37
	85.75

	

	

	8.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.25
	1 051.17
	
	
	Е62-35-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	653.11
	
	163.28
	
	9.54
	1 557.67
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.15
	
	3.88
	0.56
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	397.48
	
	99.37
	
	2.34
	232.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	155.12
	
	95
	1 479.79
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	81.64
	
	50
	778.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	80.73
	
	
	
	
	
	
	20.1825

	
	
	
	
	
	
	
	499.55
	
	
	4 049.38
	20.1825

	

	

	9.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали( отливов,)шириной до 0,4 м
	100 м
	0.456
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	150.88
	
	9.54
	1 439.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	1.74
	
	4.52
	7.87
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.36
	
	9.54
	3.48
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	1 458.73
	
	2.16
	3 150.87
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	143.68
	
	95
	1 370.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	75.62
	
	50
	721.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	18.88296

	
	
	
	
	
	
	
	1 830.65
	
	
	6 690.22
	18.88296

	

	

	10.
	Е15-04-014-1
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окраш. пов-ти
	4.14
	2 040.13
	
	
	Е15-04-014-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	87.61
	1.15
	417.11
	
	9.54
	3 979.24
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.60
	1.25
	34.16
	
	3.94
	134.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 945.92
	
	8 056.11
	
	1.73
	13 937.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	396.25
	
	95
	3 780.28
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	208.56
	
	50
	1 989.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.5805
	
	
	
	
	
	
	47.94327

	
	
	
	
	
	
	
	9 112.19
	
	
	23 820.78
	47.94327

	

	

	11.
	Е46-04-012-1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.028
	1 572.38
	
	
	Е46-04-012-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 427.25
	
	39.96
	
	9.54
	381.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	4.06
	
	5.5
	22.35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	2.15
	
	9.54
	20.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.00
	
	95
	381.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.06
	
	50
	200.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	188.54
	
	
	
	
	
	
	5.27912

	
	
	
	
	
	
	
	105.09
	
	
	986.21
	5.27912

	

	

	12.
	Е10-01-034-3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.028
	13 028.12
	
	
	Е10-01-034-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 769.70
	1.15
	56.98
	
	9.54
	543.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	581.54
	1.25
	20.35
	
	4.92
	100.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	0.61
	
	9.54
	5.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 676.88
	
	298.95
	
	2.51
	750.37
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	54.71
	
	95
	522.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.80
	
	50
	274.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	248.492
	
	
	
	
	
	
	6.957776

	
	
	
	
	
	
	
	459.80
	
	
	2 190.87
	6.957776

	

	

	13.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8
	1 255.52
	
	3 515.46
	[цена]
	3 980
	11 144.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(3 980.00)
	

	

	

	14.
	Е15-02-031-1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукат. пов-ти
	0.019
	3 903.76
	
	
	Е15-02-031-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 775.32
	1.15
	38.79
	
	9.54
	370.06
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	38.63
	1.25
	0.92
	
	5.5
	5.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	20.48
	1.25
	0.49
	
	9.54
	4.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 089.81
	
	39.71
	
	8.66
	343.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	37.32
	
	95
	355.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.64
	
	50
	187.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	234.669
	
	
	
	
	
	
	4.458711

	
	
	
	
	
	
	
	136.37
	
	
	1 262.29
	4.458711

	

	

	15.
	Е62-25-7
	Шпатлевка откосов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 обработ. пов-ти
	0.019
	1 041.99
	
	
	Е62-25-7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	188.56
	
	3.58
	
	9.54
	34.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.33
	
	0.03
	
	4.1
	0.10
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	852.10
	
	16.19
	
	2.24
	36.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.40
	
	95
	32.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.79
	
	50
	17.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.6
	
	
	
	
	
	
	0.4484

	
	
	
	
	
	
	
	24.99
	
	
	120.11
	0.4484

	

	

	16.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.04
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	53.79
	
	9.54
	513.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	21.00
	
	2.92
	61.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	1.42
	
	9.54
	13.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	52.45
	
	95
	500.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.61
	
	50
	263.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	7.172

	
	
	
	
	
	
	
	154.84
	
	
	1 338.17
	7.172

	

	

	17.
	Е56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.084
	269.56
	
	
	Е56-10-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.56
	
	22.64
	
	9.54
	216.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.51
	
	95
	205.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.32
	
	50
	108.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.28
	
	
	
	
	
	
	3.04752

	
	
	
	
	
	
	
	55.47
	
	
	529.22
	3.04752

	

	

	18.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.036
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	37.13
	
	9.54
	354.20
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	47.14
	
	6.99
	329.49
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	6.17
	
	9.54
	58.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	272.42
	
	3.12
	849.95
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	3.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.14
	
	95
	392.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.65
	
	50
	206.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	4.317192

	
	
	
	
	
	
	
	419.48
	
	
	2 132.66
	4.317192

	

	

	19.
	С203-0199
	Блоки дверные с глухими полотнами оклеенные твердыми древестноволокнистами плитами ДГ 21-9 пл.1,80м2
	м2
	3.6
	244.16
	
	878.98
	[цена]
	686.67
	2 472.01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(686.67)
	

	

	

	20.
	Е15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0972
	1 400.57
	
	
	Е15-04-025-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	788.21
	1.15
	88.11
	
	9.54
	840.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.41
	1.25
	0.66
	
	3.94
	2.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	606.95
	
	59.00
	
	2.68
	158.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	83.71
	
	95
	798.62
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.06
	
	50
	420.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	106.6395
	
	
	
	
	
	
	10.365359

	
	
	
	
	
	
	
	275.53
	
	
	2 220.17
	10.365359

	

	

	21.
	Е56-12-3
	Смена дверных приборов ручек-скоб
	100 приборов
	0.04
	2 345.72
	
	
	Е56-12-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	261.75
	
	10.47
	
	9.54
	99.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 083.97
	
	83.36
	
	4.61
	384.28
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.95
	
	95
	94.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.24
	
	50
	49.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.76
	
	
	
	
	
	
	1.3104

	
	
	
	
	
	
	
	109.01
	
	
	629.00
	1.3104

	

	

	22.
	Е01-02-057-1
	Разработка грунта вручную под откосы глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.08
	860.22
	
	
	Е01-02-057-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	860.22
	1.15
	79.14
	
	9.54
	755.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	75.18
	
	95
	717.25
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	39.57
	
	50
	377.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	135.7
	
	
	
	
	
	
	10.856

	
	
	
	
	
	
	
	193.89
	
	
	1 849.75
	10.856

	

	

	23.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.0114
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	21.58
	
	9.54
	205.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	69.86
	
	3.32
	231.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	4.29
	
	9.54
	40.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	24.58
	
	95
	234.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.94
	
	50
	123.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	2.77419

	
	
	
	
	
	
	
	128.95
	
	
	795.74
	2.77419

	

	

	24.
	Е11-01-002-4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	8
	180.96
	
	
	Е11-01-002-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	19.10
	1.15
	175.72
	
	9.54
	1 676.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.73
	1.25
	417.30
	
	3.89
	1 623.30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	1.25
	55.60
	
	9.54
	530.42
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	120.13
	
	961.04
	
	6.48
	6 227.54
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	219.75
	
	95
	2 096.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	115.66
	
	50
	1 103.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.875
	
	
	
	
	
	
	23

	
	
	
	
	
	
	
	1 889.47
	
	
	12 727.06
	23

	

	

	25.
	Е11-01-011-3
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.76
	1 190.95
	
	
	Е11-01-011-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.34
	1.15
	259.00
	
	9.54
	2 470.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.16
	1.25
	24.85
	
	5.5
	136.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	12.62
	1.25
	11.99
	
	9.54
	114.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	868.45
	
	660.02
	
	8.46
	5 583.79
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	257.44
	
	95
	2 455.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	135.50
	
	50
	1 292.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.7475
	
	
	
	
	
	
	35.5281

	
	
	
	
	
	
	
	1 336.82
	
	
	11 939.95
	35.5281

	

	

	26.
	Е11-01-011-4
	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	4.56
	224.72
	
	
	Е11-01-011-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 76*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.65
	1.15
	19.14
	
	9.54
	182.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.10
	1.25
	29.07
	
	5.5
	159.89
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.09
	1.25
	11.91
	
	9.54
	113.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	215.97
	
	984.82
	
	8.47
	8 341.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	29.50
	
	95
	281.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.53
	
	50
	148.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.575
	
	
	
	
	
	
	2.622

	
	
	
	
	
	
	
	1 078.05
	
	
	9 113.50
	2.622

	

	

	27.
	Е09-06-001-1
	Монтаж конструкций  металлических дверей
	т конструкций
	0.12
	862.89
	
	
	Е09-06-001-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	715.03
	1.15
	98.67
	
	9.54
	941.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	98.99
	1.25
	14.85
	
	6
	89.09
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.92
	1.25
	0.89
	
	9.54
	8.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.87
	
	5.86
	
	3.4
	19.94
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.58
	
	95
	902.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.78
	
	50
	474.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	102.9135
	
	
	
	
	
	
	12.34962

	
	
	
	
	
	
	
	263.75
	
	
	2 427.62
	12.34962

	

	

	28.
	Цена поставщика.
	Двери металлические
	шт.
	2
	2 567.78
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 567.78
	
	5 135.56
	
	
	16 279.72
	

	

	

	29.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. Проекции
	4.548
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	1 600.53
	
	9.54
	15 269.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	18.46
	
	3.89
	71.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	1 488.38
	
	5
	7 441.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 520.50
	
	95
	14 505.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	800.27
	
	50
	7 634.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	197.838

	
	
	
	
	
	
	
	5 428.15
	
	
	44 922.97
	197.838

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	38 996.18
	
	
	189 671.36
	1037.3094

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 876.79
	
	
	188 620.98
	1024.9598

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	878.98
	
	
	2 472.01
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-12, 14-18, 20-26, 29)
	
	
	
	
	7 978.11
	
	
	76 111.44
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-12, 14-18, 20-26, 29)
	
	
	
	
	4 199.01
	
	
	40 058.65
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	51 053.91
	
	
	304 791.07
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	119.39
	
	
	1 050.38
	12.34962

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 27)
	
	
	
	
	94.58
	
	
	902.33
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 27)
	
	
	
	
	49.78
	
	
	474.91
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	263.75
	
	
	2 427.62
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	50 833.30
	
	
	302 597.86
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	8 072.69
	
	
	77 013.77
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	7 588.33
	
	
	72 392.94
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 248.79
	
	
	40 533.56
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	8 401.68
	
	
	80 152.20
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	95.89
	
	
	914.92
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	785.83
	
	
	3 412.03
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	29 808.67
	
	
	106 107.13
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	9 149.99
	
	
	54 467.61
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	59 983.29
	
	
	357 065.47
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                     __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 6

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 6

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №6 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.65

	2.
	Е16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.04

	3.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-0.3596

	4.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	м
	3.596

	5.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.18

	6.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-1.6722

	7.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	1.6722

	8.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник переходной 32*25*32
	шт.
	6

	9.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.33

	10.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-3.0954

	11.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	3.0954

	12.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	33

	13.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	3

	14.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	28

	15.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	28

	16.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	24

	17.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	2

	18.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.1

	19.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-0.946

	20.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	0.946

	21.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	2

	22.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	3

	23.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	2

	24.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	3

	25.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2

	26.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2

	27.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	28.
	С300-9050
	Водомеры
	шт.
	1

	29.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1

	30.
	Е69-3-1
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16

	31.
	Е69-3-3
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	32.
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	33.
	Е69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16

	34.
	Е16-07-003-4
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 32 мм
	врезка
	1

	


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                             С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин
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	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. ул. Садовая, дом №6, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. ул. Садовая, дом №6, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №6, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	96.593
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	6.881
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.217
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	18.090
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.65
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	175.27
	
	9.54
	1 672.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	3.80
	
	5.49
	20.84
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.64
	
	9.54
	6.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	41.78
	
	4.99
	208.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	167.11
	
	95
	1 594.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	87.96
	
	50
	839.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	22.529

	
	
	
	
	
	
	
	475.91
	
	
	4 334.85
	22.529

	

	2.
	Е16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.04
	3 607.46
	
	
	Е16-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 763.52
	1.15
	81.12
	
	9.54
	773.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 334.40
	1.25
	66.72
	
	5.5
	366.96
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	160.91
	1.25
	8.05
	
	9.54
	76.75
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	509.54
	
	20.38
	
	2.09
	42.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	84.71
	
	95
	808.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.59
	
	50
	425.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	218.776
	
	
	
	
	
	
	8.75104

	
	
	
	
	
	
	
	297.52
	
	
	2 416.90
	8.75104

	

	3.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-0.3596
	45.93
	
	-16.52
	[цена]
	95.48
	-34.33
	

	
	
	Объем: (0.04)*(-8.99)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	м
	3.596
	4.59
	
	16.51
	[цена]
	56.93
	204.72
	

	

	5.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.18
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	287.14
	
	9.54
	2 739.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	184.45
	
	5.49
	1 012.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	22.12
	
	9.54
	211.04
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	107.02
	
	1.97
	210.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	293.80
	
	95
	2 802.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	154.63
	
	50
	1 475.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	30.97548

	
	
	
	
	
	
	
	1 027.04
	
	
	8 240.82
	30.97548

	

	6.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-1.6722
	55.66
	
	-93.07
	[цена]
	139.71
	- 233.62
	

	
	
	Объем: (0.18)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	1.6722
	55.66
	
	93.07
	[цена]
	658.8
	1 101.65
	

	

	8.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник переходной 32*25*32
	шт.
	6
	6.03
	
	36.18
	[цена]
	14.65
	87.90
	

	

	9.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.33
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	428.49
	
	9.54
	4 087.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	196.63
	
	5.49
	1 079.48
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	23.34
	
	9.54
	222.70
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	255.20
	
	2.07
	528.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	429.24
	
	95
	4 094.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	225.92
	
	50
	2 155.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	46.2231

	
	
	
	
	
	
	
	1 535.46
	
	
	11 945.73
	46.2231

	

	10.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-3.0954
	75.43
	
	- 233.49
	[цена]
	164.98
	- 510.68
	

	
	
	Объем: (0.33)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	3.0954
	75.43
	
	233.49
	[цена]
	1 101.7
	3 410.20
	

	

	12.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	33
	62.36
	
	2 057.88
	[цена]
	180.29
	5 949.57
	

	

	13.
	С300-9911 

(120,25/3,17=37,93)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1»г
	шт.
	3
	37.93
	
	113.79
	[цена]
	120.25
	360.75
	

	

	14.
	С300-9911 

(8,47/3,17=2,67)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	Шт.
	28
	2.67
	
	74.76
	[цена]
	8.47
	237.16
	

	

	15.
	С300-9911 

(8,72/3,17=2,75)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	Шт.
	28
	2.75
	
	77.00
	[цена]
	8.72
	244.16
	

	

	16.
	С300-9911 

(7,63/3,17=2,41)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	24
	2.41
	
	57.84
	[цена]
	7.63
	183.12
	

	

	17.
	С300-9911 

(22,03/3,217=6,95)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	2
	6.95
	
	13.90
	[цена]
	22.03
	44.06
	

	

	18.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.1
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	150.87
	
	9.54
	1 439.27
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	168.08
	
	5.49
	922.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	20.18
	
	9.54
	192.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	254.20
	
	1.44
	366.05
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	162.50
	
	95
	1 550.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	85.53
	
	50
	815.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	16.2748

	
	
	
	
	
	
	
	821.17
	
	
	5 094.10
	16.2748

	

	19.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-0.946
	255.09
	
	- 241.32
	[цена]
	383.65
	- 362.93
	

	
	
	Объем: (0.1)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	0.946
	255.09
	
	241.32
	[цена]
	2 288.14
	2 164.58
	

	

	21.
	С300-9911 

(29,07/3,17=8,949,17)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	2
	9.17
	
	18.34
	[цена]
	29.07
	58.14
	

	

	22.
	С300-9911 

(40,68/3,217=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	Шт.
	3
	12.83
	
	38.49
	[цена]
	40.68
	122.04
	

	

	23.
	С300-9911 

(21,70/3,217=6,84)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	Шт.
	2
	6.84
	
	13.68
	[цена]
	21.7
	43.40
	

	

	24.
	С300-9911 

(20,04/3,17=6,32)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	3
	6.32
	
	18.96
	[цена]
	20.04
	60.12
	

	

	25.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2
	12.83
	
	25.66
	[цена]
	40.68
	81.36
	

	

	26.
	С300-9911 

(432,20/3,17=136,34)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2»г
	шт.
	2
	136.34
	
	272.68
	[цена]
	432.2
	864.40
	

	

	27.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	
	80.92
	
	9.54
	771.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	
	11.85
	
	5.82
	68.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.48
	
	9.54
	4.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	77.33
	
	95
	737.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	40.70
	
	50
	388.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.52
	
	
	
	
	
	
	9.52

	
	
	
	
	
	
	
	1 038.53
	
	
	5 534.47
	9.52

	

	28.
	С300-9050 

(14629,64/3,17=4615,03)
	Водомеры
	шт.
	1
	4 615.03
	
	4 615.03
	[цена]
	14 629.64
	14 629.64
	

	

	29.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	30.
	Е69-3-1
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16
	843.69
	
	
	Е69-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	620.02
	
	99.20
	
	9.54
	946.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	223.67
	
	35.79
	
	5.5
	196.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.24
	
	95
	899.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.60
	
	50
	473.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	77.6
	
	
	
	
	
	
	12.416

	
	
	
	
	
	
	
	278.83
	
	
	2 515.51
	12.416

	

	31.
	Е69-3-3
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	781.33
	
	
	Е69-3-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	573.68
	
	183.58
	
	9.54
	1 751.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	207.65
	
	66.45
	
	5.5
	365.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	174.40
	
	95
	1 663.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	91.79
	
	50
	875.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	71.8
	
	
	
	
	
	
	22.976

	
	
	
	
	
	
	
	516.22
	
	
	4 656.22
	22.976

	

	32.
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	1 029.26
	
	
	Е69-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	628.49
	
	201.12
	
	9.54
	1 918.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.94
	
	0.30
	
	5.49
	1.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.50
	
	0.16
	
	9.54
	1.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	399.83
	
	127.95
	
	5.32
	680.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	191.22
	
	95
	1 824.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	100.64
	
	50
	960.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	78.66
	
	
	
	
	
	
	25.1712

	
	
	
	
	
	
	
	621.22
	
	
	5 385.24
	25.1712

	

	33.
	Е69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16
	927.59
	
	
	Е69-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	484.59
	
	77.53
	
	9.54
	739.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.24
	
	5.5
	1.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.13
	
	9.54
	1.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	441.50
	
	70.64
	
	5.56
	392.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.78
	
	95
	703.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.83
	
	50
	370.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	60.65
	
	
	
	
	
	
	9.704

	
	
	
	
	
	
	
	261.02
	
	
	2 208.07
	9.704

	

	34.
	Е16-07-003-4
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 32 мм
	врезка
	1
	132.30
	
	
	Е16-07-003-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	1.15
	47.54
	
	9.54
	453.54
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	1.25
	5.81
	
	5.3
	30.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	86.31
	
	86.31
	
	2.98
	257.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	45.16
	
	95
	430.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	23.77
	
	50
	226.77
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.129
	
	
	
	
	
	
	5.129

	
	
	
	
	
	
	
	208.59
	
	
	1 399.18
	5.129

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	11 879.76
	
	
	56 659.30
	210.61032

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	584.39
	
	
	6 881.15
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	584.39
	
	
	6 881.15
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 477.82
	
	
	21 624.40
	70.2672

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 30-33)
	
	
	
	
	533.63
	
	
	5 090.87
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 30-33)
	
	
	
	
	280.86
	
	
	2 679.41
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 292.31
	
	
	29 394.68
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 817.55
	
	
	28 153.75
	140.34312

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1, 2, 5, 9, 18, 27, 29, 34)
	
	
	
	
	1 267.77
	
	
	12 094.45
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1, 2, 5, 9, 18, 27, 29, 34)
	
	
	
	
	667.25
	
	
	6 365.50
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 752.57
	
	
	46 613.70
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	14 521.19
	
	
	81 858.41
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 801.40
	
	
	17 185.32
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 693.32
	
	
	16 154.20
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	948.11
	
	
	9 044.91
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 821.06
	
	
	17 372.95
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	75.15
	
	
	716.86
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	745.70
	
	
	4 096.11
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 313.03
	
	
	35 190.25
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 613.81
	
	
	14 734.51
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	17 135.00
	
	
	96 592.92
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                     __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 6

	
	Объект:

	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 6

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №6 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.



	Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.37

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.08

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.67

	6.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.67

	7.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2

	


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                             С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                Смету на сумму   

	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №6, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №6, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №6, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	51.892
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.162
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	12.622
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	1.75
	
	9.54
	16.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	71.23
	
	6.2
	441.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	13.72
	
	9.54
	130.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.70
	
	95
	140.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.74
	
	50
	73.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.239982

	
	
	
	
	
	
	
	95.41
	
	
	672.31
	0.239982

	

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	11.23
	
	9.54
	107.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.67
	
	95
	101.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.62
	
	50
	53.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	27.51
	
	
	262.40
	1.54

	

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.37
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	229.22
	
	9.54
	2 186.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	217.76
	
	95
	2 077.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	114.61
	
	50
	1 093.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	32.745

	
	
	
	
	
	
	
	561.59
	
	
	5 357.44
	32.745

	

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.08
	790.04
	
	
	Е23-01-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	77.93
	1.15
	7.17
	
	9.54
	68.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.10
	1.25
	3.11
	
	5.5
	17.11
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.13
	1.25
	0.31
	
	9.54
	2.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	681.01
	
	54.48
	
	7.3
	397.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.11
	
	95
	67.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.74
	
	50
	35.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.73
	
	
	
	
	
	
	0.9384

	
	
	
	
	
	
	
	75.61
	
	
	586.73
	0.9384

	

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.67
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	452.64
	
	9.54
	4 318.17
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	4.02
	
	5.5
	22.11
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	2.13
	
	9.54
	20.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	432.03
	
	95
	4 121.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	227.39
	
	50
	2 169.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	57.151

	
	
	
	
	
	
	
	1 116.08
	
	
	10 631.11
	57.151

	

	6.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.67
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	439.98
	
	9.54
	4 197.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	14.71
	
	4.91
	72.25
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.75
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	4 798.58
	
	2.53
	12 140.41
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	418.55
	
	95
	3 992.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	220.29
	
	50
	2 101.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	47.4628

	
	
	
	
	
	
	
	5 892.11
	
	
	22 504.62
	47.4628

	

	7.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	164.29
	
	9.54
	1 567.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	1.45
	
	3.88
	5.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	265.28
	
	3.15
	835.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	156.08
	
	95
	1 488.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.15
	
	50
	783.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	20.562

	
	
	
	
	
	
	
	669.24
	
	
	4 681.19
	20.562

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	6 519.14
	
	
	26 394.22
	160.63918

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	378.19
	
	
	3 235.31
	35.463382

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	250.23
	
	
	2 387.16
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	131.70
	
	
	1 256.40
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	760.12
	
	
	6 878.87
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 140.95
	
	
	23 158.91
	125.1758

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-7)
	
	
	
	
	1 006.66
	
	
	9 603.52
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5-7)
	
	
	
	
	529.82
	
	
	5 054.49
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 677.43
	
	
	37 816.92
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	8 362.14
	
	
	43 976.35
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 256.89
	
	
	11 990.68
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 181.48
	
	
	11 271.24
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	661.52
	
	
	6 310.89
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 306.28
	
	
	12 461.79
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	16.76
	
	
	159.98
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	94.52
	
	
	558.70
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 118.34
	
	
	13 373.75
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 505.19
	
	
	7 915.74
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	9 867.33
	
	
	51 892.09
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 6

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 6

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор  Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома №6 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы центрального отопления без ремонта.



	Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.006

	2.
	Е01-01-106-4
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0.006

	3.
	Е57-2-9
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0.06

	4.
	Е57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0.06

	5.
	Е11-01-012-1
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0.06

	6.
	Е11-01-033-2
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0.06

	7.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	5.95

	8.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1

	9.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 63мм
	шт.
	2

	10.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-9.46

	11.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная, Ду - 63 мм
	м
	94.6

	12.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 90*63*90 мм
	шт.
	3

	13.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник переходной 63*25*63
	шт.
	36

	14.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:муфта переходная 63/25 мм
	шт.
	6

	15.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная Ду-63 мм
	шт.
	32

	16.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	24

	17.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	3.88

	18.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-36.0452

	19.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду-25 мм
	м
	360.452

	20.
	С300-9230-00013
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 25мм
	шт.
	66

	21.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 45 град.
	шт.
	158

	22.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	184

	23.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	228

	24.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 25*20*25
	шт.
	84

	25.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 25 мм
	шт.
	68

	26.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта разъёмная 25*3/4
	шт.
	64

	27.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта переходная 25*20
	шт.
	44

	28.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.96

	29.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-9.0816

	30.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду- 50 мм
	м
	90.816

	31.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 50мм
	шт.
	12

	32.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	100

	33.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 50 мм
	шт.
	14

	34.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка PP 50*1 1/2г"
	шт.
	8

	35.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*32*50
	шт.
	22

	36.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*25*50
	шт.
	17

	37.
	Е22-01-021-2
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (до колодца)
	км трубопровода
	0.03

	38.
	Е26-01-017-1
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс") трубками
	10 м трубопровода
	13

	39.
	С517-0303
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	-0.429

	40.
	С104-0125
	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм
	м
	-195

	41.
	С104-0122
	Краска "Армофиниш"
	л
	-18.694

	42.
	С104-0121
	Очиститель для клея "Армофлекс"
	л
	-0.26

	43.
	С104-0120
	Клей "Армофлекс" 520
	л
	-1.859

	44.
	Е16-07-003-3
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 25 мм
	врезка
	2

	45.
	Е65-5-8
	Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм
	100 шт.
	0.02

	46.
	Е69-3-1
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16

	47.
	Е69-3-3
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	48.
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	49.
	Е69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16

	50.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	1.855

	


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                             С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №6, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №6, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №6, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	582.011
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.795
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.479
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	127.894
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.006
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	0.28
	
	9.54
	2.71
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	11.55
	
	6.2
	71.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	2.23
	
	9.54
	21.23
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.38
	
	95
	22.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.26
	
	50
	11.97
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.038916

	
	
	
	
	
	
	
	15.47
	
	
	109.03
	0.038916

	

	2.
	Е01-01-106-4
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0.006
	627.40
	
	
	Е01-01-106-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	627.40
	1.25
	4.71
	
	5.5
	25.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	92.98
	1.25
	0.70
	
	9.54
	6.65
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.67
	
	95
	6.32
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.35
	
	50
	3.33
	

	
	
	
	
	
	
	
	5.73
	
	
	35.52
	

	

	3.
	Е57-2-9
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0.06
	295.34
	
	
	Е57-2-9
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	279.21
	
	16.75
	
	9.54
	159.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.13
	
	0.97
	
	5.5
	5.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.55
	
	0.51
	
	9.54
	4.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	16.40
	
	95
	156.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.63
	
	50
	82.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	38.3
	
	
	
	
	
	
	2.298

	
	
	
	
	
	
	
	42.75
	
	
	403.97
	2.298

	

	4.
	Е57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0.06
	55.91
	
	
	Е57-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	55.91
	
	3.35
	
	9.54
	32.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.18
	
	95
	30.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.68
	
	50
	16.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.67
	
	
	
	
	
	
	0.4602

	
	
	
	
	
	
	
	8.21
	
	
	78.40
	0.4602

	

	5.
	Е11-01-012-1
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0.06
	3 828.43
	
	
	Е11-01-012-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	357.15
	1.15
	24.64
	
	9.54
	235.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	40.72
	1.25
	3.05
	
	4.4
	13.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.25
	1.25
	0.09
	
	9.54
	0.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 430.56
	
	205.83
	
	3.69
	759.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.49
	
	95
	224.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.37
	
	50
	118.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.405
	
	
	
	
	
	
	3.0843

	
	
	
	
	
	
	
	269.39
	
	
	1 350.25
	3.0843

	

	6.
	Е11-01-033-2
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0.06
	9 995.86
	
	
	Е11-01-033-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	533.01
	1.15
	36.78
	
	9.54
	350.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	99.19
	1.25
	7.44
	
	4.46
	33.18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.55
	1.25
	0.57
	
	9.54
	5.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 363.66
	
	561.82
	
	5.49
	3 084.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	35.48
	
	95
	338.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.68
	
	50
	178.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	76.7165
	
	
	
	
	
	
	4.60299

	
	
	
	
	
	
	
	660.20
	
	
	3 985.01
	4.60299

	

	7.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	5.95
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	2 072.74
	
	9.54
	19 773.96
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	38.91
	
	5.5
	214.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	141.67
	
	5.15
	729.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 969.10
	
	95
	18 785.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 036.37
	
	50
	9 886.98
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	259.42

	
	
	
	
	
	
	
	5 258.79
	
	
	49 389.82
	259.42

	

	8.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	1 448.46
	
	9.54
	13 818.30
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	1 680.80
	
	5.49
	9 227.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	201.75
	
	9.54
	1 924.70
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	2 666.87
	
	2.14
	5 707.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 567.70
	
	95
	14 955.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	825.11
	
	50
	7 871.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	162.748

	
	
	
	
	
	
	
	8 188.93
	
	
	51 580.35
	162.748

	

	9.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 63мм
	шт.
	2
	359.21
	
	718.42
	[цена]
	934.84
	1 869.68
	

	

	10.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-9.46
	268.05
	
	-2 535.75
	[цена]
	576.77
	-5 456.24
	

	
	
	Объем: (1.0)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная, Ду - 63 мм
	м
	94.6
	87.58
	
	8 285.07
	[цена]
	277.62
	26 262.85
	

	

	12.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 90*63*90 мм
	шт.
	3
	21.57
	
	64.71
	[цена]
	68.38
	205.14
	

	

	13.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник переходной 63*25*63
	шт.
	36
	21.68
	
	780.48
	[цена]
	68.74
	2 474.64
	

	

	14.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:муфта переходная 63/25 мм
	шт.
	6
	4.58
	
	27.48
	[цена]
	13.58
	81.48
	

	

	15.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная Ду-63 мм
	шт.
	32
	6.19
	
	198.08
	[цена]
	19.62
	627.84
	

	

	16.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	24
	10.49
	
	251.76
	[цена]
	33.25
	798.00
	

	

	17.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	3.88
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	6 189.51
	
	9.54
	59 047.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	3 975.84
	
	5.49
	21 827.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	476.85
	
	9.54
	4 549.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	2 306.85
	
	1.97
	4 544.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6 333.04
	
	95
	60 417.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3 333.18
	
	50
	31 798.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	667.69368

	
	
	
	
	
	
	
	22 138.42
	
	
	177 635.52
	667.69368

	

	18.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-36.0452
	55.66
	
	-2 006.28
	[цена]
	109.65
	-3 952.36
	

	
	
	Объем: (3.88)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду-25 мм
	м
	360.452
	23.27
	
	8 387.72
	[цена]
	73.76
	26 586.94
	

	

	20.
	С300-9230-00013
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 25мм
	шт.
	66
	91.74
	
	6 054.84
	[цена]
	239.84
	15 829.44
	

	

	21.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 45 град.
	шт.
	158
	2.96
	
	467.68
	[цена]
	9.37
	1 480.46
	

	

	22.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	184
	4.62
	
	850.08
	[цена]
	14.65
	2 695.60
	

	

	23.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	228
	2.08
	
	474.24
	[цена]
	6.6
	1 504.80
	

	

	24.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 25*20*25
	шт.
	84
	7.02
	
	589.68
	[цена]
	22.24
	1 868.16
	

	

	25.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 25 мм
	шт.
	68
	3.37
	
	229.16
	[цена]
	10.73
	729.64
	

	

	26.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта разъёмная 25*3/4
	шт.
	64
	30.10
	
	1 926.40
	[цена]
	95.41
	6 106.24
	

	

	27.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта переходная 25*20
	шт.
	44
	2.81
	
	123.64
	[цена]
	8.91
	392.04
	

	

	28.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.96
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	1 448.33
	
	9.54
	13 817.04
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	1 613.57
	
	5.49
	8 858.49
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	193.68
	
	9.54
	1 847.71
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	2 440.33
	
	1.44
	3 514.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 559.91
	
	95
	14 881.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	821.01
	
	50
	7 832.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	156.23808

	
	
	
	
	
	
	
	7 883.13
	
	
	48 903.49
	156.23808

	

	29.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-9.0816
	255.09
	
	-2 316.63
	Е16-04-002-5
	1.44
	-3 335.94
	

	
	
	Объем: (0.96)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду- 50 мм
	м
	90.816
	78.02
	
	7 085.46
	[цена]
	247.32
	22 460.61
	

	

	31.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 50мм
	шт.
	12
	359.21
	
	4 310.52
	[цена]
	934.84
	11 218.08
	

	

	32.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	100
	1.77
	
	177.00
	[цена]
	5.61
	561.00
	

	

	33.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 50 мм
	шт.
	14
	9.44
	
	132.16
	[цена]
	29.93
	419.02
	

	

	34.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка PP 50*1 1/2г"
	шт.
	8
	150.46
	
	1 203.68
	[цена]
	476.97
	3 815.76
	

	

	35.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*32*50
	шт.
	22
	12.64
	
	278.08
	[цена]
	46.76
	1 028.72
	

	

	36.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*25*50
	шт.
	17
	14.75
	
	250.75
	[цена]
	46.76
	794.92
	

	

	37.
	Е22-01-021-2
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм (до колодца)
	км трубопровода
	0.03
	31 417.30
	
	
	Е22-01-021-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 806.47
	1.15
	62.32
	
	9.54
	594.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 525.94
	1.25
	94.72
	
	5.51
	521.92
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	286.44
	1.25
	10.74
	
	9.54
	102.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	27 084.89
	
	812.55
	
	2.15
	1 746.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	69.41
	
	95
	662.18
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	36.53
	
	50
	348.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	238.786
	
	
	
	
	
	
	7.16358

	
	
	
	
	
	
	
	1 075.53
	
	
	3 874.15
	7.16358

	

	38.
	Е26-01-017-1
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс") трубками
	10 м трубопровода
	13
	858.85
	
	
	Е26-01-017-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	32.63
	1.15
	487.82
	
	9.54
	4 653.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	15.35
	1.25
	249.44
	
	3.97
	990.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	810.87
	
	10 541.31
	
	3.58
	37 737.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	463.43
	
	95
	4 421.10
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	243.91
	
	50
	2 326.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.048
	
	
	
	
	
	
	52.624

	
	
	
	
	
	
	
	11 985.91
	
	
	50 129.95
	52.624

	

	39.
	С517-0303
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	-0.429
	54.56
	
	-23.41
	[цена]
	155.58
	-66.74
	

	
	
	Объем: (13.0)*(-0.033)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	С104-0125
	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм
	м
	-195
	9.88
	
	-1 926.60
	[цена]
	49.27
	-9 607.65
	

	
	
	Объем: (13.0)*(-15.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	С104-0122
	Краска "Армофиниш"
	л
	-18.694
	283.21
	
	-5 294.33
	[цена]
	794.44
	-14 851.26
	

	
	
	Объем: (13.0)*(-1.438)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	С104-0121
	Очиститель для клея "Армофлекс"
	л
	-0.26
	210.78
	
	-54.80
	[цена]
	313.72
	-81.57
	

	
	
	Объем: (13.0)*(-0.02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	С104-0120
	Клей "Армофлекс" 520
	л
	-1.859
	223.96
	
	- 416.34
	[цена]
	466.47
	- 867.17
	

	
	
	Объем: (13.0)*(-0.143)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	Е16-07-003-3
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 25 мм
	врезка
	2
	118.31
	
	
	Е16-07-003-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	1.15
	95.08
	
	9.54
	907.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	1.25
	11.63
	
	5.3
	61.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	72.32
	
	144.64
	
	3.08
	445.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	90.33
	
	95
	861.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	47.54
	
	50
	453.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.129
	
	
	
	
	
	
	10.258

	
	
	
	
	
	
	
	389.22
	
	
	2 729.46
	10.258

	

	45.
	Е65-5-8
	Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм
	100 шт.
	0.02
	28 693.72
	
	
	Е65-5-8
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 618.00
	
	52.36
	
	9.54
	499.51
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	92.85
	
	1.86
	
	3.88
	7.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	25 982.87
	
	519.66
	
	4.4
	2 286.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	49.74
	
	95
	474.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	26.18
	
	50
	249.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	308
	
	
	
	
	
	
	6.16

	
	
	
	
	
	
	
	649.79
	
	
	3 517.50
	6.16

	

	46.
	Е69-3-1
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16
	843.69
	
	
	Е69-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	620.02
	
	99.20
	
	9.54
	946.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	223.67
	
	35.79
	
	5.5
	196.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.24
	
	95
	899.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.60
	
	50
	473.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	77.6
	
	
	
	
	
	
	12.416

	
	
	
	
	
	
	
	278.83
	
	
	2 515.51
	12.416

	

	47.
	Е69-3-3
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	781.33
	
	
	Е69-3-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	573.68
	
	183.58
	
	9.54
	1 751.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	207.65
	
	66.45
	
	5.5
	365.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	174.40
	
	95
	1 663.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	91.79
	
	50
	875.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	71.8
	
	
	
	
	
	
	22.976

	
	
	
	
	
	
	
	516.22
	
	
	4 656.22
	22.976

	

	48.
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	1 029.26
	
	
	Е69-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	628.49
	
	201.12
	
	9.54
	1 918.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.94
	
	0.30
	
	5.49
	1.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.50
	
	0.16
	
	9.54
	1.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	399.83
	
	127.95
	
	5.32
	680.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	191.22
	
	95
	1 824.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	100.64
	
	50
	960.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	78.66
	
	
	
	
	
	
	25.1712

	
	
	
	
	
	
	
	621.22
	
	
	5 385.24
	25.1712

	

	49.
	Е69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16
	927.59
	
	
	Е69-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	484.59
	
	77.53
	
	9.54
	739.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.24
	
	5.5
	1.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.13
	
	9.54
	1.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	441.50
	
	70.64
	
	5.56
	392.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.78
	
	95
	703.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.83
	
	50
	370.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	60.65
	
	
	
	
	
	
	9.704

	
	
	
	
	
	
	
	261.02
	
	
	2 208.07
	9.704

	

	50.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	1.855
	10.15
	
	
	Е65-23-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.15
	
	18.83
	
	9.54
	179.62
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	17.89
	
	95
	170.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.41
	
	50
	89.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.27
	
	
	
	
	
	
	2.35585

	
	
	
	
	
	
	
	46.13
	
	
	440.07
	2.35585

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	69 149.00
	
	
	315 073.08
	1405.4128

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	250.75
	
	
	794.92
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	250.75
	
	
	794.92
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	250.75
	
	
	794.92
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	30 030.90
	
	
	107 850.01
	140.53919

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-6, 37, 38, 46-49)
	
	
	
	
	1 148.08
	
	
	10 952.72
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 37, 38, 46-49)
	
	
	
	
	604.25
	
	
	5 764.59
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 783.23
	
	
	124 567.32
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 867.35
	
	
	206 428.15
	1264.8736

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 7, 8, 17, 28, 44, 45, 50)
	
	
	
	
	11 587.71
	
	
	110 546.75
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7, 8, 17, 28, 44, 45, 50)
	
	
	
	
	6 098.80
	
	
	58 182.50
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	56 553.86
	
	
	375 157.40
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	87 823.69
	
	
	493 229.67
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 735.79
	
	
	121 499.47
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	11 971.64
	
	
	114 209.50
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 703.05
	
	
	63 947.09
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	12 518.68
	
	
	119 428.32
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	887.41
	
	
	8 465.86
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	7 797.27
	
	
	42 423.14
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	48 833.07
	
	
	153 221.60
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	15 808.26
	
	
	88 781.34
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	103 631.95
	
	
	582 011.01
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 156 704,00 руб.
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 6

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом № 6

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №6 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электрических сетей без ремонта.



	Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.9

	2.
	Ц08-02-374-1
	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
	шт.
	2

	3.
	Ц08-02-402-1
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	0.9

	4.
	С500-9001-00099
	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жили сечением, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.09

	5.
	Е67-13-1
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	0.02

	6.
	Е67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.04

	7.
	С503-9041-00001
	Светильники потолочные с лампами накаливания НПП 03х100
	шт.
	4

	8.
	Е67-8-2
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.02

	9.
	С503-9042-00001
	Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 1х40
	шт.
	2

	10.
	Ц08-03-526-1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	10

	11.
	С545-0041-00002
	Выключатели автоматические АЕ2044  16А, 25А
	шт.
	10

	12.
	Ц08-03-526-2
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	2

	13.
	С545-0041-00003
	Выключатели автоматические АЕ2044 50А
	шт.
	2

	14.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.5

	15.
	Е46-03-017-5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.1

	


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                             С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №6, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №6, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №6, г. Новомосковск

	Сметная стоимость:
	41.268
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	27.051
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.086
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	7.395
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.9
	70.47
	
	
	Е67-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	70.28
	
	63.25
	
	9.54
	603.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.19
	
	0.17
	
	5.42
	0.93
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.09
	
	9.54
	0.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	60.17
	
	95
	574.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.67
	
	50
	302.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.64
	
	
	
	
	
	
	8.676

	
	
	
	
	
	
	
	155.26
	
	
	1 480.56
	8.676

	

	2.
	Ц08-02-374-1
	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
	шт.
	2
	463.25
	
	
	Ц08-02-374-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	31.46
	
	62.92
	
	9.54
	600.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	394.93
	
	789.86
	
	5.5
	4 344.23
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	33.51
	
	67.02
	
	9.54
	639.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36.86
	
	73.72
	
	4.81
	354.59
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	123.44
	
	95
	1 177.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.97
	
	50
	619.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.21
	
	
	
	
	
	
	6.42

	
	
	
	
	
	
	
	1 114.91
	
	
	7 096.54
	6.42

	

	3.
	Ц08-02-402-1
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	0.9
	890.86
	
	
	Ц08-02-402-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.64
	
	121.18
	
	9.54
	1 156.02
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	534.59
	
	481.13
	
	5.03
	2 420.09
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	57.58
	
	51.82
	
	9.54
	494.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	221.63
	
	199.47
	
	1.9
	378.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	164.35
	
	95
	1 567.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	86.50
	
	50
	825.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.3
	
	
	
	
	
	
	13.77

	
	
	
	
	
	
	
	1 052.62
	
	
	6 348.18
	13.77

	

	4.
	С500-9001-00099
	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жили сечением, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.09
	8 592.50
	
	773.33
	[цена]
	23 620.73
	2 125.87
	

	

	5.
	Е67-13-1
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	0.02
	1 086.30
	
	
	Е67-13-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 086.30
	
	21.73
	
	9.54
	207.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	20.64
	
	95
	196.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.87
	
	50
	103.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	120.7
	
	
	
	
	
	
	2.414

	
	
	
	
	
	
	
	53.24
	
	
	507.81
	2.414

	

	6.
	Е67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.04
	802.46
	
	
	Е67-8-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	801.90
	
	32.08
	
	9.54
	306.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.02
	
	5.52
	0.12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.01
	
	9.54
	0.11
	

	
	 с503-9041
	   Светильники с лампами накаливания
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	30.49
	
	95
	290.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.05
	
	50
	153.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	89.1
	
	
	
	
	
	
	3.564

	
	
	
	
	
	
	
	78.63
	
	
	750.00
	3.564

	

	7.
	С503-9041-00001
	Светильники потолочные с лампами накаливания НПП 03х100
	шт.
	4
	109.55
	
	438.20
	[цена]
	152.95
	611.80
	

	

	8.
	Е67-8-2
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.02
	1 471.20
	
	
	Е67-8-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 469.70
	
	29.39
	
	9.54
	280.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.03
	
	5.5
	0.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.02
	
	9.54
	0.15
	

	
	 с503-9042
	   Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.94
	
	95
	266.54
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.71
	
	50
	140.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	163.3
	
	
	
	
	
	
	3.266

	
	
	
	
	
	
	
	72.06
	
	
	687.41
	3.266

	

	9.
	С503-9042-00001
	Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 1х40
	шт.
	2
	399.09
	
	798.18
	[цена]
	279.26
	558.52
	

	

	10.
	Ц08-03-526-1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	10
	284.43
	
	
	Ц08-03-526-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	13.88
	
	138.80
	
	9.54
	1 324.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.23
	
	22.30
	
	5.36
	119.53
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.02
	
	0.20
	
	9.54
	1.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	268.32
	
	2 683.20
	
	1.25
	3 354.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	132.05
	
	95
	1 259.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	69.50
	
	50
	663.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.56
	
	
	
	
	
	
	15.6

	
	
	
	
	
	
	
	3 045.85
	
	
	6 720.47
	15.6

	

	11.
	С545-0041-00002
	Выключатели автоматические АЕ2044  16А, 25А
	шт.
	10
	110.09
	
	1 100.90
	[цена]
	155.74
	1 557.40
	

	

	12.
	Ц08-03-526-2
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	2
	309.29
	
	
	Ц08-03-526-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	20.65
	
	41.30
	
	9.54
	394.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.05
	
	6.10
	
	5.28
	32.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.06
	
	0.12
	
	9.54
	1.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	285.59
	
	571.18
	
	1.42
	811.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.35
	
	95
	375.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.71
	
	50
	197.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	4.64

	
	
	
	
	
	
	
	678.64
	
	
	1 810.24
	4.64

	

	13.
	С545-0041-00003
	Выключатели автоматические АЕ2044 50А
	шт.
	2
	120.40
	
	240.80
	[цена]
	242.2
	484.40
	

	

	14.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.5
	527.50
	
	
	Е46-03-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.50
	
	67.25
	
	9.54
	641.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	393.00
	
	196.50
	
	3.99
	784.04
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	41.98
	
	20.99
	
	9.54
	200.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	83.83
	
	95
	799.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.12
	
	50
	420.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.64
	
	
	
	
	
	
	7.82

	
	
	
	
	
	
	
	391.70
	
	
	2 646.22
	7.82

	

	15.
	Е46-03-017-5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.1
	1 949.33
	
	
	Е46-03-017-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	569.42
	
	56.94
	
	9.54
	543.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	23.57
	
	2.36
	
	3.91
	9.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 356.34
	
	135.63
	
	4.93
	668.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	54.09
	
	95
	516.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.47
	
	50
	271.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	75.22
	
	
	
	
	
	
	7.522

	
	
	
	
	
	
	
	277.49
	
	
	2 008.80
	7.522

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	9 147.91
	
	
	24 672.19
	73.692

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 542.56
	
	
	20 627.14
	40.43

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	2 009.71
	
	
	3 296.19
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 3, 10, 12)
	
	
	
	
	459.19
	
	
	4 380.67
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2, 3, 10, 12)
	
	
	
	
	241.68
	
	
	2 305.62
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 243.43
	
	
	27 313.43
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	605.35
	
	
	4 045.05
	33.262

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 5, 6, 8, 14, 15)
	
	
	
	
	277.16
	
	
	2 644.12
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 5, 6, 8, 14, 15)
	
	
	
	
	145.88
	
	
	1 391.64
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 028.39
	
	
	8 080.81
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	10 227.64
	
	
	34 972.75
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	736.35
	
	
	7 024.79
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	692.17
	
	
	6 603.30
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	387.56
	
	
	3 697.26
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	634.84
	
	
	6 056.35
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	140.27
	
	
	1 338.16
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 498.47
	
	
	7 710.54
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 014.61
	
	
	10 905.33
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 840.98
	
	
	6 295.10
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	12 068.62
	
	
	41 267.85
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                       __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №8

	

	Объект:
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №8

	

	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Составили данный акт в том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома №8 по ул. Садовая в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из асбестоцементных листов без ремонта, имеющей множество протечек, разрушения примыканий к выступающим поверхностям, разломов.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	3.87

	2.
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	3.87

	3.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.744

	4.
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	3.87

	5.
	Пропитка обрешетки и стропил антисептирующим составом "СенежОгнебиоПроф"
	1000 м2 обработ. пов-ти
	0.387

	6.
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.02322

	7.
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.08901

	8.
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	-0.000155

	9.
	Контакт керосиновый
	т
	-0.01548

	10.
	Сенеж Огнебио Проф.
	т
	0.2322

	11.
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	3.87

	12.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	3.87

	13.
	Устройство конька из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.2152

	14.
	Обделка примыканий к ДВК и слуховых окон  из листовой оцинкованной сталикровельным оцинкованным железом
	100 м2 покрытия
	0.066

	15.
	Ремонт кирпичной кладки ДВК
	м3 кладки
	0.23

	16.
	Оштукатуривание поверхности ДВК
	100 м2 поверхности
	0.3952

	17.
	Окраска известковыми составами по штукатурке ДВК
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.3952

	18.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.047

	19.
	Установка створок в слуховые окна
	100 створок
	0.01

	20.
	Остеклениестворок слуховых окон
	100 м2 площади проемов
	0.0042

	21.
	Масляная окраска ранее окрашенной подшивки карниза за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.512

	22.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	11.03

	23.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	11.03


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                Смету на сумму:   


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №8, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №8, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №8, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	369.637
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.719
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	53.946
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	3.87
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	688.09
	
	9.54
	6 564.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	4.14
	
	5.5
	22.77
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	653.69
	
	95
	6 236.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	344.05
	
	50
	3 282.17
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	94.3893

	
	
	
	
	
	
	
	1 689.96
	
	
	16 105.41
	94.3893

	

	2.
	Е58-1-1
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	3.87
	147.33
	
	
	Е58-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	112.64
	
	435.92
	
	9.54
	4 158.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	34.69
	
	134.25
	
	7.35
	986.74
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	
	21.52
	
	9.54
	205.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	434.57
	
	95
	4 145.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	228.72
	
	50
	2 181.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.16
	
	
	
	
	
	
	58.6692

	
	
	
	
	
	
	
	1 233.46
	
	
	11 473.07
	58.6692

	

	3.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.744
	4 039.25
	
	
	Е58-5-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	318.56
	
	237.01
	
	9.54
	2 261.06
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	
	15.92
	
	3.97
	63.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 699.29
	
	2 752.27
	
	4.6
	12 660.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	225.16
	
	95
	2 148.01
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	118.51
	
	50
	1 130.53
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.87
	
	
	
	
	
	
	29.66328

	
	
	
	
	
	
	
	3 348.86
	
	
	18 263.26
	29.66328

	

	4.
	Е58-12-1
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	3.87
	2 647.35
	
	
	Е58-12-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	236.50
	
	915.26
	
	9.54
	8 731.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.24
	
	101.55
	
	4.39
	445.80
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.37
	
	16.91
	
	9.54
	161.34
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 384.61
	
	9 228.44
	
	5.08
	46 880.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	885.56
	
	95
	8 448.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	466.09
	
	50
	4 446.44
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.83
	
	
	
	
	
	
	123.1821

	
	
	
	
	
	
	
	11 596.89
	
	
	68 952.47
	123.1821

	

	5.
	Е10-01-088-1
	Пропитка обрешетки и стропил антисептирующим составом "СенежОгнебиоПроф"
	1000 м2 обработ. пов-ти
	0.387
	2 413.24
	
	
	Е10-01-088-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	258.89
	1.15
	115.22
	
	9.54
	1 099.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	79.16
	1.25
	38.29
	
	5.54
	212.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	1.25
	1.34
	
	9.54
	12.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 075.19
	
	803.10
	
	7.42
	5 958.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	110.73
	
	95
	1 056.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	58.28
	
	50
	556.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.3515
	
	
	
	
	
	
	14.068031

	
	
	
	
	
	
	
	1 125.62
	
	
	8 882.76
	14.068031

	

	6.
	С114-0013
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.02322
	922.91
	
	-21.43
	[цена]
	3 045.6
	-70.72
	

	
	
	Объем: (0.387)*(-0.06)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С113-0006
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.08901
	8 091.40
	
	- 720.22
	[цена]
	34 691.1
	-3 087.85
	

	
	
	Объем: (0.387)*(-0.23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	-0.000155
	12 533.00
	
	-1.94
	[цена]
	36 571.92
	-5.67
	

	
	
	Объем: (0.387)*(-0.0004)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С101-0331
	Контакт керосиновый
	т
	-0.01548
	3 819.10
	
	-59.12
	[цена]
	12 603.03
	- 195.09
	

	
	
	Объем: (0.387)*(-0.04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С114-0013
	Сенеж Огнебио Проф.
	т
	0.2322
	922.91
	
	214.30
	[цена]
	69 300
	16 091.46
	

	
	
	Объем: 0.0006*387
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е58-13-1
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	3.87
	1 053.08
	
	
	Е58-13-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.90
	
	131.19
	
	9.54
	1 251.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	13.47
	
	3.89
	52.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 015.70
	
	3 930.76
	
	3
	11 792.28
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	124.63
	
	95
	1 189.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	65.60
	
	50
	625.79
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.52
	
	
	
	
	
	
	17.4924

	
	
	
	
	
	
	
	4 265.65
	
	
	14 911.04
	17.4924

	

	12.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	3.87
	2 933.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	1.15
	1 700.49
	
	9.54
	16 222.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	1.25
	419.36
	
	6.68
	2 801.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	1.25
	46.25
	
	9.54
	441.19
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 464.36
	
	9 537.07
	
	8.1
	77 250.29
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 659.40
	
	95
	15 830.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	873.37
	
	50
	8 331.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	54.3145
	
	
	
	
	
	
	210.19712

	
	
	
	
	
	
	
	14 189.70
	
	
	120 436.96
	210.19712

	

	13.
	Е12-01-010-1
	Устройство конька из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.2152
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	222.95
	
	9.54
	2 126.92
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	5.15
	
	6.62
	34.08
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.65
	
	9.54
	6.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	2 100.08
	
	2.15
	4 515.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	212.42
	
	95
	2 026.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	111.80
	
	50
	1 066.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	27.90337

	
	
	
	
	
	
	
	2 652.40
	
	
	9 769.22
	27.90337

	

	14.
	Е12-01-010-1
	Обделка примыканий к ДВК и слуховых окон  из листовой оцинкованной сталикровельным оцинкованным железом
	100 м2 покрытия
	0.066
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	68.38
	
	9.54
	652.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	1.58
	
	6.62
	10.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.20
	
	9.54
	1.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	644.08
	
	2.15
	1 384.77
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	65.15
	
	95
	621.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	34.29
	
	50
	327.11
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	8.557725

	
	
	
	
	
	
	
	813.47
	
	
	2 996.13
	8.557725

	

	15.
	Е53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки ДВК
	м3 кладки
	0.23
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	61.05
	
	9.54
	582.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	5.08
	
	7.68
	39.00
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	1.08
	
	9.54
	10.33
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	142.74
	
	4.11
	586.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.02
	
	95
	563.10
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.07
	
	50
	296.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	8.1397

	
	
	
	
	
	
	
	298.96
	
	
	2 067.56
	8.1397

	

	16.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности ДВК
	100 м2 поверхности
	0.3952
	2 111.33
	
	
	Е61-31-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 143.18
	
	451.78
	
	9.54
	4 310.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.87
	
	0.74
	
	5.5
	4.06
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	966.28
	
	381.87
	
	8.05
	3 074.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	429.19
	
	95
	4 094.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	225.89
	
	50
	2 155.02
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	131.4
	
	
	
	
	
	
	51.92928

	
	
	
	
	
	
	
	1 489.48
	
	
	13 637.72
	51.92928

	

	17.
	Е62-1-4
	Окраска известковыми составами по штукатурке ДВК
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.3952
	132.79
	
	
	Е62-1-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	109.25
	
	43.18
	
	9.54
	411.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.62
	
	1.43
	
	4.72
	6.75
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.39
	
	9.54
	3.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.92
	
	7.87
	
	6.19
	48.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.39
	
	95
	394.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.79
	
	50
	207.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.3
	
	
	
	
	
	
	5.65136

	
	
	
	
	
	
	
	115.66
	
	
	1 070.04
	5.65136

	

	18.
	Е62-9-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.047
	2 077.26
	
	
	Е62-9-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 138.26
	
	53.50
	
	9.54
	510.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	0.25
	
	4.45
	1.12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.05
	
	9.54
	0.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	933.64
	
	43.88
	
	2.14
	93.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	50.87
	
	95
	485.27
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	26.78
	
	50
	255.41
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.7
	
	
	
	
	
	
	6.6129

	
	
	
	
	
	
	
	175.28
	
	
	1 346.07
	6.6129

	

	19.
	Е56-8-1
	Установка створок в слуховые окна
	100 створок
	0.01
	16 743.25
	
	
	Е56-8-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 261.42
	
	22.61
	
	9.54
	215.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.86
	
	0.17
	
	4.39
	0.74
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	
	0.03
	
	9.54
	0.27
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	14 464.97
	
	144.65
	
	2.96
	428.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.51
	
	95
	205.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.32
	
	50
	108.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	224.57
	
	
	
	
	
	
	2.2457

	
	
	
	
	
	
	
	200.26
	
	
	957.85
	2.2457

	

	20.
	Е15-05-001-3
	Остеклениестворок слуховых окон
	100 м2 площади проемов
	0.0042
	3 173.92
	
	
	Е15-05-001-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	194.16
	1.15
	0.94
	
	9.54
	8.95
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	28.09
	1.25
	0.15
	
	5.56
	0.82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.18
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 951.67
	
	12.40
	
	3.84
	47.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.90
	
	95
	8.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.48
	
	50
	4.53
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	27.945
	
	
	
	
	
	
	0.117369

	
	
	
	
	
	
	
	14.86
	
	
	70.51
	0.117369

	

	21.
	Е62-8-6
	Масляная окраска ранее окрашенной подшивки карниза за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.512
	1 766.08
	
	
	Е62-8-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	733.20
	
	375.40
	
	9.54
	3 581.30
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	2.74
	
	4.45
	12.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.51
	
	9.54
	4.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 027.52
	
	526.09
	
	2.09
	1 099.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	357.11
	
	95
	3 406.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	187.96
	
	50
	1 793.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	90.63
	
	
	
	
	
	
	46.40256

	
	
	
	
	
	
	
	1 449.30
	
	
	9 892.94
	46.40256

	

	22.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	11.03
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	42.80
	
	9.54
	408.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	224.02
	
	6
	1 344.12
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.66
	
	95
	387.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.40
	
	50
	204.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	6.372031

	
	
	
	
	
	
	
	328.88
	
	
	2 344.40
	6.372031

	

	23.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	11.03
	8.56
	
	94.42
	Х310-3005-1
	4.42
	417.32
	

	
	
	
	
	
	
	
	94.42
	
	
	417.32
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	36 295.36
	
	
	238 105.60
	711.59343

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	36 295.36
	
	
	238 105.60
	711.59343

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	214.30
	
	
	16 091.46
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-5, 11-22)
	
	
	
	
	5 371.97
	
	
	51 248.42
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-5, 11-22)
	
	
	
	
	2 827.36
	
	
	26 972.86
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	44 494.69
	
	
	316 326.88
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	44 172.37
	
	
	313 251.97
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 371.97
	
	
	51 248.42
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	5 049.65
	
	
	48 173.51
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 827.36
	
	
	26 972.86
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	5 565.77
	
	
	53 097.25
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	88.94
	
	
	848.46
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 062.71
	
	
	6 455.07
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	29 666.89
	
	
	178 553.26
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	7 951.03
	
	
	56 385.35
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	52 123.40
	
	
	369 637.32
	


	Составил:
	Игнатьева Л.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №8

	

	Объект:
	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №8

	

	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома №8 по ул. Садовая в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя, разрушения кирпичной кладки.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.5636

	2.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.5636

	3.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	3.729

	4.
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	3.729

	5.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	3.729

	6.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.1397

	7.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.1397

	8.
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	0.4434

	9.
	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.4434

	10.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.5142

	11.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. проекции
	5.21

	12.
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 окон. переплетов
	0.0386

	13.
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02

	14.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.0386

	15.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	3.86

	16.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 пог.м
	0.024

	17.
	Доски подоконные ПВХ
	м
	2.4

	18.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.022

	19.
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	-0.004048

	20.
	Отлив оцинкованный с полим. покрытием
	м
	2.2

	21.
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.084

	22.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.04

	23.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.032

	24.
	Блок дверной наружный филенчатый
	м2
	3.2

	25.
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	т конструкций
	0.14

	26.
	Дверь металлическая
	шт.
	2

	27.
	Замок кодовый
	шт.
	2

	28.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	0.044

	29.
	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок
	100 м2 подшивки
	0.044

	30.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.08

	31.
	Монтаж М/К козырька
	т конструкций
	0.07

	32.
	Масляная окраска М/К козырька, количество окрасок 2
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0564

	33.
	Монтаж покрытия козырькаиз профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.044

	34.
	Ремонт кладки цоколя отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	0.53

	35.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.2208

	36.
	Шпатлевка поверхности цоколя
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	0.2208

	37.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз цоколя
	100 м2 покрытия
	0.2208

	38.
	Окраска цоколя по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.2208

	39.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.092

	40.
	Покрытие поверхностей балконных плит грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.092

	41.
	Окраска балконных плит по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.092

	42.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических поверхностей балконов за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.1376

	43.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных деревянных поверхностей балконов
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.258

	44.
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.0512

	45.
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площ. основания
	0.0512

	46.
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (М-200)
	100 м2 покрытия
	0.512

	47.
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (м-200) на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.512


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:      


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 8, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 8, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 8, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	418.289
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.027
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	80.676
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.5636
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	2 584.74
	
	9.54
	24 658.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	1.89
	
	5.49
	10.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	1 826.18
	
	8.05
	14 700.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 455.50
	
	95
	23 425.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 292.37
	
	50
	12 329.21
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	315.59702

	
	
	
	
	
	
	
	8 160.68
	
	
	75 124.23
	315.59702

	

	2.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.5636
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	
	463.31
	
	9.54
	4 419.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	
	0.95
	
	5.52
	5.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	
	912.74
	
	8.05
	7 347.52
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	440.14
	
	95
	4 198.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	231.66
	
	50
	2 209.99
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	56.571048

	
	
	
	
	
	
	
	2 048.80
	
	
	18 181.74
	56.571048

	

	3.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	3.729
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	252.80
	
	9.54
	2 411.70
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	3.59
	
	4.26
	15.29
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.47
	
	9.54
	4.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	396.91
	
	5.08
	2 016.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	240.61
	
	95
	2 295.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	126.64
	
	50
	1 208.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	28.088693

	
	
	
	
	
	
	
	1 020.54
	
	
	7 946.73
	28.088693

	

	4.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	3.729
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	716.56
	
	9.54
	6 836.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	2.16
	
	3.88
	8.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	1 309.89
	
	3.87
	5 069.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	680.73
	
	95
	6 494.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	358.28
	
	50
	3 418.02
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	89.68245

	
	
	
	
	
	
	
	3 067.62
	
	
	21 825.92
	89.68245

	

	5.
	Е15-04-014-3
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	3.729
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	251.47
	
	9.54
	2 399.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	14.78
	
	4.03
	59.55
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	2 279.84
	
	2.41
	5 494.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	238.90
	
	95
	2 279.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	125.74
	
	50
	1 199.51
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	28.903479

	
	
	
	
	
	
	
	2 910.71
	
	
	11 431.53
	28.903479

	

	6.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.1397
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	393.06
	
	9.54
	3 749.76
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.32
	
	5.51
	1.78
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	326.26
	
	8.05
	2 626.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	373.41
	
	95
	3 562.27
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	196.53
	
	50
	1 874.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	45.17898

	
	
	
	
	
	
	
	1 289.58
	
	
	11 815.06
	45.17898

	

	7.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.1397
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	9.47
	
	9.54
	90.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.13
	
	4.26
	0.57
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	14.87
	
	5.08
	75.54
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.02
	
	95
	85.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.75
	
	50
	45.26
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	1.0522903

	
	
	
	
	
	
	
	38.23
	
	
	297.71
	1.0522903

	

	8.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	0.4434
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	85.20
	
	9.54
	812.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.26
	
	3.88
	1.00
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	155.75
	
	3.87
	602.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	80.94
	
	95
	772.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	42.60
	
	50
	406.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	10.66377

	
	
	
	
	
	
	
	364.75
	
	
	2 595.23
	10.66377

	

	9.
	Е15-04-014-3
	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.4434
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	29.90
	
	9.54
	285.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	1.76
	
	4.03
	7.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	271.09
	
	2.41
	653.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	28.41
	
	95
	271.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.95
	
	50
	142.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	3.4367934

	
	
	
	
	
	
	
	346.10
	
	
	1 359.28
	3.4367934

	

	10.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.5142
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	170.13
	
	9.54
	1 623.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	1.96
	
	4.52
	8.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.41
	
	9.54
	3.92
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	1 644.92
	
	2.16
	3 553.02
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	162.01
	
	95
	1 545.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	85.27
	
	50
	813.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	21.293022

	
	
	
	
	
	
	
	2 064.29
	
	
	7 544.11
	21.293022

	

	11.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. проекции
	5.21
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	1 833.50
	
	9.54
	17 491.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	21.15
	
	3.89
	82.28
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	1 705.02
	
	5
	8 525.12
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 741.83
	
	95
	16 617.04
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	916.75
	
	50
	8 745.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	226.635

	
	
	
	
	
	
	
	6 218.26
	
	
	51 461.88
	226.635

	

	12.
	Е56-2-2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 окон. переплетов
	0.0386
	363.27
	
	
	Е56-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	345.83
	
	13.35
	
	9.54
	127.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.44
	
	0.67
	
	5.5
	3.70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.24
	
	0.36
	
	9.54
	3.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	13.02
	
	95
	124.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.86
	
	50
	65.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.11
	
	
	
	
	
	
	1.779846

	
	
	
	
	
	
	
	33.90
	
	
	320.64
	1.779846

	

	13.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02
	1 188.25
	
	
	Е56-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	983.50
	
	19.67
	
	9.54
	187.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	204.75
	
	4.10
	
	3.08
	12.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.91
	
	0.40
	
	9.54
	3.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.07
	
	95
	181.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.04
	
	50
	95.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	128.73
	
	
	
	
	
	
	2.5746

	
	
	
	
	
	
	
	52.87
	
	
	477.86
	2.5746

	

	14.
	Е10-01-034-5
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.0386
	10 885.54
	
	
	Е10-01-034-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 536.03
	1.15
	68.18
	
	9.54
	650.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	532.76
	1.25
	25.71
	
	4.87
	125.19
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	0.84
	
	9.54
	8.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8 816.75
	
	340.33
	
	2.54
	864.43
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	3.86
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	65.57
	
	95
	625.60
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	34.51
	
	50
	329.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	215.6825
	
	
	
	
	
	
	8.3253445

	
	
	
	
	
	
	
	534.30
	
	
	2 594.96
	8.3253445

	

	15.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	3.86
	4 893.89
	
	18 890.42
	С203-9095-1
	1
	18 890.42
	

	

	16.
	Е10-01-035-1
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 пог.м
	0.024
	2 581.76
	
	
	Е10-01-035-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.31
	1.15
	4.67
	
	9.54
	44.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.45
	1.25
	0.28
	
	4.01
	1.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.40
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 403.00
	
	57.67
	
	2.82
	162.64
	

	
	 с101-9468
	   Доски подоконные ПВХ
	м
	2.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.45
	
	95
	42.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.34
	
	50
	22.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.3685
	
	
	
	
	
	
	0.584844

	
	
	
	
	
	
	
	69.42
	
	
	273.15
	0.584844

	

	17.
	С101-9468
	Доски подоконные ПВХ
	м
	2.4
	842.72
	
	2 022.53
	С101-9468
	1
	2 022.53
	

	

	18.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.022
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	7.28
	
	9.54
	69.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	0.08
	
	4.52
	0.38
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.02
	
	9.54
	0.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	70.38
	
	2.16
	152.02
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.94
	
	95
	66.13
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.65
	
	50
	34.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	0.91102

	
	
	
	
	
	
	
	88.33
	
	
	322.77
	0.91102

	

	19.
	С101-1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	-0.004048
	16 898.00
	
	-68.40
	[цена]
	42 880.6
	- 173.58
	

	
	
	Объем: (0.022)*(-0.184)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С.
	Отлив оцинкованный с полим. покрытием
	м
	2.2
	344.58
	
	758.08
	С.
	1
	758.08
	

	

	21.
	Е56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.084
	269.56
	
	
	Е56-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.56
	
	22.64
	
	9.54
	216.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.51
	
	95
	205.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.32
	
	50
	108.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.28
	
	
	
	
	
	
	3.04752

	
	
	
	
	
	
	
	55.47
	
	
	529.22
	3.04752

	

	22.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.04
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	53.79
	
	9.54
	513.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	21.00
	
	2.92
	61.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	1.42
	
	9.54
	13.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	52.45
	
	95
	500.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.61
	
	50
	263.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	7.172

	
	
	
	
	
	
	
	154.84
	
	
	1 338.17
	7.172

	

	23.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.032
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	33.00
	
	9.54
	314.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	41.90
	
	6.99
	292.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	5.49
	
	9.54
	52.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	242.15
	
	3.12
	755.51
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	3.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.57
	
	95
	348.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.25
	
	50
	183.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	3.837504

	
	
	
	
	
	
	
	372.86
	
	
	1 895.68
	3.837504

	

	24.
	С203-9057-00002
	Блок дверной наружный филенчатый
	м2
	3.2
	756.30
	
	2 420.16
	[цена]
	1 081.43
	3 460.58
	

	

	25.
	Е09-06-001-1
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	т конструкций
	0.14
	862.89
	
	
	Е09-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	715.03
	1.15
	115.12
	
	9.54
	1 098.24
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	98.99
	1.25
	17.32
	
	6
	103.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.92
	1.25
	1.04
	
	9.54
	9.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.87
	
	6.84
	
	3.4
	23.26
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.14
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	110.35
	
	95
	1 052.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	58.08
	
	50
	554.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	102.9135
	
	
	
	
	
	
	14.40789

	
	
	
	
	
	
	
	307.71
	
	
	2 832.21
	14.40789

	

	26.
	С.
	Дверь металлическая
	шт.
	2
	24 500.00
	
	49 000.00
	С.
	1
	49 000.00
	

	

	27.
	С.
	Замок кодовый
	шт.
	2
	900.00
	
	1 800.00
	С.
	1
	1 800.00
	

	

	28.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	0.044
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	7.82
	
	9.54
	74.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	0.05
	
	5.5
	0.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.43
	
	95
	70.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.91
	
	50
	37.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	1.07316

	
	
	
	
	
	
	
	19.21
	
	
	183.10
	1.07316

	

	29.
	Е54-3-1
	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок
	100 м2 подшивки
	0.044
	218.82
	
	
	Е54-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	203.82
	
	8.97
	
	9.54
	85.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	15.00
	
	0.66
	
	5.5
	3.63
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.95
	
	0.35
	
	9.54
	3.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.85
	
	95
	84.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.66
	
	50
	44.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	28.87
	
	
	
	
	
	
	1.27028

	
	
	
	
	
	
	
	23.14
	
	
	218.10
	1.27028

	

	30.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.08
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	3.51
	
	9.54
	33.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	3.47
	
	5.5
	19.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.33
	
	95
	31.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.76
	
	50
	16.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	0.4392

	
	
	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	101.09
	0.4392

	

	31.
	Е09-03-037-1
	Монтаж М/К козырька
	т конструкций
	0.07
	9 842.32
	
	
	Е09-03-037-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	167.61
	1.15
	13.49
	
	9.54
	128.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	652.55
	1.25
	57.10
	
	6.26
	357.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	82.39
	1.25
	7.21
	
	9.54
	68.78
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 022.16
	
	631.55
	
	5.1
	3 220.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.67
	
	95
	187.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.35
	
	50
	98.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	22.4135
	
	
	
	
	
	
	1.568945

	
	
	
	
	
	
	
	732.16
	
	
	3 993.44
	1.568945

	

	32.
	Е15-04-030-2
	Масляная окраска М/К козырька, количество окрасок 2
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0564
	674.37
	
	
	Е15-04-030-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	101.22
	1.15
	6.57
	
	9.54
	62.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	0.14
	
	4.04
	0.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	571.22
	
	32.22
	
	2.56
	82.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.25
	
	95
	59.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.29
	
	50
	31.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.0415
	
	
	
	
	
	
	0.7919406

	
	
	
	
	
	
	
	48.46
	
	
	236.58
	0.7919406

	

	33.
	Е09-04-002-1
	Монтаж покрытия козырькаиз профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.044
	13 059.22
	
	
	Е09-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	290.75
	1.15
	14.71
	
	9.54
	140.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	679.71
	1.25
	37.38
	
	5.53
	206.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	33.27
	1.25
	1.83
	
	9.54
	17.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 088.76
	
	531.91
	
	4.16
	2 212.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.71
	
	95
	149.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.27
	
	50
	78.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	40.825
	
	
	
	
	
	
	1.7963

	
	
	
	
	
	
	
	607.98
	
	
	2 788.63
	1.7963

	

	34.
	Е53-16-1
	Ремонт кладки цоколя отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	0.53
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	140.68
	
	9.54
	1 342.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	11.70
	
	7.68
	89.87
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	2.50
	
	9.54
	23.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	328.93
	
	4.11
	1 351.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	136.02
	
	95
	1 297.59
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	71.59
	
	50
	682.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	18.7567

	
	
	
	
	
	
	
	688.92
	
	
	4 764.39
	18.7567

	

	35.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.2208
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	365.00
	
	9.54
	3 482.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.27
	
	5.49
	1.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	257.88
	
	8.05
	2 075.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	346.75
	
	95
	3 307.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	182.50
	
	50
	1 741.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	44.566272

	
	
	
	
	
	
	
	1 152.39
	
	
	10 608.49
	44.566272

	

	36.
	Е62-27-1
	Шпатлевка поверхности цоколя
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	0.2208
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	42.43
	
	9.54
	404.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.13
	
	3.88
	0.50
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	77.56
	
	3.87
	300.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.31
	
	95
	384.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.22
	
	50
	202.39
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	5.31024

	
	
	
	
	
	
	
	181.64
	
	
	1 292.35
	5.31024

	

	37.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз цоколя
	100 м2 покрытия
	0.2208
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	14.97
	
	9.54
	142.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.21
	
	4.26
	0.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.03
	
	9.54
	0.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	23.50
	
	5.08
	119.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.25
	
	95
	135.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.50
	
	50
	71.53
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	1.663176

	
	
	
	
	
	
	
	60.43
	
	
	470.54
	1.663176

	

	38.
	Е15-04-014-3
	Окраска цоколя по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.2208
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	14.89
	
	9.54
	142.05
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.87
	
	4.03
	3.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	134.99
	
	2.41
	325.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.15
	
	95
	134.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.45
	
	50
	71.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	1.7114208

	
	
	
	
	
	
	
	172.35
	
	
	676.88
	1.7114208

	

	39.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.092
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	152.08
	
	9.54
	1 450.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.11
	
	5.49
	0.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	107.45
	
	8.05
	864.97
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	144.48
	
	95
	1 378.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	76.04
	
	50
	725.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	18.56928

	
	
	
	
	
	
	
	480.16
	
	
	4 420.21
	18.56928

	

	40.
	Е15-04-006-1
	Покрытие поверхностей балконных плит грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.092
	180.11
	
	
	Е15-04-006-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	72.90
	1.15
	7.71
	
	9.54
	73.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.09
	
	4.26
	0.38
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	9.79
	
	5.08
	49.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.33
	
	95
	70.01
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.86
	
	50
	36.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.315
	
	
	
	
	
	
	0.85698

	
	
	
	
	
	
	
	28.78
	
	
	230.55
	0.85698

	

	41.
	Е15-04-014-3
	Окраска балконных плит по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.092
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	6.20
	
	9.54
	59.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.36
	
	4.03
	1.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	56.25
	
	2.41
	135.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.89
	
	95
	56.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.10
	
	50
	29.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	0.713092

	
	
	
	
	
	
	
	71.81
	
	
	282.04
	0.713092

	

	42.
	Е62-29-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических поверхностей балконов за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.1376
	641.28
	
	
	Е62-29-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	153.32
	
	21.10
	
	9.54
	201.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.08
	
	3.88
	0.31
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	487.38
	
	67.06
	
	2.31
	154.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	20.05
	
	95
	191.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.55
	
	50
	100.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	18.72
	
	
	
	
	
	
	2.575872

	
	
	
	
	
	
	
	118.84
	
	
	648.32
	2.575872

	

	43.
	Е62-2-4
	Окраска масляными составами ранее окрашенных деревянных поверхностей балконов
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.258
	1 204.65
	
	
	Е62-2-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	496.16
	
	128.01
	
	9.54
	1 221.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.94
	
	1.53
	
	4.39
	6.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.26
	
	9.54
	2.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	702.55
	
	181.26
	
	2.21
	400.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	121.86
	
	95
	1 162.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.14
	
	50
	611.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	61.33
	
	
	
	
	
	
	15.82314

	
	
	
	
	
	
	
	496.79
	
	
	3 402.81
	15.82314

	

	44.
	Е68-13-2
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.0512
	2 788.20
	
	
	Е68-13-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	449.37
	
	23.01
	
	9.54
	219.49
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 338.83
	
	119.75
	
	3.21
	384.39
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	140.20
	
	7.18
	
	9.54
	68.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	28.68
	
	95
	273.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.10
	
	50
	143.99
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	57.76
	
	
	
	
	
	
	2.957312

	
	
	
	
	
	
	
	186.54
	
	
	1 021.45
	2.957312

	

	45.
	Е68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площ. основания
	0.0512
	13 737.35
	
	
	Е68-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	660.79
	
	33.83
	
	9.54
	322.76
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 083.54
	
	311.48
	
	5.45
	1 697.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	691.67
	
	35.41
	
	9.54
	337.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 993.02
	
	358.04
	
	6.54
	2 341.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	65.78
	
	95
	627.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	34.62
	
	50
	330.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.29
	
	
	
	
	
	
	4.469248

	
	
	
	
	
	
	
	803.75
	
	
	5 319.78
	4.469248

	

	46.
	Е11-01-015-1
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (М-200)
	100 м2 покрытия
	0.512
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	176.87
	
	9.54
	1 687.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	112.34
	
	4.83
	542.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	17.50
	
	9.54
	166.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	803.88
	
	8.05
	6 471.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	184.65
	
	95
	1 761.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	97.19
	
	50
	927.17
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	23.805184

	
	
	
	
	
	
	
	1 374.92
	
	
	11 389.92
	23.805184

	

	47.
	Е11-01-015-2
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (м-200) на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.512
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *10;  ЭМ: *10;  ЗПМ: *10;  М: *10

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	*10)*1.15
	52.05
	
	9.54
	496.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	*10)*1.25
	25.41
	
	5.5
	139.74
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	*10)*1.25
	12.10
	
	9.54
	115.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	*10
	1 174.27
	
	8.16
	9 582.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	60.94
	
	95
	581.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.08
	
	50
	305.98
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.3685
	
	
	
	
	
	
	0.700672

	
	
	
	
	
	
	
	1 344.75
	
	
	11 105.70
	0.700672

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	100 365.04
	
	
	242 100.25
	1019.1615

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	98 939.62
	
	
	234 607.94
	1001.3884

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	23 333.11
	
	
	24 373.53
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-14, 16, 18, 21-23, 28-30, 32, 34-47)
	
	
	
	
	7 888.05
	
	
	75 251.95
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-14, 16, 18, 21-23, 28-30, 32, 34-47)
	
	
	
	
	4 151.61
	
	
	39 606.29
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	110 979.28
	
	
	349 466.18
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 425.42
	
	
	7 492.31
	17.773135

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 25, 31, 33)
	
	
	
	
	145.73
	
	
	1 390.26
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 25, 31, 33)
	
	
	
	
	76.70
	
	
	731.72
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 647.85
	
	
	9 614.29
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	112 145.10
	
	
	354 481.94
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	8 033.78
	
	
	76 642.21
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	7 551.75
	
	
	72 043.68
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 228.31
	
	
	40 338.01
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	8 361.74
	
	
	79 771.19
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	94.87
	
	
	904.82
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	843.14
	
	
	4 259.34
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	91 160.17
	
	
	158 069.73
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	20 186.12
	
	
	63 806.75
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	132 331.22
	
	
	418 288.69
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.
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	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                   __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й     А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №8

	

	Объект:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №8

	

	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №8 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.32

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.32

	4.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-3.0016

	5.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	3.0016

	6.
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	32

	7.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	3

	8.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	26

	9.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	26

	10.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	24

	11.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	1

	12.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-2.838

	14.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	2.838

	15.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	5

	16.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	6

	17.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	4

	18.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	5

	19.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2

	20.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2

	21.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	22.
	Водомеры
	шт.
	1

	23.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                   Смету на сумму:   


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №8, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №8, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №8, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	79.949
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	9.801
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.135
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	11.646
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.32
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	86.29
	
	9.54
	823.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	1.87
	
	5.49
	10.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.32
	
	9.54
	3.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	20.57
	
	4.99
	102.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	82.28
	
	95
	784.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	43.31
	
	50
	413.11
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	11.0912

	
	
	
	
	
	
	
	234.30
	
	
	2 134.07
	11.0912

	

	2.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.3
	584.63
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	139.15
	
	9.54
	1 327.51
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	3.01
	
	5.5
	16.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.51
	
	9.54
	4.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	110.76
	
	33.23
	
	5
	166.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	132.68
	
	95
	1 265.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	69.83
	
	50
	666.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	17.886

	
	
	
	
	
	
	
	377.90
	
	
	3 442.11
	17.886

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.32
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	
	361.31
	
	9.54
	3 446.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	
	152.53
	
	5.49
	837.41
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	
	18.11
	
	9.54
	172.76
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	247.46
	
	2.07
	512.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	360.45
	
	95
	3 438.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	189.71
	
	50
	1 809.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	121.8
	
	
	
	
	
	
	38.976

	
	
	
	
	
	
	
	1 311.47
	
	
	10 045.04
	38.976

	

	4.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-3.0016
	75.43
	
	- 226.41
	Е16-04-002-3
	2.07
	- 468.67
	

	
	
	Объем: (0.32)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	3.0016
	75.43
	
	226.41
	[цена]
	1 101.7
	3 306.86
	

	

	6.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	32
	62.36
	
	1 995.52
	[цена]
	180.29
	5 769.28
	

	

	7.
	С300-9911 

(120,25/3,25=37,00)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	3
	37.00
	
	111.00
	[цена]
	120.25
	360.75
	

	

	8.
	С300-9911 

(8,47/3,25=2,61)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	26
	2.61
	
	67.86
	[цена]
	8.47
	220.22
	

	

	9.
	С300-9911 

(8,72/3,25=2,68)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	26
	2.68
	
	69.68
	[цена]
	8.72
	226.72
	

	

	10.
	С300-9911 

(7,63/3,25=2,35)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	24
	2.35
	
	56.40
	[цена]
	7.63
	183.12
	

	

	11.
	С300-9911 

(22,03/3,25=6,78)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	1
	6.78
	
	6.78
	[цена]
	22.03
	22.03
	

	

	12.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	452.60
	
	9.54
	4 317.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	504.24
	
	5.49
	2 768.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	60.53
	
	9.54
	577.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	762.60
	
	1.44
	1 098.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	487.47
	
	95
	4 650.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	256.57
	
	50
	2 447.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	48.8244

	
	
	
	
	
	
	
	2 463.49
	
	
	15 282.33
	48.8244

	

	13.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-2.838
	255.09
	
	- 723.95
	Е16-04-002-5
	1.44
	-1 042.48
	

	
	
	Объем: (0.3)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	2.838
	255.09
	
	723.95
	[цена]
	2 288.14
	6 493.74
	

	

	15.
	С300-9911 

(29,07/3,25=8,94)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	5
	8.94
	
	44.70
	[цена]
	29.07
	145.35
	

	

	16.
	С300-9911 

(40,68/3,25=12,52)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	6
	12.52
	
	75.12
	[цена]
	40.68
	244.08
	

	

	17.
	С300-9911 

(21,70/3,25=6,68)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	4
	6.68
	
	26.72
	[цена]
	21.7
	86.80
	

	

	18.
	С300-9911 

(20,04/3,25=6,17)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	5
	6.17
	
	30.85
	[цена]
	20.04
	100.20
	

	

	19.
	С300-9911 

(40,68/3,25=12,52)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2
	12.52
	
	25.04
	[цена]
	40.68
	81.36
	

	

	20.
	С300-9911 

(432,20/3,25=132,98)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2
	132.98
	
	265.96
	[цена]
	432.2
	864.40
	

	

	21.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	1.15
	93.06
	
	9.54
	887.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	1.25
	14.81
	
	5.82
	86.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.98
	
	95
	848.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.83
	
	50
	446.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.948
	
	
	
	
	
	
	10.948

	
	
	
	
	
	
	
	1 071.41
	
	
	5 837.06
	10.948

	

	22.
	С300-9050 

(14629,64/3,25=4501,23)
	Водомеры
	шт.
	1
	4 501.23
	
	4 501.23
	[цена]
	14 629.64
	14 629.64
	

	

	23.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	11 078.83
	
	
	51 529.86
	128.6663

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	950.36
	
	
	9 800.60
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	950.36
	
	
	9 800.60
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 128.47
	
	
	41 729.26
	128.6663

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	1 159.77
	
	
	11 064.01
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	610.41
	
	
	5 823.17
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 898.65
	
	
	58 616.44
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	12 779.42
	
	
	67 753.20
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 159.77
	
	
	11 064.01
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 090.18
	
	
	10 400.17
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	610.41
	
	
	5 823.17
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 140.69
	
	
	10 882.15
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	80.12
	
	
	764.18
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	682.04
	
	
	3 747.13
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 256.09
	
	
	36 900.59
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 300.30
	
	
	12 195.58
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	15 079.72
	
	
	79 948.78
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №8

	

	Объект:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №8

	

	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №8 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01

	3.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.38

	4.
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.065

	5.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.68

	6.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.16

	7.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.68

	8.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.16

	9.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                Смету на сумму:   


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №8, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №8, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №8, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	59.554
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.187
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	14.675
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	1.75
	
	9.54
	16.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	71.23
	
	6.2
	441.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	13.72
	
	9.54
	130.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.70
	
	95
	140.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.74
	
	50
	73.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.239982

	
	
	
	
	
	
	
	95.41
	
	
	672.31
	0.239982

	

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	11.23
	
	9.54
	107.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.67
	
	95
	101.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.62
	
	50
	53.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	27.51
	
	
	262.40
	1.54

	

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.38
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	235.41
	
	9.54
	2 245.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	223.64
	
	95
	2 133.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	117.71
	
	50
	1 122.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	33.63

	
	
	
	
	
	
	
	576.75
	
	
	5 502.23
	33.63

	

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.065
	790.04
	
	
	Е23-01-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	77.93
	1.15
	5.83
	
	9.54
	55.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.10
	1.25
	2.53
	
	5.5
	13.90
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.13
	1.25
	0.25
	
	9.54
	2.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	681.01
	
	44.27
	
	7.3
	323.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.78
	
	95
	55.10
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.04
	
	50
	29.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.73
	
	
	
	
	
	
	0.76245

	
	
	
	
	
	
	
	61.44
	
	
	476.71
	0.76245

	

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.68
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	459.39
	
	9.54
	4 382.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	4.08
	
	5.5
	22.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	2.16
	
	9.54
	20.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	438.47
	
	95
	4 183.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	230.78
	
	50
	2 201.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	58.004

	
	
	
	
	
	
	
	1 132.72
	
	
	10 789.77
	58.004

	

	6.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.16
	547.90
	
	
	Е65-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	544.90
	
	87.18
	
	9.54
	831.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.00
	
	0.48
	
	5.5
	2.64
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.59
	
	0.25
	
	9.54
	2.43
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	83.06
	
	95
	792.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	43.72
	
	50
	417.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	68.8
	
	
	
	
	
	
	11.008

	
	
	
	
	
	
	
	214.43
	
	
	2 043.93
	11.008

	

	7.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.68
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	446.55
	
	9.54
	4 260.04
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	14.93
	
	4.91
	73.33
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.61
	
	9.54
	5.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	4 870.20
	
	2.53
	12 321.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	424.80
	
	95
	4 052.59
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	223.58
	
	50
	2 132.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	48.1712

	
	
	
	
	
	
	
	5 980.06
	
	
	22 840.51
	48.1712

	

	8.
	Е16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.16
	4 591.59
	
	
	Е16-04-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	595.50
	1.15
	109.57
	
	9.54
	1 045.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.02
	1.25
	1.60
	
	4.69
	7.52
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 988.07
	
	638.09
	
	2.3
	1 467.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	104.14
	
	95
	993.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	54.81
	
	50
	522.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	73.876
	
	
	
	
	
	
	11.82016

	
	
	
	
	
	
	
	908.22
	
	
	4 036.83
	11.82016

	

	9.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	164.29
	
	9.54
	1 567.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	1.45
	
	3.88
	5.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	265.28
	
	3.15
	835.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	156.08
	
	95
	1 488.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.15
	
	50
	783.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	20.562

	
	
	
	
	
	
	
	669.24
	
	
	4 681.19
	20.562

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	7 435.34
	
	
	30 027.26
	185.73779

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	372.24
	
	
	3 203.81
	36.172432

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	254.78
	
	
	2 430.58
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	134.10
	
	
	1 279.26
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	761.12
	
	
	6 913.65
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 063.10
	
	
	26 823.45
	149.56536

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	1 206.55
	
	
	11 510.58
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	635.03
	
	
	6 058.20
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 904.68
	
	
	44 392.23
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	9 578.12
	
	
	50 469.41
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 461.33
	
	
	13 941.16
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 373.65
	
	
	13 104.69
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	769.13
	
	
	7 337.46
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 521.20
	
	
	14 512.21
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	17.04
	
	
	162.70
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	96.30
	
	
	567.06
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 817.84
	
	
	14 947.99
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 724.06
	
	
	9 084.49
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	11 302.18
	
	
	59 553.90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №8

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. ул. Садовая, дом №8

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома №8 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы отопления без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4.21

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.3

	3.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.28

	4.
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.007

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным .
	100 м трубопровода
	2.81

	6.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-26.1049

	7.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	26.1049

	8.
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112

	9.
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	82

	10.
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	214

	11.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм
	100 м трубопровода
	1.71

	12.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-16.0398

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	16.0398

	14.
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	30

	15.
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	66

	16.
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	144

	17.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм
	100 м трубопровода
	2.43

	18.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-22.9878

	19.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	22.9878

	20.
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4

	21.
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16

	22.
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	27

	23.
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3

	24.
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4

	25.
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	139

	26.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм
	шт.
	2

	27.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4

	28.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	29.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	2

	30.
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3

	31.
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3

	32.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	Начальник управления жилищно – коммунального и
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	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №8,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, д. 8,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома по ул. Садовая, дом 8,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	718.636
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.922
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	165.143
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4.21
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	1 466.60
	
	9.54
	13 991.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	27.53
	
	5.5
	151.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	100.24
	
	5.15
	516.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 393.27
	
	95
	13 291.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	733.30
	
	50
	6 995.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	183.556

	
	
	
	
	
	
	
	3 720.94
	
	
	34 946.40
	183.556

	

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.3
	595.32
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	1 200.03
	
	9.54
	11 448.24
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	37.54
	
	5.5
	206.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.25
	
	131.68
	
	5.23
	688.66
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 140.03
	
	95
	10 875.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	600.02
	
	50
	5 724.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	150.19

	
	
	
	
	
	
	
	3 109.28
	
	
	28 943.30
	150.19

	

	3.
	Е69-1-2
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.28
	623.30
	
	
	Е69-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	623.30
	
	174.52
	
	9.54
	1 664.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	165.79
	
	95
	1 581.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	87.26
	
	50
	832.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.5
	
	
	
	
	
	
	23.94

	
	
	
	
	
	
	
	427.57
	
	
	4 079.15
	23.94

	

	4.
	Е22-01-011-1
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.007
	42 027.54
	
	
	Е22-01-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 075.06
	
	21.53
	
	9.54
	205.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 351.10
	
	16.46
	
	5.49
	90.35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	237.06
	
	1.66
	
	9.54
	15.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36 601.38
	
	256.21
	
	3.18
	814.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.03
	
	95
	210.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.60
	
	50
	110.59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	318
	
	
	
	
	
	
	2.226

	
	
	
	
	
	
	
	327.82
	
	
	1 431.16
	2.226

	

	5.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	2.81
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	4 482.61
	
	9.54
	42 764.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	2 879.41
	
	5.49
	15 807.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	345.35
	
	9.54
	3 294.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	1 670.69
	
	1.97
	3 291.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4 586.56
	
	95
	43 755.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 413.98
	
	50
	23 029.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	483.56166

	
	
	
	
	
	
	
	16 033.24
	
	
	128 648.40
	483.56166

	

	6.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-26.1049
	55.66
	
	-1 453.00
	[цена]
	109.65
	-2 862.40
	

	
	
	Объем: (2.81)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	26.1049
	55.66
	
	1 453.00
	[цена]
	607.9
	15 869.17
	

	

	8.
	С300-0911
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112
	14.25
	
	1 596.00
	[цена]
	160.26
	17 949.12
	

	

	9.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	82
	26.13
	
	2 142.66
	[цена]
	11.02
	903.64
	

	

	10.
	С300-9470-00001
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	214
	26.13
	
	5 591.82
	[цена]
	5.1
	1 091.40
	

	

	11.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1.71
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	2 220.36
	
	9.54
	21 182.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	1 018.88
	
	5.49
	5 593.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	120.96
	
	9.54
	1 153.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	1 322.38
	
	2.07
	2 737.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 224.25
	
	95
	21 219.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 170.66
	
	50
	11 168.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	239.5197

	
	
	
	
	
	
	
	7 956.52
	
	
	61 900.60
	239.5197

	

	12.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-16.0398
	75.43
	
	-1 209.88
	[цена]
	155.74
	-2 498.04
	

	
	
	Объем: (1.71)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	16.0398
	75.43
	
	1 209.88
	[цена]
	889.85
	14 273.02
	

	

	14.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	30
	26.13
	
	783.90
	[цена]
	14.37
	431.10
	

	

	15.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	66
	26.13
	
	1 724.58
	[цена]
	132.1
	8 718.60
	

	

	16.
	С300-9470-00001
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	144
	26.13
	
	3 762.72
	[цена]
	6.5
	936.00
	

	

	17.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	2.43
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	3 519.76
	
	9.54
	33 578.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	4 084.34
	
	5.49
	22 423.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	490.25
	
	9.54
	4 677.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	6 480.49
	
	2.14
	13 868.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 809.51
	
	95
	36 342.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 005.01
	
	50
	19 127.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	395.47764

	
	
	
	
	
	
	
	19 899.10
	
	
	125 340.24
	395.47764

	

	18.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-22.9878
	268.05
	
	-6 161.88
	[цена]
	576.77
	-13 258.67
	

	
	
	Объем: (2.43)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	22.9878
	268.05
	
	6 161.88
	[цена]
	3 426.34
	78 764.02
	

	

	20.
	С300-0911
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4
	14.25
	
	57.00
	[цена]
	1 105.27
	4 421.08
	

	

	21.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16
	26.13
	
	418.08
	[цена]
	93.95
	1 503.20
	

	

	22.
	С300-9470-00001
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	27
	26.13
	
	705.51
	[цена]
	189.1
	5 105.70
	

	

	23.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3
	26.13
	
	78.39
	[цена]
	205.3
	615.90
	

	

	24.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4
	26.13
	
	104.52
	[цена]
	210.5
	842.00
	

	

	25.
	С300-9470-00001
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	139
	26.13
	
	3 632.07
	[цена]
	79.61
	11 065.79
	

	

	26.
	Е16-05-001-2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	2
	137.94
	
	
	Е16-05-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	28.75
	
	9.54
	274.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	10.00
	
	5.03
	50.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	121.44
	
	242.88
	
	2.48
	602.34
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.31
	
	95
	260.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.38
	
	50
	137.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	3.381

	
	
	
	
	
	
	
	323.32
	
	
	1 324.63
	3.381

	

	27.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4
	44.06
	
	- 176.24
	[цена]
	114.06
	- 456.24
	

	
	
	Объем: (2.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4
	44.06
	
	176.24
	[цена]
	201.38
	805.52
	

	

	29.
	С300-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	2
	229.34
	
	458.68
	[цена]
	1 080.92
	2 161.84
	

	

	30.
	Е16-05-001-1
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3
	90.49
	
	
	Е16-05-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	43.13
	
	9.54
	411.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.42
	1.25
	12.83
	
	5.22
	66.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	74.57
	
	223.71
	
	2.65
	592.83
	

	
	 с300-9170
	   Клапаны
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.97
	
	95
	390.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.57
	
	50
	205.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	5.0715

	
	
	
	
	
	
	
	342.20
	
	
	1 667.73
	5.0715

	

	31.
	С300-1483
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3
	52.62
	
	157.86
	[цена]
	75.31
	225.93
	

	

	32.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4
	203.97
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	308.84
	
	9.54
	2 946.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	55.35
	
	5.76
	318.82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	1.20
	
	9.54
	11.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.76
	
	503.04
	
	2.86
	1 438.69
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	294.54
	
	95
	2 809.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	155.02
	
	50
	1 478.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	34.316

	
	
	
	
	
	
	
	1 316.79
	
	
	8 992.72
	34.316

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	53 753.53
	
	
	344 333.64
	1521.2395

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 682.50
	
	
	149 383.09
	26.166

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	187.82
	
	
	1 791.83
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	98.86
	
	
	943.07
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 969.18
	
	
	152 117.99
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	32 071.03
	
	
	194 950.55
	1495.0735

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	13 516.45
	
	
	128 946.76
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	7 113.92
	
	
	67 866.72
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	52 701.40
	
	
	391 764.03
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	74 670.58
	
	
	543 882.02
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	13 704.27
	
	
	130 738.59
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	7 212.78
	
	
	68 809.79
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	1825.4874

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	58 075.28
	
	
	378 968.78
	1825.4874

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	16 445.12
	
	
	156 886.31
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	8 655.34
	
	
	82 571.75
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	83 175.74
	
	
	618 426.84
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	16 159.36
	
	
	154 160.02
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	1 151.30
	
	
	10 983.47
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	9 770.81
	
	
	53 650.74
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	32 145.11
	
	
	171 158.02
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	58 075.28
	
	
	378 968.78
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	16 445.12
	
	
	156 886.31
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	15 458.41
	
	
	147 473.13
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	8 655.34
	
	
	82 571.75
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	82 189.03
	
	
	609 013.66
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	82 189.03
	
	
	609 013.66
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	14 794.03
	
	
	109 622.46
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	96 983.06
	
	
	718 636.12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



Установка счетчика – коммерческое предложение – 156 704,00 руб.
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №8

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. ул. Садовая, дом №8

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №8 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электроосвещения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	0.9

	2.
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.06

	3.
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.06

	4.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.02

	5.
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.06

	6.
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.04

	7.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.9

	8.
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.04

	9.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	4

	10.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	4

	11.
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.02

	12.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	2

	13.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2

	14.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.04

	15.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	4

	16.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	4

	17.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02

	18.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	2

	19.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.5

	20.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	50

	21.
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.5

	22.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	50

	23.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	10

	24.
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.24

	25.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	24

	26.
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.24

	27.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	24

	28.
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.06

	29.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	6

	30.
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.18

	31.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	18

	32.
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	1

	33.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	1

	34.
	Установка щитков распределительных навесных  200*140*90
	шт.
	4

	35.
	Щиток распределительный навесной  200*140*90
	шт.
	4

	36.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.06

	37.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.1

	38.
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.09


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:

Председатель правления Товарищества

                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»

                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина

                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №8,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, д. 8,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения жилого дома по ул. Садовая, дом 8,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	89.637
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.152
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	13.366
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-1-1
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	0.9
	18.52
	
	
	Е67-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	18.52
	
	16.67
	
	9.54
	159.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.84
	
	95
	151.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.34
	
	50
	79.51
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.54
	
	
	
	
	
	
	2.286

	
	
	
	
	
	
	
	40.84
	
	
	389.57
	2.286

	

	2.
	Е67-2-5
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.06
	138.09
	
	
	Е67-2-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	128.66
	
	7.72
	
	9.54
	73.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.09
	
	0.19
	
	5.5
	1.02
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.04
	
	9.54
	0.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6.34
	
	0.38
	
	5.15
	1.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.37
	
	95
	70.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.88
	
	50
	37.02
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.84
	
	
	
	
	
	
	1.0104

	
	
	
	
	
	
	
	19.54
	
	
	183.98
	1.0104

	

	3.
	Е67-4-2
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.06
	27.26
	
	
	Е67-4-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	27.26
	
	1.64
	
	9.54
	15.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.56
	
	95
	14.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.82
	
	50
	7.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.74
	
	
	
	
	
	
	0.2244

	
	
	
	
	
	
	
	4.02
	
	
	38.22
	0.2244

	

	4.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.02
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	0.92
	
	9.54
	8.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.01
	
	5.52
	0.06
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.01
	
	9.54
	0.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.88
	
	95
	8.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.47
	
	50
	4.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	0.1264

	
	
	
	
	
	
	
	2.28
	
	
	21.68
	0.1264

	

	5.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.06
	42.57
	
	
	Е67-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.57
	
	2.55
	
	9.54
	24.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.42
	
	95
	23.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.28
	
	50
	12.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.84
	
	
	
	
	
	
	0.3504

	
	
	
	
	
	
	
	6.25
	
	
	59.71
	0.3504

	

	6.
	Е67-4-6
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.04
	206.81
	
	
	Е67-4-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	205.50
	
	8.22
	
	9.54
	78.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.31
	
	0.05
	
	5.51
	0.29
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.03
	
	9.54
	0.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.84
	
	95
	74.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.13
	
	50
	39.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	25.72
	
	
	
	
	
	
	1.0288

	
	
	
	
	
	
	
	20.23
	
	
	192.81
	1.0288

	

	7.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.9
	527.50
	
	
	Е46-03-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.50
	
	121.05
	
	9.54
	1 154.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	393.00
	
	353.70
	
	3.99
	1 411.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	41.98
	
	37.78
	
	9.54
	360.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	150.89
	
	95
	1 439.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	79.42
	
	50
	757.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.64
	
	
	
	
	
	
	14.076

	
	
	
	
	
	
	
	705.05
	
	
	4 763.21
	14.076

	

	8.
	Ц08-03-593-6
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.04
	7 443.21
	
	
	Ц08-03-593-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	818.54
	
	32.74
	
	9.54
	312.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 031.12
	
	81.24
	
	5.41
	439.53
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	453.03
	
	18.12
	
	9.54
	172.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 593.55
	
	183.74
	
	1.02
	187.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	48.32
	
	95
	460.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.43
	
	50
	242.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.3
	
	
	
	
	
	
	3.532

	
	
	
	
	
	
	
	371.48
	
	
	1 642.89
	3.532

	

	9.
	С.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	4
	268.52
	
	1 074.08
	С.
	1
	1 074.08
	

	

	10.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	4
	3.44
	
	13.76
	С.
	1
	13.76
	

	

	11.
	Ц08-03-593-2
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.02
	3 620.97
	
	
	Ц08-03-593-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	580.30
	
	11.61
	
	9.54
	110.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 700.16
	
	34.00
	
	5.49
	186.68
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	581.09
	
	11.62
	
	9.54
	110.87
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 340.51
	
	26.81
	
	4.8
	128.69
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.07
	
	95
	210.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.62
	
	50
	110.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	62.6
	
	
	
	
	
	
	1.252

	
	
	
	
	
	
	
	106.10
	
	
	747.40
	1.252

	

	12.
	С.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	2
	295.37
	
	590.74
	С.
	1
	590.74
	

	

	13.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2
	3.44
	
	6.88
	С.
	1
	6.88
	

	

	14.
	Ц08-03-591-2
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.04
	921.86
	
	
	Ц08-03-591-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	298.49
	
	11.94
	
	9.54
	113.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	0.32
	
	4.84
	1.56
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.02
	
	9.54
	0.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	615.30
	
	24.61
	
	6.36
	156.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.36
	
	95
	108.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.98
	
	50
	57.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.2
	
	
	
	
	
	
	1.288

	
	
	
	
	
	
	
	54.21
	
	
	437.42
	1.288

	

	15.
	С.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	4
	31.37
	
	125.48
	С.
	1
	125.48
	

	

	16.
	С.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	4
	6.37
	
	25.48
	С.
	1
	25.48
	

	

	17.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02
	1 489.59
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	7.32
	
	9.54
	69.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	2.58
	
	5.47
	14.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	0.01
	
	9.54
	0.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	994.49
	
	19.89
	
	0.89
	17.70
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.96
	
	95
	66.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.67
	
	50
	34.97
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	0.79

	
	
	
	
	
	
	
	40.42
	
	
	203.08
	0.79

	

	18.
	С.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	2
	45.50
	
	91.00
	С.
	1
	91.00
	

	

	19.
	Ц08-02-412-1
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.5
	720.79
	
	
	Ц08-02-412-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	49.37
	
	24.69
	
	9.54
	235.49
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	1.01
	
	4.83
	4.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.06
	
	9.54
	0.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	669.40
	
	334.70
	
	2.49
	833.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.51
	
	95
	224.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.38
	
	50
	118.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.61
	
	
	
	
	
	
	2.805

	
	
	
	
	
	
	
	396.29
	
	
	1 416.07
	2.805

	

	20.
	С.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	50
	11.49
	
	574.50
	С.
	1
	574.50
	

	

	21.
	Ц08-02-409-1
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.5
	2 381.65
	
	
	Ц08-02-409-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	209.44
	
	104.72
	
	9.54
	999.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	557.99
	
	279.00
	
	5.47
	1 526.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	164.06
	
	82.03
	
	9.54
	782.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 614.22
	
	807.11
	
	2.48
	2 001.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	177.41
	
	95
	1 692.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	93.38
	
	50
	890.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.8
	
	
	
	
	
	
	11.9

	
	
	
	
	
	
	
	1 461.62
	
	
	7 110.08
	11.9

	

	22.
	С.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	50
	4.00
	
	200.00
	С.
	1
	200.00
	

	

	23.
	С.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	10
	12.95
	
	129.50
	С.
	1
	129.50
	

	

	24.
	Ц08-02-409-2
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.24
	2 774.85
	
	
	Ц08-02-409-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	302.72
	
	72.65
	
	9.54
	693.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	850.73
	
	204.18
	
	5.45
	1 112.75
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	246.01
	
	59.04
	
	9.54
	563.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 621.40
	
	389.14
	
	2.48
	965.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	125.11
	
	95
	1 193.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	65.85
	
	50
	628.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.4
	
	
	
	
	
	
	8.256

	
	
	
	
	
	
	
	856.91
	
	
	4 592.66
	8.256

	

	25.
	С.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	24
	10.21
	
	245.04
	С.
	1
	245.04
	

	

	26.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.24
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	108.98
	
	9.54
	1 039.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	206.49
	
	5.46
	1 127.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	61.78
	
	9.54
	589.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	1 031.16
	
	1.69
	1 742.65
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	162.22
	
	95
	1 547.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	85.38
	
	50
	814.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	12.384

	
	
	
	
	
	
	
	1 594.23
	
	
	6 271.85
	12.384

	

	27.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	24
	118.60
	
	2 846.40
	С.
	1
	2 846.40
	

	

	28.
	Ц08-02-407-1
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.06
	2 743.54
	
	
	Ц08-02-407-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	271.04
	
	16.26
	
	9.54
	155.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	797.83
	
	47.87
	
	5.42
	259.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	211.64
	
	12.70
	
	9.54
	121.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 674.67
	
	100.48
	
	1.53
	153.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.51
	
	95
	262.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.48
	
	50
	138.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	30.8
	
	
	
	
	
	
	1.848

	
	
	
	
	
	
	
	206.60
	
	
	968.94
	1.848

	

	29.
	С.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	6
	45.27
	
	271.62
	С.
	1
	271.62
	

	

	30.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.18
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	81.73
	
	9.54
	779.75
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	154.87
	
	5.46
	845.58
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	46.33
	
	9.54
	442.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	773.37
	
	1.69
	1 306.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	121.66
	
	95
	1 160.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.03
	
	50
	610.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	9.288

	
	
	
	
	
	
	
	1 195.66
	
	
	4 703.89
	9.288

	

	31.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	18
	118.60
	
	2 134.80
	С.
	1
	2 134.80
	

	

	32.
	Ц08-03-573-6
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	1
	103.35
	
	
	Ц08-03-573-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.97
	
	21.97
	
	9.54
	209.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	76.70
	
	76.70
	
	4.61
	353.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.25
	
	5.25
	
	9.54
	50.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4.68
	
	4.68
	
	3.01
	14.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.86
	
	95
	246.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.61
	
	50
	129.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.37
	
	
	
	
	
	
	2.37

	
	
	
	
	
	
	
	142.82
	
	
	953.81
	2.37

	

	33.
	С.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	1
	11 814.66
	
	11 814.66
	С.
	1
	11 814.66
	

	

	34.
	Ц08-03-572-3
	Установка щитков распределительных навесных  200*140*90
	шт.
	4
	219.18
	
	
	Ц08-03-572-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.51
	
	86.04
	
	9.54
	820.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.41
	
	105.64
	
	4.99
	527.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.20
	
	4.80
	
	9.54
	45.79
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	171.26
	
	685.04
	
	4.86
	3 329.29
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	86.30
	
	95
	823.28
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.42
	
	50
	433.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	9.28

	
	
	
	
	
	
	
	1 008.44
	
	
	5 933.84
	9.28

	

	35.
	С.
	Щиток распределительный навесной  200*140*90
	шт.
	4
	1 503.78
	
	6 015.12
	С.
	1
	6 015.12
	

	

	36.
	Е46-03-009-5
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.06
	3 261.97
	
	
	Е46-03-009-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	753.62
	
	45.22
	
	9.54
	431.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 508.35
	
	150.50
	
	3.85
	579.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	293.86
	
	17.63
	
	9.54
	168.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.71
	
	95
	569.60
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.43
	
	50
	299.79
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.63
	
	
	
	
	
	
	5.2578

	
	
	
	
	
	
	
	286.85
	
	
	1 880.19
	5.2578

	

	37.
	Ц08-02-471-1
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.1
	822.92
	
	
	Ц08-02-471-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	94.16
	
	9.42
	
	9.54
	89.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	52.52
	
	5.25
	
	5.01
	26.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.28
	
	0.23
	
	9.54
	2.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	676.24
	
	67.62
	
	3.72
	251.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.17
	
	95
	87.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.83
	
	50
	46.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.7
	
	
	
	
	
	
	1.07

	
	
	
	
	
	
	
	96.28
	
	
	501.11
	1.07

	

	38.
	Ц08-02-472-8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.09
	1 841.54
	
	
	Ц08-02-472-8
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	176.88
	
	15.92
	
	9.54
	151.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	49.42
	
	4.45
	
	5.2
	23.13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.32
	
	0.12
	
	9.54
	1.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 615.24
	
	145.37
	
	4.77
	693.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.24
	
	95
	145.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.02
	
	50
	76.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	20.1
	
	
	
	
	
	
	1.809

	
	
	
	
	
	
	
	189.00
	
	
	1 090.27
	1.809

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	33 271.19
	
	
	54 110.69
	92.2322

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 403.31
	
	
	24 011.59
	67.872

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38)
	
	
	
	
	862.70
	
	
	8 230.09
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38)
	
	
	
	
	454.05
	
	
	4 331.63
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 720.06
	
	
	36 573.31
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 867.88
	
	
	30 099.10
	24.3602

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-7, 36)
	
	
	
	
	246.51
	
	
	2 351.63
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-7, 36)
	
	
	
	
	129.74
	
	
	1 237.70
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 244.13
	
	
	33 688.43
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	34 964.19
	
	
	70 261.74
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 109.21
	
	
	10 581.72
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	583.79
	
	
	5 569.33
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	110.67864

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	33 774.80
	
	
	57 344.12
	110.67864

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	1 331.05
	
	
	12 698.06
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	700.55
	
	
	6 683.20
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	35 806.40
	
	
	76 725.38
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	1
	
	
	971.98
	
	
	9 272.58
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	1
	
	
	429.12
	
	
	4 093.80
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	1
	
	
	2 049.66
	
	
	10 128.36
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	1
	
	
	30 753.16
	
	
	37 943.18
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	33 774.80
	
	
	57 344.12
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	1
	
	
	1 331.05
	
	
	12 698.06
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 251.19
	
	
	11 936.18
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	1
	
	
	700.55
	
	
	6 683.20
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	35 726.54
	
	
	75 963.50
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	35 726.54
	
	
	75 963.50
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	6 430.78
	
	
	13 673.43
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	42 157.32
	
	
	89 636.93
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №10

	

	Объект:
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №10

	

	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома №10 по ул. Садовая в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из асбестоцементных листов без ремонта, имеющей множество протечек, разрушения примыканий к выступающим поверхностям, разломов.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	3.87

	2.
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	3.87

	3.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.866

	4.
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	3.87

	5.
	Пропитка обрешетки и стропил антисептирующим составом "СенежОгнебиоПроф"
	1000 м2 обработ. пов-ти
	0.387

	6.
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.02322

	7.
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.08901

	8.
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	-0.000155

	9.
	Контакт керосиновый
	т
	-0.01548

	10.
	Сенеж Огнебио Проф.
	т
	0.2322

	11.
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	3.87

	12.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	3.87

	13.
	Устройство конька из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.2152

	14.
	Обделка примыканий к ДВК и слуховых окон  из листовой оцинкованной сталикровельным оцинкованным железом
	100 м2 покрытия
	0.084

	15.
	Ремонт кирпичной кладки ДВК
	м3 кладки
	0.15

	16.
	Оштукатуривание поверхности ДВК
	100 м2 поверхности
	0.3952

	17.
	Окраска известковыми составами по штукатурке ДВК
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.3952

	18.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.094

	19.
	Установка створок в слуховые окна
	100 створок
	0.02

	20.
	Остекление створок слуховых окон
	100 м2 площади проемов
	0.0084

	21.
	Масляная окраска ранее окрашенной подшивки карниза за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.512

	22.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	11.03

	23.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	11.03


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»
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	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №10, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №10, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №10, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	376.016
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.733
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	55.025
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	3.87
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	688.09
	
	9.54
	6 564.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	4.14
	
	5.5
	22.77
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	653.69
	
	95
	6 236.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	344.05
	
	50
	3 282.17
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	94.3893

	
	
	
	
	
	
	
	1 689.96
	
	
	16 105.41
	94.3893

	

	2.
	Е58-1-1
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	3.87
	147.33
	
	
	Е58-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	112.64
	
	435.92
	
	9.54
	4 158.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	34.69
	
	134.25
	
	7.35
	986.74
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	
	21.52
	
	9.54
	205.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	434.57
	
	95
	4 145.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	228.72
	
	50
	2 181.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.16
	
	
	
	
	
	
	58.6692

	
	
	
	
	
	
	
	1 233.46
	
	
	11 473.07
	58.6692

	

	3.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.866
	4 039.25
	
	
	Е58-5-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	318.56
	
	275.87
	
	9.54
	2 631.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	
	18.53
	
	3.97
	73.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 699.29
	
	3 203.59
	
	4.6
	14 736.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	262.08
	
	95
	2 500.24
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	137.94
	
	50
	1 315.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.87
	
	
	
	
	
	
	34.52742

	
	
	
	
	
	
	
	3 898.00
	
	
	21 258.04
	34.52742

	

	4.
	Е58-12-1
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	3.87
	2 647.35
	
	
	Е58-12-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	236.50
	
	915.26
	
	9.54
	8 731.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.24
	
	101.55
	
	4.39
	445.80
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.37
	
	16.91
	
	9.54
	161.34
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 384.61
	
	9 228.44
	
	5.08
	46 880.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	885.56
	
	95
	8 448.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	466.09
	
	50
	4 446.44
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.83
	
	
	
	
	
	
	123.1821

	
	
	
	
	
	
	
	11 596.89
	
	
	68 952.47
	123.1821

	

	5.
	Е10-01-088-1
	Пропитка обрешетки и стропил антисептирующим составом "СенежОгнебиоПроф"
	1000 м2 обработ. пов-ти
	0.387
	2 413.24
	
	
	Е10-01-088-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	258.89
	1.15
	115.22
	
	9.54
	1 099.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	79.16
	1.25
	38.29
	
	5.54
	212.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	1.25
	1.34
	
	9.54
	12.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 075.19
	
	803.10
	
	7.42
	5 958.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	110.73
	
	95
	1 056.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	58.28
	
	50
	556.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.3515
	
	
	
	
	
	
	14.068031

	
	
	
	
	
	
	
	1 125.62
	
	
	8 882.76
	14.068031

	

	6.
	С114-0013
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.02322
	922.91
	
	-21.43
	[цена]
	3 045.6
	-70.72
	

	
	
	Объем: (0.387)*(-0.06)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С113-0006
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.08901
	8 091.40
	
	- 720.22
	[цена]
	34 691.1
	-3 087.85
	

	
	
	Объем: (0.387)*(-0.23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	-0.000155
	12 533.00
	
	-1.94
	[цена]
	36 571.92
	-5.67
	

	
	
	Объем: (0.387)*(-0.0004)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С101-0331
	Контакт керосиновый
	т
	-0.01548
	3 819.10
	
	-59.12
	[цена]
	12 603.03
	- 195.09
	

	
	
	Объем: (0.387)*(-0.04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С114-0013
	Сенеж Огнебио Проф.
	т
	0.2322
	922.91
	
	214.30
	[цена]
	69 300
	16 091.46
	

	
	
	Объем: 0.0006*387
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е58-13-1
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	3.87
	1 053.08
	
	
	Е58-13-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.90
	
	131.19
	
	9.54
	1 251.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	13.47
	
	3.89
	52.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 015.70
	
	3 930.76
	
	3
	11 792.28
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	124.63
	
	95
	1 189.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	65.60
	
	50
	625.79
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.52
	
	
	
	
	
	
	17.4924

	
	
	
	
	
	
	
	4 265.65
	
	
	14 911.04
	17.4924

	

	12.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	3.87
	2 933.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	1.15
	1 700.49
	
	9.54
	16 222.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	1.25
	419.36
	
	6.68
	2 801.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	1.25
	46.25
	
	9.54
	441.19
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 464.36
	
	9 537.07
	
	8.1
	77 250.29
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 659.40
	
	95
	15 830.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	873.37
	
	50
	8 331.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	54.3145
	
	
	
	
	
	
	210.19712

	
	
	
	
	
	
	
	14 189.70
	
	
	120 436.96
	210.19712

	

	13.
	Е12-01-010-1
	Устройство конька из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.2152
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	222.95
	
	9.54
	2 126.92
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	5.15
	
	6.62
	34.08
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.65
	
	9.54
	6.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	2 100.08
	
	2.15
	4 515.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	212.42
	
	95
	2 026.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	111.80
	
	50
	1 066.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	27.90337

	
	
	
	
	
	
	
	2 652.40
	
	
	9 769.22
	27.90337

	

	14.
	Е12-01-010-1
	Обделка примыканий к ДВК и слуховых окон  из листовой оцинкованной сталикровельным оцинкованным железом
	100 м2 покрытия
	0.084
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	87.02
	
	9.54
	830.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	2.01
	
	6.62
	13.30
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.25
	
	9.54
	2.42
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	819.74
	
	2.15
	1 762.43
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	82.91
	
	95
	791.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	43.64
	
	50
	416.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	10.89165

	
	
	
	
	
	
	
	1 035.31
	
	
	3 813.25
	10.89165

	

	15.
	Е53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки ДВК
	м3 кладки
	0.15
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	39.81
	
	9.54
	379.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	3.31
	
	7.68
	25.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	0.71
	
	9.54
	6.74
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	93.09
	
	4.11
	382.62
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	38.49
	
	95
	367.24
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.26
	
	50
	193.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	5.3085

	
	
	
	
	
	
	
	194.97
	
	
	1 348.41
	5.3085

	

	16.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности ДВК
	100 м2 поверхности
	0.3952
	2 111.33
	
	
	Е61-31-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 143.18
	
	451.78
	
	9.54
	4 310.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.87
	
	0.74
	
	5.5
	4.06
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	966.28
	
	381.87
	
	8.05
	3 074.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	429.19
	
	95
	4 094.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	225.89
	
	50
	2 155.02
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	131.4
	
	
	
	
	
	
	51.92928

	
	
	
	
	
	
	
	1 489.48
	
	
	13 637.72
	51.92928

	

	17.
	Е62-1-4
	Окраска известковыми составами по штукатурке ДВК
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.3952
	132.79
	
	
	Е62-1-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	109.25
	
	43.18
	
	9.54
	411.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.62
	
	1.43
	
	4.72
	6.75
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.39
	
	9.54
	3.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.92
	
	7.87
	
	6.19
	48.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.39
	
	95
	394.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.79
	
	50
	207.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.3
	
	
	
	
	
	
	5.65136

	
	
	
	
	
	
	
	115.66
	
	
	1 070.04
	5.65136

	

	18.
	Е62-9-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.094
	2 077.26
	
	
	Е62-9-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 138.26
	
	107.00
	
	9.54
	1 020.75
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	0.50
	
	4.45
	2.24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.09
	
	9.54
	0.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	933.64
	
	87.76
	
	2.14
	187.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	101.74
	
	95
	970.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	53.55
	
	50
	510.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.7
	
	
	
	
	
	
	13.2258

	
	
	
	
	
	
	
	350.54
	
	
	2 692.18
	13.2258

	

	19.
	Е56-8-1
	Установка створок в слуховые окна
	100 створок
	0.02
	16 743.25
	
	
	Е56-8-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 261.42
	
	45.23
	
	9.54
	431.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.86
	
	0.34
	
	4.39
	1.48
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	
	0.06
	
	9.54
	0.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	14 464.97
	
	289.30
	
	2.96
	856.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	43.03
	
	95
	410.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.65
	
	50
	216.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	224.57
	
	
	
	
	
	
	4.4914

	
	
	
	
	
	
	
	400.54
	
	
	1 915.70
	4.4914

	

	20.
	Е15-05-001-3
	Остеклениестворок слуховых окон
	100 м2 площади проемов
	0.0084
	3 173.92
	
	
	Е15-05-001-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	194.16
	1.15
	1.88
	
	9.54
	17.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	28.09
	1.25
	0.29
	
	5.56
	1.64
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.18
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 951.67
	
	24.79
	
	3.84
	95.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.81
	
	95
	17.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.95
	
	50
	9.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	27.945
	
	
	
	
	
	
	0.234738

	
	
	
	
	
	
	
	29.72
	
	
	141.00
	0.234738

	

	21.
	Е62-8-6
	Масляная окраска ранее окрашенной подшивки карниза за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.512
	1 766.08
	
	
	Е62-8-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	733.20
	
	375.40
	
	9.54
	3 581.30
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	2.74
	
	4.45
	12.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.51
	
	9.54
	4.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 027.52
	
	526.09
	
	2.09
	1 099.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	357.11
	
	95
	3 406.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	187.96
	
	50
	1 793.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	90.63
	
	
	
	
	
	
	46.40256

	
	
	
	
	
	
	
	1 449.30
	
	
	9 892.94
	46.40256

	

	22.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	11.03
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	42.80
	
	9.54
	408.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	224.02
	
	6
	1 344.12
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.66
	
	95
	387.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.40
	
	50
	204.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	6.372031

	
	
	
	
	
	
	
	328.88
	
	
	2 344.40
	6.372031

	

	23.
	Х310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	11.03
	8.56
	
	94.42
	Х310-3005-1
	4.42
	417.32
	

	
	
	
	
	
	
	
	94.42
	
	
	417.32
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	37 188.79
	
	
	242 008.39
	724.93626

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 188.79
	
	
	242 008.39
	724.93626

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	214.30
	
	
	16 091.46
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-5, 11-22)
	
	
	
	
	5 479.40
	
	
	52 273.38
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-5, 11-22)
	
	
	
	
	2 883.90
	
	
	27 512.31
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	45 552.09
	
	
	321 794.08
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	45 223.33
	
	
	318 657.68
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 479.40
	
	
	52 273.38
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	5 150.64
	
	
	49 136.98
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 883.90
	
	
	27 512.31
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	5 679.09
	
	
	54 178.40
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	88.70
	
	
	846.21
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 064.54
	
	
	6 457.40
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	30 445.14
	
	
	181 372.58
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	8 140.20
	
	
	57 358.38
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	53 363.53
	
	
	376 016.06
	


	Составил:
	Игнатьева Л.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №10

	

	Объект:
	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №10

	

	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома №10 по ул. Садовая в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя, разрушения кирпичной кладки.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.382

	2.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.382

	3.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	3.729

	4.
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	3.729

	5.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	3.729

	6.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.1076

	7.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.1076

	8.
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	0.4434

	9.
	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.4434

	10.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.5142

	11.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. проекции
	5.21

	12.
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 окон. переплетов
	0.0386

	13.
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02

	14.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.0386

	15.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	3.86

	16.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 пог.м
	0.024

	17.
	Доски подоконные ПВХ
	м
	2.4

	18.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.022

	19.
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	-0.004048

	20.
	Отлив оцинкованный с полим. покрытием
	м
	2.2

	21.
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.084

	22.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.04

	23.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.032

	24.
	Блок дверной наружный филенчатый
	м2
	3.2

	25.
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	т конструкций
	0.14

	26.
	Дверь металлическая
	шт.
	2

	27.
	Замок кодовый
	шт.
	2

	28.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	0.044

	29.
	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок
	100 м2 подшивки
	0.044

	30.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.08

	31.
	Монтаж М/К козырька
	т конструкций
	0.07

	32.
	Масляная окраска М/К козырька, количество окрасок 2
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0564

	33.
	Монтаж покрытия козырькаиз профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.044

	34.
	Ремонт кладки цоколя отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	0.3

	35.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.2208

	36.
	Шпатлевка поверхности цоколя
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	0.2208

	37.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз цоколя
	100 м2 покрытия
	0.2208

	38.
	Окраска цоколя по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.2208

	39.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.092

	40.
	Покрытие поверхностей балконных плит грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.092

	41.
	Окраска балконных плит по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.092

	42.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических поверхностей балконов за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.1376

	43.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных деревянных поверхностей балконов
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.258

	44.
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.0512

	45.
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площ. основания
	0.0512

	46.
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (М-200)
	100 м2 покрытия
	0.512

	47.
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (м-200) на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.512


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 10, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 10, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 10, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	400.104
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.965
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	75.824
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.382
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	2 284.54
	
	9.54
	21 794.54
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	1.67
	
	5.49
	9.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	1 614.08
	
	8.05
	12 993.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 170.31
	
	95
	20 704.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 142.27
	
	50
	10 897.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	278.94288

	
	
	
	
	
	
	
	7 212.87
	
	
	66 399.14
	278.94288

	

	2.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.382
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	
	409.50
	
	9.54
	3 906.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	
	0.84
	
	5.52
	4.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	
	806.73
	
	8.05
	6 494.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	389.03
	
	95
	3 711.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	204.75
	
	50
	1 953.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	50.00076

	
	
	
	
	
	
	
	1 810.85
	
	
	16 070.06
	50.00076

	

	3.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	3.729
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	252.80
	
	9.54
	2 411.70
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	3.59
	
	4.26
	15.29
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.47
	
	9.54
	4.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	396.91
	
	5.08
	2 016.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	240.61
	
	95
	2 295.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	126.64
	
	50
	1 208.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	28.088693

	
	
	
	
	
	
	
	1 020.54
	
	
	7 946.73
	28.088693

	

	4.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	3.729
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	716.56
	
	9.54
	6 836.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	2.16
	
	3.88
	8.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	1 309.89
	
	3.87
	5 069.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	680.73
	
	95
	6 494.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	358.28
	
	50
	3 418.02
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	89.68245

	
	
	
	
	
	
	
	3 067.62
	
	
	21 825.92
	89.68245

	

	5.
	Е15-04-014-3
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	3.729
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	251.47
	
	9.54
	2 399.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	14.78
	
	4.03
	59.55
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	2 279.84
	
	2.41
	5 494.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	238.90
	
	95
	2 279.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	125.74
	
	50
	1 199.51
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	28.903479

	
	
	
	
	
	
	
	2 910.71
	
	
	11 431.53
	28.903479

	

	6.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.1076
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	302.74
	
	9.54
	2 888.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.25
	
	5.51
	1.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	251.29
	
	8.05
	2 022.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	287.60
	
	95
	2 743.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	151.37
	
	50
	1 444.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	34.79784

	
	
	
	
	
	
	
	993.25
	
	
	9 100.23
	34.79784

	

	7.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.1076
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	7.29
	
	9.54
	69.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.10
	
	4.26
	0.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	11.45
	
	5.08
	58.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.94
	
	95
	66.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.65
	
	50
	34.86
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	0.810497

	
	
	
	
	
	
	
	29.44
	
	
	229.30
	0.810497

	

	8.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	0.4434
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	85.20
	
	9.54
	812.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.26
	
	3.88
	1.00
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	155.75
	
	3.87
	602.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	80.94
	
	95
	772.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	42.60
	
	50
	406.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	10.66377

	
	
	
	
	
	
	
	364.75
	
	
	2 595.23
	10.66377

	

	9.
	Е15-04-014-3
	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.4434
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	29.90
	
	9.54
	285.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	1.76
	
	4.03
	7.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	271.09
	
	2.41
	653.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	28.41
	
	95
	271.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.95
	
	50
	142.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	3.4367934

	
	
	
	
	
	
	
	346.10
	
	
	1 359.28
	3.4367934

	

	10.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.5142
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	170.13
	
	9.54
	1 623.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	1.96
	
	4.52
	8.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.41
	
	9.54
	3.92
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	1 644.92
	
	2.16
	3 553.02
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	162.01
	
	95
	1 545.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	85.27
	
	50
	813.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	21.293022

	
	
	
	
	
	
	
	2 064.29
	
	
	7 544.11
	21.293022

	

	11.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. проекции
	5.21
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	1 833.50
	
	9.54
	17 491.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	21.15
	
	3.89
	82.28
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	1 705.02
	
	5
	8 525.12
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 741.83
	
	95
	16 617.04
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	916.75
	
	50
	8 745.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	226.635

	
	
	
	
	
	
	
	6 218.26
	
	
	51 461.88
	226.635

	

	12.
	Е56-2-2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 окон. переплетов
	0.0386
	363.27
	
	
	Е56-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	345.83
	
	13.35
	
	9.54
	127.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.44
	
	0.67
	
	5.5
	3.70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.24
	
	0.36
	
	9.54
	3.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	13.02
	
	95
	124.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.86
	
	50
	65.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.11
	
	
	
	
	
	
	1.779846

	
	
	
	
	
	
	
	33.90
	
	
	320.64
	1.779846

	

	13.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02
	1 188.25
	
	
	Е56-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	983.50
	
	19.67
	
	9.54
	187.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	204.75
	
	4.10
	
	3.08
	12.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.91
	
	0.40
	
	9.54
	3.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.07
	
	95
	181.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.04
	
	50
	95.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	128.73
	
	
	
	
	
	
	2.5746

	
	
	
	
	
	
	
	52.87
	
	
	477.86
	2.5746

	

	14.
	Е10-01-034-5
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.0386
	10 885.54
	
	
	Е10-01-034-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 536.03
	1.15
	68.18
	
	9.54
	650.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	532.76
	1.25
	25.71
	
	4.87
	125.19
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	0.84
	
	9.54
	8.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8 816.75
	
	340.33
	
	2.54
	864.43
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	3.86
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	65.57
	
	95
	625.60
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	34.51
	
	50
	329.27
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	215.6825
	
	
	
	
	
	
	8.3253445

	
	
	
	
	
	
	
	534.30
	
	
	2 594.96
	8.3253445

	

	15.
	С203-9095-1 

(4893,89/3,17=1543,81)
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	3.86
	1 543.81
	
	5 959.11
	[цена]
	4 893.89
	18 890.42
	

	

	16.
	Е10-01-035-1
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 пог.м
	0.024
	2 581.76
	
	
	Е10-01-035-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.31
	1.15
	4.67
	
	9.54
	44.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.45
	1.25
	0.28
	
	4.01
	1.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.40
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 403.00
	
	57.67
	
	2.82
	162.64
	

	
	 с101-9468
	   Доски подоконные ПВХ
	м
	2.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4.45
	
	95
	42.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.34
	
	50
	22.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.3685
	
	
	
	
	
	
	0.584844

	
	
	
	
	
	
	
	69.42
	
	
	273.15
	0.584844

	

	17.
	С101-9468
	Доски подоконные ПВХ
	м
	2.4
	842.72
	
	2 022.53
	С101-9468
	1
	2 022.53
	

	

	18.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.022
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	7.28
	
	9.54
	69.44
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	0.08
	
	4.52
	0.38
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.02
	
	9.54
	0.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	70.38
	
	2.16
	152.02
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.94
	
	95
	66.13
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.65
	
	50
	34.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	0.91102

	
	
	
	
	
	
	
	88.33
	
	
	322.77
	0.91102

	

	19.
	С101-1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	-0.004048
	16 898.00
	
	-68.40
	[цена]
	42 880.6
	- 173.58
	

	
	
	Объем: (0.022)*(-0.184)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	С.
	Отлив оцинкованный с полим. покрытием
	м
	2.2
	344.58
	
	758.08
	С.
	1
	758.08
	

	

	21.
	Е56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.084
	269.56
	
	
	Е56-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.56
	
	22.64
	
	9.54
	216.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.51
	
	95
	205.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.32
	
	50
	108.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.28
	
	
	
	
	
	
	3.04752

	
	
	
	
	
	
	
	55.47
	
	
	529.22
	3.04752

	

	22.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.04
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	53.79
	
	9.54
	513.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	21.00
	
	2.92
	61.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	1.42
	
	9.54
	13.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	52.45
	
	95
	500.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.61
	
	50
	263.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	7.172

	
	
	
	
	
	
	
	154.84
	
	
	1 338.17
	7.172

	

	23.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.032
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	33.00
	
	9.54
	314.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	41.90
	
	6.99
	292.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	5.49
	
	9.54
	52.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	242.15
	
	3.12
	755.51
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	3.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.57
	
	95
	348.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.25
	
	50
	183.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	3.837504

	
	
	
	
	
	
	
	372.86
	
	
	1 895.68
	3.837504

	

	24.
	С203-9057-00002
	Блок дверной наружный филенчатый
	м2
	3.2
	756.30
	
	2 420.16
	[цена]
	1 081.43
	3 460.58
	

	

	25.
	Е09-06-001-1
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	т конструкций
	0.14
	862.89
	
	
	Е09-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	715.03
	1.15
	115.12
	
	9.54
	1 098.24
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	98.99
	1.25
	17.32
	
	6
	103.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.92
	1.25
	1.04
	
	9.54
	9.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.87
	
	6.84
	
	3.4
	23.26
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.14
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	110.35
	
	95
	1 052.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	58.08
	
	50
	554.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	102.9135
	
	
	
	
	
	
	14.40789

	
	
	
	
	
	
	
	307.71
	
	
	2 832.21
	14.40789

	

	26.
	С.
	Дверь металлическая
	шт.
	2
	24 500.00
	
	49 000.00
	С.
	1
	49 000.00
	

	

	27.
	С.
	Замок кодовый
	шт.
	2
	900.00
	
	1 800.00
	С.
	1
	1 800.00
	

	

	28.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	0.044
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	7.82
	
	9.54
	74.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	0.05
	
	5.5
	0.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.43
	
	95
	70.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.91
	
	50
	37.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	1.07316

	
	
	
	
	
	
	
	19.21
	
	
	183.10
	1.07316

	

	29.
	Е54-3-1
	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок
	100 м2 подшивки
	0.044
	218.82
	
	
	Е54-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	203.82
	
	8.97
	
	9.54
	85.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	15.00
	
	0.66
	
	5.5
	3.63
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.95
	
	0.35
	
	9.54
	3.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.85
	
	95
	84.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.66
	
	50
	44.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	28.87
	
	
	
	
	
	
	1.27028

	
	
	
	
	
	
	
	23.14
	
	
	218.10
	1.27028

	

	30.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.08
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	3.51
	
	9.54
	33.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	3.47
	
	5.5
	19.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.33
	
	95
	31.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.76
	
	50
	16.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	0.4392

	
	
	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	101.09
	0.4392

	

	31.
	Е09-03-037-1
	Монтаж М/К козырька
	т конструкций
	0.07
	9 842.32
	
	
	Е09-03-037-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	167.61
	1.15
	13.49
	
	9.54
	128.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	652.55
	1.25
	57.10
	
	6.26
	357.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	82.39
	1.25
	7.21
	
	9.54
	68.78
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 022.16
	
	631.55
	
	5.1
	3 220.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.67
	
	95
	187.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.35
	
	50
	98.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	22.4135
	
	
	
	
	
	
	1.568945

	
	
	
	
	
	
	
	732.16
	
	
	3 993.44
	1.568945

	

	32.
	Е15-04-030-2
	Масляная окраска М/К козырька, количество окрасок 2
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0564
	674.37
	
	
	Е15-04-030-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	101.22
	1.15
	6.57
	
	9.54
	62.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	0.14
	
	4.04
	0.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	571.22
	
	32.22
	
	2.56
	82.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.25
	
	95
	59.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.29
	
	50
	31.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.0415
	
	
	
	
	
	
	0.7919406

	
	
	
	
	
	
	
	48.46
	
	
	236.58
	0.7919406

	

	33.
	Е09-04-002-1
	Монтаж покрытия козырькаиз профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.044
	13 059.22
	
	
	Е09-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	290.75
	1.15
	14.71
	
	9.54
	140.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	679.71
	1.25
	37.38
	
	5.53
	206.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	33.27
	1.25
	1.83
	
	9.54
	17.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 088.76
	
	531.91
	
	4.16
	2 212.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.71
	
	95
	149.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.27
	
	50
	78.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	40.825
	
	
	
	
	
	
	1.7963

	
	
	
	
	
	
	
	607.98
	
	
	2 788.63
	1.7963

	

	34.
	Е53-16-1
	Ремонт кладки цоколя отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	0.3
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	79.63
	
	9.54
	759.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	6.62
	
	7.68
	50.87
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	1.41
	
	9.54
	13.48
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	186.19
	
	4.11
	765.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	76.99
	
	95
	734.48
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	40.52
	
	50
	386.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	10.617

	
	
	
	
	
	
	
	389.95
	
	
	2 696.82
	10.617

	

	35.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.2208
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	365.00
	
	9.54
	3 482.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.27
	
	5.49
	1.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	257.88
	
	8.05
	2 075.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	346.75
	
	95
	3 307.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	182.50
	
	50
	1 741.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	44.566272

	
	
	
	
	
	
	
	1 152.39
	
	
	10 608.49
	44.566272

	

	36.
	Е62-27-1
	Шпатлевка поверхности цоколя
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	0.2208
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	42.43
	
	9.54
	404.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.13
	
	3.88
	0.50
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	77.56
	
	3.87
	300.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.31
	
	95
	384.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.22
	
	50
	202.39
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	5.31024

	
	
	
	
	
	
	
	181.64
	
	
	1 292.35
	5.31024

	

	37.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз цоколя
	100 м2 покрытия
	0.2208
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	14.97
	
	9.54
	142.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.21
	
	4.26
	0.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.03
	
	9.54
	0.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	23.50
	
	5.08
	119.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.25
	
	95
	135.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.50
	
	50
	71.53
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	1.663176

	
	
	
	
	
	
	
	60.43
	
	
	470.54
	1.663176

	

	38.
	Е15-04-014-3
	Окраска цоколя по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.2208
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	14.89
	
	9.54
	142.05
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.87
	
	4.03
	3.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	134.99
	
	2.41
	325.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.15
	
	95
	134.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.45
	
	50
	71.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	1.7114208

	
	
	
	
	
	
	
	172.35
	
	
	676.88
	1.7114208

	

	39.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.092
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	152.08
	
	9.54
	1 450.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.11
	
	5.49
	0.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	107.45
	
	8.05
	864.97
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	144.48
	
	95
	1 378.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	76.04
	
	50
	725.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	18.56928

	
	
	
	
	
	
	
	480.16
	
	
	4 420.21
	18.56928

	

	40.
	Е15-04-006-1
	Покрытие поверхностей балконных плит грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.092
	180.11
	
	
	Е15-04-006-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	72.90
	1.15
	7.71
	
	9.54
	73.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.09
	
	4.26
	0.38
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	9.79
	
	5.08
	49.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.33
	
	95
	70.01
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.86
	
	50
	36.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.315
	
	
	
	
	
	
	0.85698

	
	
	
	
	
	
	
	28.78
	
	
	230.55
	0.85698

	

	41.
	Е15-04-014-3
	Окраска балконных плит по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.092
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	6.20
	
	9.54
	59.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.36
	
	4.03
	1.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	56.25
	
	2.41
	135.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.89
	
	95
	56.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.10
	
	50
	29.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	0.713092

	
	
	
	
	
	
	
	71.81
	
	
	282.04
	0.713092

	

	42.
	Е62-29-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических поверхностей балконов за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.1376
	641.28
	
	
	Е62-29-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	153.32
	
	21.10
	
	9.54
	201.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.08
	
	3.88
	0.31
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	487.38
	
	67.06
	
	2.31
	154.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	20.05
	
	95
	191.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.55
	
	50
	100.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	18.72
	
	
	
	
	
	
	2.575872

	
	
	
	
	
	
	
	118.84
	
	
	648.32
	2.575872

	

	43.
	Е62-2-4
	Окраска масляными составами ранее окрашенных деревянных поверхностей балконов
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.258
	1 204.65
	
	
	Е62-2-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	496.16
	
	128.01
	
	9.54
	1 221.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.94
	
	1.53
	
	4.39
	6.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.26
	
	9.54
	2.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	702.55
	
	181.26
	
	2.21
	400.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	121.86
	
	95
	1 162.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.14
	
	50
	611.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	61.33
	
	
	
	
	
	
	15.82314

	
	
	
	
	
	
	
	496.79
	
	
	3 402.81
	15.82314

	

	44.
	Е68-13-2
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.0512
	2 788.20
	
	
	Е68-13-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	449.37
	
	23.01
	
	9.54
	219.49
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 338.83
	
	119.75
	
	3.21
	384.39
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	140.20
	
	7.18
	
	9.54
	68.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	28.68
	
	95
	273.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.10
	
	50
	143.99
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	57.76
	
	
	
	
	
	
	2.957312

	
	
	
	
	
	
	
	186.54
	
	
	1 021.45
	2.957312

	

	45.
	Е68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площ. основания
	0.0512
	13 737.35
	
	
	Е68-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	660.79
	
	33.83
	
	9.54
	322.76
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 083.54
	
	311.48
	
	5.45
	1 697.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	691.67
	
	35.41
	
	9.54
	337.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 993.02
	
	358.04
	
	6.54
	2 341.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	65.78
	
	95
	627.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	34.62
	
	50
	330.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.29
	
	
	
	
	
	
	4.469248

	
	
	
	
	
	
	
	803.75
	
	
	5 319.78
	4.469248

	

	46.
	Е11-01-015-1
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (М-200)
	100 м2 покрытия
	0.512
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	176.87
	
	9.54
	1 687.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	112.34
	
	4.83
	542.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	17.50
	
	9.54
	166.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	803.88
	
	8.05
	6 471.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	184.65
	
	95
	1 761.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	97.19
	
	50
	927.17
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	23.805184

	
	
	
	
	
	
	
	1 374.92
	
	
	11 389.92
	23.805184

	

	47.
	Е11-01-015-2
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (м-200) на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.512
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *10;  ЭМ: *10;  ЗПМ: *10;  М: *10

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	*10)*1.15
	52.05
	
	9.54
	496.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	*10)*1.25
	25.41
	
	5.5
	139.74
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	*10)*1.25
	12.10
	
	9.54
	115.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	*10
	1 174.27
	
	8.16
	9 582.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	60.94
	
	95
	581.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.08
	
	50
	305.98
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.3685
	
	
	
	
	
	
	0.700672

	
	
	
	
	
	
	
	1 344.75
	
	
	11 105.70
	0.700672

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	86 381.43
	
	
	233 448.63
	957.17447

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	84 956.01
	
	
	225 956.32
	939.40133

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	10 401.80
	
	
	24 373.53
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-14, 16, 18, 21-23, 28-30, 32, 34-47)
	
	
	
	
	7 404.82
	
	
	70 642.19
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-14, 16, 18, 21-23, 28-30, 32, 34-47)
	
	
	
	
	3 897.28
	
	
	37 180.10
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	96 258.11
	
	
	333 778.61
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 425.42
	
	
	7 492.31
	17.773135

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 25, 31, 33)
	
	
	
	
	145.73
	
	
	1 390.26
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 25, 31, 33)
	
	
	
	
	76.70
	
	
	731.72
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 647.85
	
	
	9 614.29
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	97 452.93
	
	
	339 070.95
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 550.55
	
	
	72 032.45
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	7 097.52
	
	
	67 710.50
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 973.98
	
	
	37 911.82
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	7 854.18
	
	
	74 929.18
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	93.77
	
	
	894.45
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	837.63
	
	
	4 217.98
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	77 689.62
	
	
	154 301.49
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	17 541.53
	
	
	61 032.77
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	114 994.46
	
	
	400 103.72
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №10

	

	Объект:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №10

	

	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №10 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.32

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.32

	4.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-3.0016

	5.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	3.0016

	6.
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	32

	7.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	3

	8.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	26

	9.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	26

	10.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	24

	11.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	1

	12.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-2.838

	14.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	2.838

	15.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	5

	16.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	6

	17.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	4

	18.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	5

	19.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2

	20.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2

	21.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	22.
	Водомеры
	шт.
	1

	23.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №10, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 10, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №10, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	79.949
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	9.801
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.135
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	11.646
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.32
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	86.29
	
	9.54
	823.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	1.87
	
	5.49
	10.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.32
	
	9.54
	3.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	20.57
	
	4.99
	102.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	82.28
	
	95
	784.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	43.31
	
	50
	413.11
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	11.0912

	
	
	
	
	
	
	
	234.30
	
	
	2 134.07
	11.0912

	

	2.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.3
	584.63
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	139.15
	
	9.54
	1 327.51
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	3.01
	
	5.5
	16.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.51
	
	9.54
	4.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	110.76
	
	33.23
	
	5
	166.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	132.68
	
	95
	1 265.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	69.83
	
	50
	666.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	17.886

	
	
	
	
	
	
	
	377.90
	
	
	3 442.11
	17.886

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.32
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	
	361.31
	
	9.54
	3 446.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	
	152.53
	
	5.49
	837.41
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	
	18.11
	
	9.54
	172.76
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	247.46
	
	2.07
	512.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	360.45
	
	95
	3 438.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	189.71
	
	50
	1 809.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	121.8
	
	
	
	
	
	
	38.976

	
	
	
	
	
	
	
	1 311.47
	
	
	10 045.04
	38.976

	

	4.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-3.0016
	75.43
	
	- 226.41
	Е16-04-002-3
	2.07
	- 468.67
	

	
	
	Объем: (0.32)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	3.0016
	75.43
	
	226.41
	[цена]
	1 101.7
	3 306.86
	

	

	6.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	32
	62.36
	
	1 995.52
	[цена]
	180.29
	5 769.28
	

	

	7.
	С300-9911 

(120,25/3,17=37,93)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	3
	37.93
	
	113.79
	[цена]
	120.25
	360.75
	

	

	8.
	С300-9911 

(8,47/3,17=2,67)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	26
	2.67
	
	69.42
	[цена]
	8.47
	220.22
	

	

	9.
	С300-9911 

(8,72/3,17=2,75)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	26
	2.75
	
	71.50
	[цена]
	8.72
	226.72
	

	

	10.
	С300-9911 

(7,63/3,17=2,41)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	24
	2.41
	
	57.84
	[цена]
	7.63
	183.12
	

	

	11.
	С300-9911 

(22,03/3,17=6,95)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	1
	6.95
	
	6.95
	[цена]
	22.03
	22.03
	

	

	12.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.3
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	452.60
	
	9.54
	4 317.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	504.24
	
	5.49
	2 768.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	60.53
	
	9.54
	577.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	762.60
	
	1.44
	1 098.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	487.47
	
	95
	4 650.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	256.57
	
	50
	2 447.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	48.8244

	
	
	
	
	
	
	
	2 463.49
	
	
	15 282.33
	48.8244

	

	13.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-2.838
	255.09
	
	- 723.95
	Е16-04-002-5
	1.44
	-1 042.48
	

	
	
	Объем: (0.3)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	2.838
	255.09
	
	723.95
	[цена]
	2 288.14
	6 493.74
	

	

	15.
	С300-9911 

(29,07/3,17=9,17)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	5
	9.17
	
	45.85
	[цена]
	29.07
	145.35
	

	

	16.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	6
	12.83
	
	76.98
	[цена]
	40.68
	244.08
	

	

	17.
	С300-9911 

(21,70/3,17=6,84)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	4
	6.84
	
	27.36
	[цена]
	21.7
	86.80
	

	

	18.
	С300-9911 

(20,04/3,17=6,32)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	5
	6.32
	
	31.60
	[цена]
	20.04
	100.20
	

	

	19.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2
	12.83
	
	25.66
	[цена]
	40.68
	81.36
	

	

	20.
	С300-9911 

(432,20/3,17=136,34)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2
	136.34
	
	272.68
	[цена]
	432.2
	864.40
	

	

	21.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	1.15
	93.06
	
	9.54
	887.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	1.25
	14.81
	
	5.82
	86.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.98
	
	95
	848.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.83
	
	50
	446.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.948
	
	
	
	
	
	
	10.948

	
	
	
	
	
	
	
	1 071.41
	
	
	5 837.06
	10.948

	

	22.
	С300-9050 

(14629,64/3,17=4615,03)
	Водомеры
	шт.
	1
	4 615.03
	
	4 615.03
	[цена]
	14 629.64
	14 629.64
	

	

	23.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	11 212.15
	
	
	51 529.86
	128.6663

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	950.36
	
	
	9 800.60
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	950.36
	
	
	9 800.60
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 261.79
	
	
	41 729.26
	128.6663

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	1 159.77
	
	
	11 064.01
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	610.41
	
	
	5 823.17
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 031.97
	
	
	58 616.44
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	12 912.74
	
	
	67 753.20
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 159.77
	
	
	11 064.01
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 090.18
	
	
	10 400.17
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	610.41
	
	
	5 823.17
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 140.69
	
	
	10 882.15
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	80.12
	
	
	764.18
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	682.04
	
	
	3 747.13
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 389.41
	
	
	36 900.59
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 324.29
	
	
	12 195.58
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	15 237.03
	
	
	79 948.78
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                   __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №10

	

	Объект:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №10

	

	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №10 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01

	3.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.38

	4.
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.065

	5.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.68

	6.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.16

	7.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.68

	8.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.16

	9.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 10, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 10, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом № 10, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	59.529
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.187
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	14.667
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	1.75
	
	9.54
	16.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	71.23
	
	6.2
	441.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	13.72
	
	9.54
	130.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.70
	
	95
	140.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.74
	
	50
	73.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.239982

	
	
	
	
	
	
	
	95.41
	
	
	672.31
	0.239982

	

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	11.23
	
	9.54
	107.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.67
	
	95
	101.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.62
	
	50
	53.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	27.51
	
	
	262.40
	1.54

	

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.38
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	235.41
	
	9.54
	2 245.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	223.64
	
	95
	2 133.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	117.71
	
	50
	1 122.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	33.63

	
	
	
	
	
	
	
	576.75
	
	
	5 502.23
	33.63

	

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.065
	790.04
	
	
	Е23-01-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	77.93
	
	5.07
	
	9.54
	48.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.10
	
	2.02
	
	5.5
	11.12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.13
	
	0.20
	
	9.54
	1.94
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	681.01
	
	44.27
	
	7.3
	323.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.01
	
	95
	47.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.64
	
	50
	25.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.2
	
	
	
	
	
	
	0.663

	
	
	
	
	
	
	
	58.99
	
	
	455.46
	0.663

	

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.68
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	459.39
	
	9.54
	4 382.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	4.08
	
	5.5
	22.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	2.16
	
	9.54
	20.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	438.47
	
	95
	4 183.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	230.78
	
	50
	2 201.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	58.004

	
	
	
	
	
	
	
	1 132.72
	
	
	10 789.77
	58.004

	

	6.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.16
	547.90
	
	
	Е65-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	544.90
	
	87.18
	
	9.54
	831.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.00
	
	0.48
	
	5.5
	2.64
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.59
	
	0.25
	
	9.54
	2.43
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	83.06
	
	95
	792.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	43.72
	
	50
	417.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	68.8
	
	
	
	
	
	
	11.008

	
	
	
	
	
	
	
	214.43
	
	
	2 043.93
	11.008

	

	7.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.68
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	446.55
	
	9.54
	4 260.04
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	14.93
	
	4.91
	73.33
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.61
	
	9.54
	5.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	4 870.20
	
	2.53
	12 321.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	424.80
	
	95
	4 052.59
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	223.58
	
	50
	2 132.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	48.1712

	
	
	
	
	
	
	
	5 980.06
	
	
	22 840.51
	48.1712

	

	8.
	Е16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.16
	4 591.59
	
	
	Е16-04-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	595.50
	1.15
	109.57
	
	9.54
	1 045.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.02
	1.25
	1.60
	
	4.69
	7.52
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 988.07
	
	638.09
	
	2.3
	1 467.61
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	104.14
	
	95
	993.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	54.81
	
	50
	522.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	73.876
	
	
	
	
	
	
	11.82016

	
	
	
	
	
	
	
	908.22
	
	
	4 036.83
	11.82016

	

	9.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	164.29
	
	9.54
	1 567.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	1.45
	
	3.88
	5.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	265.28
	
	3.15
	835.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	156.08
	
	95
	1 488.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.15
	
	50
	783.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	20.562

	
	
	
	
	
	
	
	669.24
	
	
	4 681.19
	20.562

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	7 434.07
	
	
	30 017.23
	185.63834

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	370.97
	
	
	3 193.78
	36.072982

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	254.01
	
	
	2 423.23
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	133.69
	
	
	1 275.39
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	758.67
	
	
	6 892.40
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 063.10
	
	
	26 823.45
	149.56536

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	1 206.55
	
	
	11 510.58
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	635.03
	
	
	6 058.20
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 904.68
	
	
	44 392.23
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	9 575.72
	
	
	50 448.60
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 460.56
	
	
	13 933.81
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 372.93
	
	
	13 097.78
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	768.72
	
	
	7 333.59
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 520.44
	
	
	14 504.96
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	16.99
	
	
	162.21
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	95.79
	
	
	564.28
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 817.84
	
	
	14 947.99
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 723.63
	
	
	9 080.75
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	11 299.35
	
	
	59 529.35
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №10

	
	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. ул. Садовая, дом №10

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома №10 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы отопления без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4.21

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.3

	3.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.28

	4.
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.007

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм
	100 м трубопровода
	2.81

	6.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-26.1049

	7.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	26.1049

	8.
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112

	9.
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	82

	10.
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	214

	11.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм
	100 м трубопровода
	1.71

	12.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-16.0398

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	16.0398

	14.
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	30

	15.
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	66

	16.
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	144

	17.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм
	100 м трубопровода
	2.43

	18.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-22.9878

	19.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	22.9878

	20.
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4

	21.
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16

	22.
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	27

	23.
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3

	24.
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4

	25.
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	139

	26.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм
	шт.
	2

	27.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4

	28.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	29.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диам. 50 мм
	шт.
	2

	30.
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3

	31.
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3

	32.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:

	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №10,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, д.10,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома по ул. Садовая, дом 10,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	718.636
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.922
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	165.143
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4.21
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	1 466.60
	
	9.54
	13 991.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	27.53
	
	5.5
	151.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	100.24
	
	5.15
	516.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 393.27
	
	95
	13 291.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	733.30
	
	50
	6 995.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	183.556

	
	
	
	
	
	
	
	3 720.94
	
	
	34 946.40
	183.556

	

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.3
	595.32
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	1 200.03
	
	9.54
	11 448.24
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	37.54
	
	5.5
	206.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.25
	
	131.68
	
	5.23
	688.66
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 140.03
	
	95
	10 875.83
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	600.02
	
	50
	5 724.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	150.19

	
	
	
	
	
	
	
	3 109.28
	
	
	28 943.30
	150.19

	

	3.
	Е69-1-2
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.28
	623.30
	
	
	Е69-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	623.30
	
	174.52
	
	9.54
	1 664.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	165.79
	
	95
	1 581.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	87.26
	
	50
	832.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.5
	
	
	
	
	
	
	23.94

	
	
	
	
	
	
	
	427.57
	
	
	4 079.15
	23.94

	

	4.
	Е22-01-011-1
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.007
	42 027.54
	
	
	Е22-01-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 075.06
	
	21.53
	
	9.54
	205.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 351.10
	
	16.46
	
	5.49
	90.35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	237.06
	
	1.66
	
	9.54
	15.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36 601.38
	
	256.21
	
	3.18
	814.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.03
	
	95
	210.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.60
	
	50
	110.59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	318
	
	
	
	
	
	
	2.226

	
	
	
	
	
	
	
	327.82
	
	
	1 431.16
	2.226

	

	5.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	2.81
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	4 482.61
	
	9.54
	42 764.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	2 879.41
	
	5.49
	15 807.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	345.35
	
	9.54
	3 294.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	1 670.69
	
	1.97
	3 291.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4 586.56
	
	95
	43 755.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 413.98
	
	50
	23 029.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	483.56166

	
	
	
	
	
	
	
	16 033.24
	
	
	128 648.40
	483.56166

	

	6.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-26.1049
	55.66
	
	-1 453.00
	[цена]
	109.65
	-2 862.40
	

	
	
	Объем: (2.81)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	26.1049
	55.66
	
	1 453.00
	[цена]
	607.9
	15 869.17
	

	

	8.
	С300-0911
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112
	14.25
	
	1 596.00
	[цена]
	160.26
	17 949.12
	

	

	9.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	82
	26.13
	
	2 142.66
	[цена]
	11.02
	903.64
	

	

	10.
	С300-9470-00001
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	214
	26.13
	
	5 591.82
	[цена]
	5.1
	1 091.40
	

	

	11.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1.71
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	2 220.36
	
	9.54
	21 182.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	1 018.88
	
	5.49
	5 593.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	120.96
	
	9.54
	1 153.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	1 322.38
	
	2.07
	2 737.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 224.25
	
	95
	21 219.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 170.66
	
	50
	11 168.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	239.5197

	
	
	
	
	
	
	
	7 956.52
	
	
	61 900.60
	239.5197

	

	12.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-16.0398
	75.43
	
	-1 209.88
	[цена]
	155.74
	-2 498.04
	

	
	
	Объем: (1.71)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	16.0398
	75.43
	
	1 209.88
	[цена]
	889.85
	14 273.02
	

	

	14.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	30
	26.13
	
	783.90
	[цена]
	14.37
	431.10
	

	

	15.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	66
	26.13
	
	1 724.58
	[цена]
	132.1
	8 718.60
	

	

	16.
	С300-9470-00001
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	144
	26.13
	
	3 762.72
	[цена]
	6.5
	936.00
	

	

	17.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	2.43
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	3 519.76
	
	9.54
	33 578.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	4 084.34
	
	5.49
	22 423.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	490.25
	
	9.54
	4 677.01
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	6 480.49
	
	2.14
	13 868.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 809.51
	
	95
	36 342.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 005.01
	
	50
	19 127.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	395.47764

	
	
	
	
	
	
	
	19 899.10
	
	
	125 340.24
	395.47764

	

	18.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-22.9878
	268.05
	
	-6 161.88
	[цена]
	576.77
	-13 258.67
	

	
	
	Объем: (2.43)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	22.9878
	268.05
	
	6 161.88
	[цена]
	3 426.34
	78 764.02
	

	

	20.
	С300-0911
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4
	14.25
	
	57.00
	[цена]
	1 105.27
	4 421.08
	

	

	21.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16
	26.13
	
	418.08
	[цена]
	93.95
	1 503.20
	

	

	22.
	С300-9470-00001
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	27
	26.13
	
	705.51
	[цена]
	189.1
	5 105.70
	

	

	23.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3
	26.13
	
	78.39
	[цена]
	205.3
	615.90
	

	

	24.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4
	26.13
	
	104.52
	[цена]
	210.5
	842.00
	

	

	25.
	С300-9470-00001
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	139
	26.13
	
	3 632.07
	[цена]
	79.61
	11 065.79
	

	

	26.
	Е16-05-001-2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	2
	137.94
	
	
	Е16-05-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	28.75
	
	9.54
	274.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	10.00
	
	5.03
	50.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	121.44
	
	242.88
	
	2.48
	602.34
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.31
	
	95
	260.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.38
	
	50
	137.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	3.381

	
	
	
	
	
	
	
	323.32
	
	
	1 324.63
	3.381

	

	27.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4
	44.06
	
	- 176.24
	[цена]
	114.06
	- 456.24
	

	
	
	Объем: (2.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4
	44.06
	
	176.24
	[цена]
	201.38
	805.52
	

	

	29.
	С300-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	2
	229.34
	
	458.68
	[цена]
	1 080.92
	2 161.84
	

	

	30.
	Е16-05-001-1
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3
	90.49
	
	
	Е16-05-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	43.13
	
	9.54
	411.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.42
	1.25
	12.83
	
	5.22
	66.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	74.57
	
	223.71
	
	2.65
	592.83
	

	
	 с300-9170
	   Клапаны
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.97
	
	95
	390.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.57
	
	50
	205.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	5.0715

	
	
	
	
	
	
	
	342.20
	
	
	1 667.73
	5.0715

	

	31.
	С300-1483
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3
	52.62
	
	157.86
	[цена]
	75.31
	225.93
	

	

	32.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4
	203.97
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	308.84
	
	9.54
	2 946.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	55.35
	
	5.76
	318.82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	1.20
	
	9.54
	11.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.76
	
	503.04
	
	2.86
	1 438.69
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	294.54
	
	95
	2 809.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	155.02
	
	50
	1 478.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	34.316

	
	
	
	
	
	
	
	1 316.79
	
	
	8 992.72
	34.316

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	53 753.53
	
	
	344 333.64
	1521.2395

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 682.50
	
	
	149 383.09
	26.166

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	187.82
	
	
	1 791.83
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	98.86
	
	
	943.07
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 969.18
	
	
	152 117.99
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	32 071.03
	
	
	194 950.55
	1495.0735

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	13 516.45
	
	
	128 946.76
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	7 113.92
	
	
	67 866.72
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	52 701.40
	
	
	391 764.03
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	74 670.58
	
	
	543 882.02
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	13 704.27
	
	
	130 738.59
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	7 212.78
	
	
	68 809.79
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	1825.4874

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	58 075.28
	
	
	378 968.78
	1825.4874

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	16 445.12
	
	
	156 886.31
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	8 655.34
	
	
	82 571.75
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	83 175.74
	
	
	618 426.84
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	16 159.36
	
	
	154 160.02
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	1 151.30
	
	
	10 983.47
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	9 770.81
	
	
	53 650.74
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	32 145.11
	
	
	171 158.02
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	58 075.28
	
	
	378 968.78
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	16 445.12
	
	
	156 886.31
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	15 458.41
	
	
	147 473.13
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	8 655.34
	
	
	82 571.75
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	82 189.03
	
	
	609 013.66
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	82 189.03
	
	
	609 013.66
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	14 794.03
	
	
	109 622.46
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	96 983.06
	
	
	718 636.12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



 Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 156 704,00 руб.
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Садовая, дом №10

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. ул. Садовая, дом №10

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №10 по ул. Садовая в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электроосвещения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	0.9

	2.
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.06

	3.
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.06

	4.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.02

	5.
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.06

	6.
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.04

	7.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.9

	8.
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.04

	9.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	4

	10.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	4

	11.
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.02

	12.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	2

	13.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2

	14.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.04

	15.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	4

	16.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	4

	17.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02

	18.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	2

	19.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.5

	20.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	50

	21.
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.5

	22.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	50

	23.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	10

	24.
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.24

	25.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	24

	26.
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.24

	27.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	24

	28.
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.06

	29.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	6

	30.
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.18

	31.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	18

	32.
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	1

	33.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	1

	34.
	Установка щитков распределительных навесных  200*140*90
	шт.
	4

	35.
	Щиток распределительный навесной  200*140*90
	шт.
	4

	36.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.06

	37.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.1

	38.
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.09


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:     


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом №10,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, д.10,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Садовая, дом 10, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	89.637
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.152
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	13.366
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-1-1
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	0.9
	18.52
	
	
	Е67-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	18.52
	
	16.67
	
	9.54
	159.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.84
	
	95
	151.06
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.34
	
	50
	79.51
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.54
	
	
	
	
	
	
	2.286

	
	
	
	
	
	
	
	40.84
	
	
	389.57
	2.286

	

	2.
	Е67-2-5
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.06
	138.09
	
	
	Е67-2-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	128.66
	
	7.72
	
	9.54
	73.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.09
	
	0.19
	
	5.5
	1.02
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.04
	
	9.54
	0.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6.34
	
	0.38
	
	5.15
	1.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.37
	
	95
	70.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.88
	
	50
	37.02
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.84
	
	
	
	
	
	
	1.0104

	
	
	
	
	
	
	
	19.54
	
	
	183.98
	1.0104

	

	3.
	Е67-4-2
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.06
	27.26
	
	
	Е67-4-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	27.26
	
	1.64
	
	9.54
	15.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.56
	
	95
	14.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.82
	
	50
	7.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.74
	
	
	
	
	
	
	0.2244

	
	
	
	
	
	
	
	4.02
	
	
	38.22
	0.2244

	

	4.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.02
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	0.92
	
	9.54
	8.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.01
	
	5.52
	0.06
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.01
	
	9.54
	0.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.88
	
	95
	8.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.47
	
	50
	4.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	0.1264

	
	
	
	
	
	
	
	2.28
	
	
	21.68
	0.1264

	

	5.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.06
	42.57
	
	
	Е67-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.57
	
	2.55
	
	9.54
	24.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.42
	
	95
	23.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.28
	
	50
	12.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.84
	
	
	
	
	
	
	0.3504

	
	
	
	
	
	
	
	6.25
	
	
	59.71
	0.3504

	

	6.
	Е67-4-6
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.04
	206.81
	
	
	Е67-4-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	205.50
	
	8.22
	
	9.54
	78.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.31
	
	0.05
	
	5.51
	0.29
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.03
	
	9.54
	0.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.84
	
	95
	74.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.13
	
	50
	39.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	25.72
	
	
	
	
	
	
	1.0288

	
	
	
	
	
	
	
	20.23
	
	
	192.81
	1.0288

	

	7.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.9
	527.50
	
	
	Е46-03-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.50
	
	121.05
	
	9.54
	1 154.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	393.00
	
	353.70
	
	3.99
	1 411.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	41.98
	
	37.78
	
	9.54
	360.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	150.89
	
	95
	1 439.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	79.42
	
	50
	757.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.64
	
	
	
	
	
	
	14.076

	
	
	
	
	
	
	
	705.05
	
	
	4 763.21
	14.076

	

	8.
	Ц08-03-593-6
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.04
	7 443.21
	
	
	Ц08-03-593-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	818.54
	
	32.74
	
	9.54
	312.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 031.12
	
	81.24
	
	5.41
	439.53
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	453.03
	
	18.12
	
	9.54
	172.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 593.55
	
	183.74
	
	1.02
	187.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	48.32
	
	95
	460.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.43
	
	50
	242.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.3
	
	
	
	
	
	
	3.532

	
	
	
	
	
	
	
	371.48
	
	
	1 642.89
	3.532

	

	9.
	С.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	4
	268.52
	
	1 074.08
	С.
	1
	1 074.08
	

	

	10.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	4
	3.44
	
	13.76
	С.
	1
	13.76
	

	

	11.
	Ц08-03-593-2
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.02
	3 620.97
	
	
	Ц08-03-593-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	580.30
	
	11.61
	
	9.54
	110.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 700.16
	
	34.00
	
	5.49
	186.68
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	581.09
	
	11.62
	
	9.54
	110.87
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 340.51
	
	26.81
	
	4.8
	128.69
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.07
	
	95
	210.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.62
	
	50
	110.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	62.6
	
	
	
	
	
	
	1.252

	
	
	
	
	
	
	
	106.10
	
	
	747.40
	1.252

	

	12.
	С.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	2
	295.37
	
	590.74
	С.
	1
	590.74
	

	

	13.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2
	3.44
	
	6.88
	С.
	1
	6.88
	

	

	14.
	Ц08-03-591-2
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.04
	921.86
	
	
	Ц08-03-591-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	298.49
	
	11.94
	
	9.54
	113.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	0.32
	
	4.84
	1.56
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.02
	
	9.54
	0.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	615.30
	
	24.61
	
	6.36
	156.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.36
	
	95
	108.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.98
	
	50
	57.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.2
	
	
	
	
	
	
	1.288

	
	
	
	
	
	
	
	54.21
	
	
	437.42
	1.288

	

	15.
	С.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	4
	31.37
	
	125.48
	С.
	1
	125.48
	

	

	16.
	С.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	4
	6.37
	
	25.48
	С.
	1
	25.48
	

	

	17.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02
	1 489.59
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	7.32
	
	9.54
	69.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	2.58
	
	5.47
	14.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	0.01
	
	9.54
	0.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	994.49
	
	19.89
	
	0.89
	17.70
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.96
	
	95
	66.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.67
	
	50
	34.97
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	0.79

	
	
	
	
	
	
	
	40.42
	
	
	203.08
	0.79

	

	18.
	С.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	2
	45.50
	
	91.00
	С.
	1
	91.00
	

	

	19.
	Ц08-02-412-1
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.5
	720.79
	
	
	Ц08-02-412-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	49.37
	
	24.69
	
	9.54
	235.49
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	1.01
	
	4.83
	4.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.06
	
	9.54
	0.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	669.40
	
	334.70
	
	2.49
	833.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.51
	
	95
	224.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.38
	
	50
	118.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.61
	
	
	
	
	
	
	2.805

	
	
	
	
	
	
	
	396.29
	
	
	1 416.07
	2.805

	

	20.
	С.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	50
	11.49
	
	574.50
	С.
	1
	574.50
	

	

	21.
	Ц08-02-409-1
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.5
	2 381.65
	
	
	Ц08-02-409-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	209.44
	
	104.72
	
	9.54
	999.03
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	557.99
	
	279.00
	
	5.47
	1 526.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	164.06
	
	82.03
	
	9.54
	782.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 614.22
	
	807.11
	
	2.48
	2 001.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	177.41
	
	95
	1 692.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	93.38
	
	50
	890.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.8
	
	
	
	
	
	
	11.9

	
	
	
	
	
	
	
	1 461.62
	
	
	7 110.08
	11.9

	

	22.
	С.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	50
	4.00
	
	200.00
	С.
	1
	200.00
	

	

	23.
	С.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	10
	12.95
	
	129.50
	С.
	1
	129.50
	

	

	24.
	Ц08-02-409-2
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.24
	2 774.85
	
	
	Ц08-02-409-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	302.72
	
	72.65
	
	9.54
	693.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	850.73
	
	204.18
	
	5.45
	1 112.75
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	246.01
	
	59.04
	
	9.54
	563.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 621.40
	
	389.14
	
	2.48
	965.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	125.11
	
	95
	1 193.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	65.85
	
	50
	628.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.4
	
	
	
	
	
	
	8.256

	
	
	
	
	
	
	
	856.91
	
	
	4 592.66
	8.256

	

	25.
	С.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	24
	10.21
	
	245.04
	С.
	1
	245.04
	

	

	26.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.24
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	108.98
	
	9.54
	1 039.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	206.49
	
	5.46
	1 127.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	61.78
	
	9.54
	589.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	1 031.16
	
	1.69
	1 742.65
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	162.22
	
	95
	1 547.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	85.38
	
	50
	814.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	12.384

	
	
	
	
	
	
	
	1 594.23
	
	
	6 271.85
	12.384

	

	27.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	24
	118.60
	
	2 846.40
	С.
	1
	2 846.40
	

	

	28.
	Ц08-02-407-1
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.06
	2 743.54
	
	
	Ц08-02-407-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	271.04
	
	16.26
	
	9.54
	155.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	797.83
	
	47.87
	
	5.42
	259.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	211.64
	
	12.70
	
	9.54
	121.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 674.67
	
	100.48
	
	1.53
	153.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.51
	
	95
	262.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.48
	
	50
	138.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	30.8
	
	
	
	
	
	
	1.848

	
	
	
	
	
	
	
	206.60
	
	
	968.94
	1.848

	

	29.
	С.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	6
	45.27
	
	271.62
	С.
	1
	271.62
	

	

	30.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.18
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	81.73
	
	9.54
	779.75
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	154.87
	
	5.46
	845.58
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	46.33
	
	9.54
	442.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	773.37
	
	1.69
	1 306.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	121.66
	
	95
	1 160.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.03
	
	50
	610.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	9.288

	
	
	
	
	
	
	
	1 195.66
	
	
	4 703.89
	9.288

	

	31.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	18
	118.60
	
	2 134.80
	С.
	1
	2 134.80
	

	

	32.
	Ц08-03-573-6
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	1
	103.35
	
	
	Ц08-03-573-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.97
	
	21.97
	
	9.54
	209.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	76.70
	
	76.70
	
	4.61
	353.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.25
	
	5.25
	
	9.54
	50.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4.68
	
	4.68
	
	3.01
	14.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.86
	
	95
	246.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.61
	
	50
	129.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.37
	
	
	
	
	
	
	2.37

	
	
	
	
	
	
	
	142.82
	
	
	953.81
	2.37

	

	33.
	С.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	1
	11 814.66
	
	11 814.66
	С.
	1
	11 814.66
	

	

	34.
	Ц08-03-572-3
	Установка щитков распределительных навесных  200*140*90
	шт.
	4
	219.18
	
	
	Ц08-03-572-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.51
	
	86.04
	
	9.54
	820.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.41
	
	105.64
	
	4.99
	527.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.20
	
	4.80
	
	9.54
	45.79
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	171.26
	
	685.04
	
	4.86
	3 329.29
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	86.30
	
	95
	823.28
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.42
	
	50
	433.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	9.28

	
	
	
	
	
	
	
	1 008.44
	
	
	5 933.84
	9.28

	

	35.
	С.
	Щиток распределительный навесной  200*140*90
	шт.
	4
	1 503.78
	
	6 015.12
	С.
	1
	6 015.12
	

	

	36.
	Е46-03-009-5
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.06
	3 261.97
	
	
	Е46-03-009-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	753.62
	
	45.22
	
	9.54
	431.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 508.35
	
	150.50
	
	3.85
	579.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	293.86
	
	17.63
	
	9.54
	168.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.71
	
	95
	569.60
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.43
	
	50
	299.79
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.63
	
	
	
	
	
	
	5.2578

	
	
	
	
	
	
	
	286.85
	
	
	1 880.19
	5.2578

	

	37.
	Ц08-02-471-1
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.1
	822.92
	
	
	Ц08-02-471-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	94.16
	
	9.42
	
	9.54
	89.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	52.52
	
	5.25
	
	5.01
	26.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.28
	
	0.23
	
	9.54
	2.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	676.24
	
	67.62
	
	3.72
	251.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.17
	
	95
	87.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.83
	
	50
	46.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.7
	
	
	
	
	
	
	1.07

	
	
	
	
	
	
	
	96.28
	
	
	501.11
	1.07

	

	38.
	Ц08-02-472-8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.09
	1 841.54
	
	
	Ц08-02-472-8
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	176.88
	
	15.92
	
	9.54
	151.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	49.42
	
	4.45
	
	5.2
	23.13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.32
	
	0.12
	
	9.54
	1.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 615.24
	
	145.37
	
	4.77
	693.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.24
	
	95
	145.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.02
	
	50
	76.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	20.1
	
	
	
	
	
	
	1.809

	
	
	
	
	
	
	
	189.00
	
	
	1 090.27
	1.809

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	33 271.19
	
	
	54 110.69
	92.2322

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 403.31
	
	
	24 011.59
	67.872

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38)
	
	
	
	
	862.70
	
	
	8 230.09
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38)
	
	
	
	
	454.05
	
	
	4 331.63
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 720.06
	
	
	36 573.31
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 867.88
	
	
	30 099.10
	24.3602

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-7, 36)
	
	
	
	
	246.51
	
	
	2 351.63
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-7, 36)
	
	
	
	
	129.74
	
	
	1 237.70
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 244.13
	
	
	33 688.43
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	34 964.19
	
	
	70 261.74
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 109.21
	
	
	10 581.72
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	583.79
	
	
	5 569.33
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	110.67864

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	33 774.80
	
	
	57 344.12
	110.67864

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	1 331.05
	
	
	12 698.06
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	700.55
	
	
	6 683.20
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	35 806.40
	
	
	76 725.38
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	1
	
	
	971.98
	
	
	9 272.58
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	1
	
	
	429.12
	
	
	4 093.80
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	1
	
	
	2 049.66
	
	
	10 128.36
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	1
	
	
	30 753.16
	
	
	37 943.18
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	33 774.80
	
	
	57 344.12
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	1
	
	
	1 331.05
	
	
	12 698.06
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 251.19
	
	
	11 936.18
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	1
	
	
	700.55
	
	
	6 683.20
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	35 726.54
	
	
	75 963.50
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	35 726.54
	
	
	75 963.50
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	6 430.78
	
	
	13 673.43
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	42 157.32
	
	
	89 636.93
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________ О.А. Савина


	«_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт кровля жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом 1/7

	
	Объект: капитальный ремонт кровля жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом 1/7

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома № 1/7 по ул. Рудничная в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из асбестоцементных листов без ремонта, имеющей множество протечек, разрушения примыканий к выступающим поверхностям, разломов. 


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	6.96

	2.
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	100 окон
	0.02

	3.
	Устройство слуховых окон
	шт.
	2

	4.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0.29

	5.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.27

	6.
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 м2 обрешетки
	2.09

	7.
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков
	100 м
	0.18

	8.
	Разборка козырьков
	100 м2 покрытий кровель
	0.032

	9.
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	6.96

	10.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2
	6.96

	11.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.24


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                               Смету на сумму:

	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	
	Стройка:

капитальный ремонт многоквартирного ж. дома по ул. Рудничная  д. 1/7,  г. Новомосковск

Объект:

капитальный ремонт многоквартирного ж. дома по ул. Рудничная  д. 1/7,  г. Новомосковск



	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного жилого дома по  ул. Рудничная, д.1/7,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	409.161
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.854
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	63.775
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	6.96
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	1 237.49
	
	9.54
	11 805.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	7.45
	
	5.5
	40.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 175.62
	
	95
	11 215.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	618.75
	
	50
	5 902.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	169.7544

	
	
	
	
	
	
	
	3 039.30
	
	
	28 964.78
	169.7544

	

	

	2.
	Е58-2-1
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	100 окон
	0.02
	2 546.23
	
	
	Е58-2-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 535.86
	
	50.72
	
	9.54
	483.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.37
	
	0.21
	
	5.5
	1.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	48.18
	
	95
	459.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.36
	
	50
	241.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	341.3
	
	
	
	
	
	
	6.826

	
	
	
	
	
	
	
	124.46
	
	
	1 186.55
	6.826

	

	

	3.
	Е10-01-003-1
	Устройство слуховых окон
	шт.
	2
	395.26
	
	
	Е10-01-003-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	52.97
	1.15
	121.83
	
	9.54
	1 162.27
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.30
	1.25
	40.75
	
	6.5
	264.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	1.25
	3.33
	
	9.54
	31.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	325.99
	
	651.98
	
	4.3
	2 803.51
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	118.90
	
	95
	1 134.29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	62.58
	
	50
	597.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.6245
	
	
	
	
	
	
	15.249

	
	
	
	
	
	
	
	996.04
	
	
	5 961.95
	15.249

	

	

	4.
	Е58-5-4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0.29
	2 773.04
	
	
	Е58-5-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 064.67
	
	308.75
	
	9.54
	2 945.52
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.91
	
	3.45
	
	4
	13.82
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 696.46
	
	491.97
	
	4.66
	2 292.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	293.31
	
	95
	2 798.24
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	154.38
	
	50
	1 472.76
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	133.25
	
	
	
	
	
	
	38.6425

	
	
	
	
	
	
	
	1 251.87
	
	
	9 522.93
	38.6425

	

	

	5.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.27
	4 039.25
	
	
	Е58-5-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	318.56
	
	86.01
	
	9.54
	820.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	
	5.78
	
	3.97
	22.94
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 699.29
	
	998.81
	
	4.6
	4 594.52
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	81.71
	
	95
	779.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	43.01
	
	50
	410.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.87
	
	
	
	
	
	
	10.7649

	
	
	
	
	
	
	
	1 215.31
	
	
	6 627.80
	10.7649

	

	

	6.
	Е58-18-2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 м2 обрешетки
	2.09
	1 882.74
	
	
	Е58-18-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	483.84
	
	1 011.23
	
	9.54
	9 647.09
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.91
	
	35.34
	
	3.95
	139.60
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 381.99
	
	2 888.36
	
	5.08
	14 672.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	960.67
	
	95
	9 164.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	505.62
	
	50
	4 823.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.12
	
	
	
	
	
	
	136.1008

	
	
	
	
	
	
	
	5 401.21
	
	
	38 447.84
	136.1008

	

	

	7.
	Е58-19-1
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков
	100 м
	0.18
	8 939.37
	
	
	Е58-19-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 155.70
	
	208.03
	
	9.54
	1 984.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.34
	
	0.96
	
	4.62
	4.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.29
	
	0.23
	
	9.54
	2.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 778.33
	
	1 400.10
	
	2.12
	2 968.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	197.85
	
	95
	1 887.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	104.13
	
	50
	993.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	151.27
	
	
	
	
	
	
	27.2286

	
	
	
	
	
	
	
	1 911.07
	
	
	7 838.07
	27.2286

	

	

	8.
	Е58-17-4
	Разборка козырьков
	100 м2 покрытий кровель
	0.032
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	5.69
	
	9.54
	54.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	0.03
	
	5.5
	0.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.41
	
	95
	51.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.85
	
	50
	27.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	0.78048

	
	
	
	
	
	
	
	13.97
	
	
	133.18
	0.78048

	

	

	9.
	Е58-13-1
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	6.96
	1 053.08
	
	
	Е58-13-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.90
	
	235.94
	
	9.54
	2 250.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	24.22
	
	3.89
	94.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 015.70
	
	7 069.27
	
	3
	21 207.82
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	224.14
	
	95
	2 138.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	117.97
	
	50
	1 125.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.52
	
	
	
	
	
	
	31.4592

	
	
	
	
	
	
	
	7 671.55
	
	
	26 816.76
	31.4592

	

	

	10.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2
	6.96
	2 933.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	1.15
	3 058.25
	
	9.54
	29 175.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	1.25
	754.20
	
	6.68
	5 038.08
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	1.25
	83.17
	
	9.54
	793.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 464.36
	
	17 151.95
	
	8.1
	138 930.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 984.35
	
	95
	28 470.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 570.71
	
	50
	14 984.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	54.3145
	
	
	
	
	
	
	378.02892

	
	
	
	
	
	
	
	25 519.46
	
	
	216 599.79
	378.02892

	

	

	11.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.24
	2 111.33
	
	
	Е61-31-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 143.18
	
	274.36
	
	9.54
	2 617.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.87
	
	0.45
	
	5.5
	2.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	966.28
	
	231.91
	
	8.05
	1 866.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	260.64
	
	95
	2 486.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	137.18
	
	50
	1 308.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	131.4
	
	
	
	
	
	
	31.536

	
	
	
	
	
	
	
	904.54
	
	
	8 282.01
	31.536

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	38 355.50
	
	
	257 907.63
	846.3708

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 355.50
	
	
	257 907.63
	846.3708

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95)
	
	
	
	
	6 350.78
	
	
	60 586.42
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50)
	
	
	
	
	3 342.52
	
	
	31 887.59
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	48 048.80
	
	
	350 381.64
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	47 667.75
	
	
	346 746.45
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 350.78
	
	
	60 586.42
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	5 969.73
	
	
	56 951.23
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 342.52
	
	
	31 887.59
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	6 598.30
	
	
	62 947.78
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	86.73
	
	
	827.40
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	872.84
	
	
	5 622.74
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	30 884.35
	
	
	189 337.13
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	8 580.20
	
	
	62 414.36
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	56 247.95
	
	
	409 160.81
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	«УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________ О.А. Савина


	«_____» ________________  2009г.


	
	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т


	Стройка: капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом 1/7

	
	Объект: капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом 1/7

	
	Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования г. Новомосковск, председатель комиссии - В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО г. Новомосковск -  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»  - С.Н. Мымрин


	
	- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис» -  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа»  - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома № 1/7 по ул. Рудничная в г. Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя.


	Для устранения выявленных комиссией дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.86

	2.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.86

	3.
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2 перетерт. пов-ти
	4.23

	4.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0.11

	5.
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100 м2
	7.28

	6.
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	7.28

	7.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	1.1

	8.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.25

	9.
	Смена обделок из листовой стали( отливов,)шириной до 0,4 м
	100 м
	0.456

	10.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окраш. пов-ти
	7.28

	11.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.028

	12.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.028

	13.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8

	14.
	Разработка грунта вручную под откосы глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.12

	15.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.0164

	16.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	12

	17.
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.76

	18.
	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	4.56

	19.
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукат. пов-ти
	0.019

	20.
	Шпатлевка откосов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 обработ. пов-ти
	0.019

	21.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02

	22.
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.084

	23.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.036

	24.
	Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном глухим ДHГ 21-9, пл.1.84 м2; ДHГ 21-10, пл.2.05 м2
	м2
	3.6

	25.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0972

	26.
	Смена дверных приборов ручек-скоб
	100 приборов
	0.04

	27.
	Монтаж конструкций  металлических дверей
	т конструкций
	0.12

	28.
	Двери металлические
	шт.
	2

	29.
	Монтаж металлических конструкций козырька
	т конструкций
	0.14

	30.
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	0.064

	31.
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	100 м2 кровли
	0.064

	32.
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2 кровли
	0.064

	33.
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0.064

	34.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. проекции
	4.548


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа»  - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                  В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно-коммунального и 

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                 В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                       С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации 

ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму: 


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Стройка:

капитальный ремонт многоквартирного ж. дома по ул. Рудничная  д. 1/7,  г. Новомосковск

Объект:

капитальный ремонт многоквартирного ж. дома по ул. Рудничная  д. 1/7,  г. Новомосковск



	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул.Рудничная, д.1/7, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	504.654
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.471
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	114.190
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(за единицу)
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.86
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	3 074.71
	
	9.54
	29 332.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	2.25
	
	5.49
	12.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	2 172.35
	
	8.05
	17 487.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 920.97
	
	95
	27 866.10
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 537.36
	
	50
	14 666.37
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	375.4224

	
	
	
	
	
	
	
	9 707.64
	
	
	89 364.98
	375.4224

	

	

	2.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	1.86
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	
	551.14
	
	9.54
	5 257.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	
	1.13
	
	5.52
	6.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	
	1 085.76
	
	8.05
	8 740.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	523.58
	
	95
	4 994.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	275.57
	
	50
	2 628.92
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	67.2948

	
	
	
	
	
	
	
	2 437.18
	
	
	21 628.32
	67.2948

	

	

	3.
	Е61-26-2
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов
	100 м2 перетерт. пов-ти
	4.23
	303.45
	
	
	Е61-26-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	289.06
	
	1 222.72
	
	9.54
	11 664.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.17
	
	0.72
	
	5.53
	3.98
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	14.22
	
	60.15
	
	8.68
	522.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 161.58
	
	95
	11 081.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	611.36
	
	50
	5 832.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.73
	
	
	
	
	
	
	151.1379

	
	
	
	
	
	
	
	3 056.53
	
	
	29 104.82
	151.1379

	

	

	4.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0.11
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	309.49
	
	9.54
	2 952.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.25
	
	5.51
	1.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	256.90
	
	8.05
	2 068.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	294.02
	
	95
	2 804.94
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	154.75
	
	50
	1 476.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	35.574

	
	
	
	
	
	
	
	1 015.40
	
	
	9 303.21
	35.574

	

	

	5.
	Е62-25-1
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100 м2
	7.28
	395.29
	
	
	Е62-25-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	34.71
	
	252.69
	
	9.54
	2 410.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.75
	
	129.22
	
	5.45
	704.25
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	342.83
	
	2 495.80
	
	1.94
	4 841.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	240.06
	
	95
	2 290.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	126.35
	
	50
	1 205.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.29
	
	
	
	
	
	
	31.2312

	
	
	
	
	
	
	
	3 244.11
	
	
	11 452.20
	31.2312

	

	

	6.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. Пов-ти
	7.28
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	1 398.92
	
	9.54
	13 345.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	4.22
	
	3.88
	16.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	2 557.25
	
	3.87
	9 896.54
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 328.97
	
	95
	12 678.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	699.46
	
	50
	6 672.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	175.084

	
	
	
	
	
	
	
	5 988.82
	
	
	42 609.99
	175.084

	

	

	7.
	Е62-9-11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	1.1
	1 773.56
	
	
	Е62-9-11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	991.03
	
	1 090.13
	
	9.54
	10 399.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	3.83
	
	3.89
	14.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	779.05
	
	856.96
	
	2.24
	1 919.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 035.62
	
	95
	9 879.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	545.07
	
	50
	5 199.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	122.5
	
	
	
	
	
	
	134.75

	
	
	
	
	
	
	
	3 531.61
	
	
	27 414.15
	134.75

	

	

	8.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и балконных ограждений без рельефа за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.25
	1 051.17
	
	
	Е62-35-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	653.11
	
	163.28
	
	9.54
	1 557.67
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.15
	
	3.88
	0.56
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	397.48
	
	99.37
	
	2.34
	232.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	155.12
	
	95
	1 479.79
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	81.64
	
	50
	778.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	80.73
	
	
	
	
	
	
	20.1825

	
	
	
	
	
	
	
	499.55
	
	
	4 049.38
	20.1825

	

	

	9.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали( отливов,)шириной до 0,4 м
	100 м
	0.456
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	150.88
	
	9.54
	1 439.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	1.74
	
	4.52
	7.87
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.36
	
	9.54
	3.48
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	1 458.73
	
	2.16
	3 150.87
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	143.68
	
	95
	1 370.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	75.62
	
	50
	721.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	18.88296

	
	
	
	
	
	
	
	1 830.65
	
	
	6 690.22
	18.88296

	

	

	10.
	Е15-04-014-1
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окраш. пов-ти
	7.28
	2 040.13
	
	
	Е15-04-014-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	87.61
	1.15
	733.47
	
	9.54
	6 997.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.60
	1.25
	60.06
	
	3.94
	236.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 945.92
	
	14 166.30
	
	1.73
	24 507.69
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	696.80
	
	95
	6 647.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	366.74
	
	50
	3 498.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.5805
	
	
	
	
	
	
	84.30604

	
	
	
	
	
	
	
	16 023.36
	
	
	41 887.74
	84.30604

	

	

	11.
	Е46-04-012-1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.028
	1 572.38
	
	
	Е46-04-012-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 427.25
	
	39.96
	
	9.54
	381.25
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	145.13
	
	4.06
	
	5.5
	22.35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	76.94
	
	2.15
	
	9.54
	20.55
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.00
	
	95
	381.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.06
	
	50
	200.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	188.54
	
	
	
	
	
	
	5.27912

	
	
	
	
	
	
	
	105.09
	
	
	986.21
	5.27912

	

	

	12.
	Е10-01-034-3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.028
	13 028.12
	
	
	Е10-01-034-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 769.70
	1.15
	56.98
	
	9.54
	543.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	581.54
	1.25
	20.35
	
	4.92
	100.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	0.61
	
	9.54
	5.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 676.88
	
	298.95
	
	2.51
	750.37
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	54.71
	
	95
	522.00
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.80
	
	50
	274.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	248.492
	
	
	
	
	
	
	6.957776

	
	
	
	
	
	
	
	459.80
	
	
	2 190.87
	6.957776

	

	

	13.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8
	1 255.52
	
	3 515.46
	[цена]
	3 980
	11 144.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(3 980.00)
	

	

	

	14.
	Е01-02-057-1
	Разработка грунта вручную под откосы глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.12
	860.22
	
	
	Е01-02-057-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	860.22
	1.15
	118.71
	
	9.54
	1 132.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	112.77
	
	95
	1 075.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	59.36
	
	50
	566.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	135.7
	
	
	
	
	
	
	16.284

	
	
	
	
	
	
	
	290.84
	
	
	2 774.63
	16.284

	

	

	15.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.0164
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	31.05
	
	9.54
	296.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	100.50
	
	3.32
	333.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	6.17
	
	9.54
	58.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	35.36
	
	95
	337.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.61
	
	50
	177.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	3.99094

	
	
	
	
	
	
	
	185.52
	
	
	1 144.77
	3.99094

	

	

	16.
	Е11-01-002-4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	12
	180.96
	
	
	Е11-01-002-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	19.10
	1.15
	263.58
	
	9.54
	2 514.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.73
	1.25
	625.95
	
	3.89
	2 434.95
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	1.25
	83.40
	
	9.54
	795.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	120.13
	
	1 441.56
	
	6.48
	9 341.31
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	329.63
	
	95
	3 144.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	173.49
	
	50
	1 655.10
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.875
	
	
	
	
	
	
	34.5

	
	
	
	
	
	
	
	2 834.21
	
	
	19 090.59
	34.5

	

	

	17.
	Е11-01-011-3
	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.76
	1 190.95
	
	
	Е11-01-011-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.34
	1.15
	259.00
	
	9.54
	2 470.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.16
	1.25
	24.85
	
	5.5
	136.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	12.62
	1.25
	11.99
	
	9.54
	114.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	868.45
	
	660.02
	
	8.46
	5 583.79
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	257.44
	
	95
	2 455.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	135.50
	
	50
	1 292.63
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.7475
	
	
	
	
	
	
	35.5281

	
	
	
	
	
	
	
	1 336.82
	
	
	11 939.95
	35.5281

	

	

	18.
	Е11-01-011-4
	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	4.56
	224.72
	
	
	Е11-01-011-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 76*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.65
	1.15
	19.14
	
	9.54
	182.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.10
	1.25
	29.07
	
	5.5
	159.89
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.09
	1.25
	11.91
	
	9.54
	113.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	215.97
	
	984.82
	
	8.47
	8 341.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	29.50
	
	95
	281.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.53
	
	50
	148.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.575
	
	
	
	
	
	
	2.622

	
	
	
	
	
	
	
	1 078.05
	
	
	9 113.50
	2.622

	

	

	19.
	Е15-02-031-1
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукат. пов-ти
	0.019
	3 903.76
	
	
	Е15-02-031-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 775.32
	1.15
	38.79
	
	9.54
	370.06
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	38.63
	1.25
	0.92
	
	5.5
	5.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	20.48
	1.25
	0.49
	
	9.54
	4.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 089.81
	
	39.71
	
	8.66
	343.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	37.32
	
	95
	355.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.64
	
	50
	187.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	234.669
	
	
	
	
	
	
	4.458711

	
	
	
	
	
	
	
	136.37
	
	
	1 262.29
	4.458711

	

	

	20.
	Е62-25-7
	Шпатлевка откосов по штукатурке с земли и лесов
	100 м2 обработ. пов-ти
	0.019
	1 041.99
	
	
	Е62-25-7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	188.56
	
	3.58
	
	9.54
	34.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.33
	
	0.03
	
	4.1
	0.10
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	852.10
	
	16.19
	
	2.24
	36.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.40
	
	95
	32.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.79
	
	50
	17.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.6
	
	
	
	
	
	
	0.4484

	
	
	
	
	
	
	
	24.99
	
	
	120.11
	0.4484

	

	

	21.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	26.90
	
	9.54
	256.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	10.50
	
	2.92
	30.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	0.71
	
	9.54
	6.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	26.23
	
	95
	250.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.81
	
	50
	131.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	3.586

	
	
	
	
	
	
	
	77.42
	
	
	669.07
	3.586

	

	

	22.
	Е56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.084
	269.56
	
	
	Е56-10-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.56
	
	22.64
	
	9.54
	216.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.51
	
	95
	205.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.32
	
	50
	108.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.28
	
	
	
	
	
	
	3.04752

	
	
	
	
	
	
	
	55.47
	
	
	529.22
	3.04752

	

	

	23.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.036
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	37.13
	
	9.54
	354.20
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	47.14
	
	6.99
	329.49
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	6.17
	
	9.54
	58.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	272.42
	
	3.12
	849.95
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	3.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	41.14
	
	95
	392.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.65
	
	50
	206.56
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	4.317192

	
	
	
	
	
	
	
	419.48
	
	
	2 132.66
	4.317192

	

	

	24.
	С203-0246
	Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном глухим ДHГ 21-9, пл.1.84 м2; ДHГ 21-10, пл.2.05 м2
	м2
	3.6
	554.12
	
	1 994.83
	[индекс]
	1.64
	3 271.52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(908.76)
	

	

	

	25.
	Е15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0972
	1 400.57
	
	
	Е15-04-025-4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	788.21
	1.15
	88.11
	
	9.54
	840.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.41
	1.25
	0.66
	
	3.94
	2.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.12
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	606.95
	
	59.00
	
	2.68
	158.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	83.71
	
	95
	798.62
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.06
	
	50
	420.33
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	106.6395
	
	
	
	
	
	
	10.365359

	
	
	
	
	
	
	
	275.53
	
	
	2 220.17
	10.365359

	

	

	26.
	Е56-12-3
	Смена дверных приборов ручек-скоб
	100 приборов
	0.04
	2 345.72
	
	
	Е56-12-3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	261.75
	
	10.47
	
	9.54
	99.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 083.97
	
	83.36
	
	4.61
	384.28
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.95
	
	95
	94.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.24
	
	50
	49.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.76
	
	
	
	
	
	
	1.3104

	
	
	
	
	
	
	
	109.01
	
	
	629.00
	1.3104

	

	

	27.
	Е09-06-001-1
	Монтаж конструкций  металлических дверей
	т конструкций
	0.12
	862.89
	
	
	Е09-06-001-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	715.03
	1.15
	98.67
	
	9.54
	941.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	98.99
	1.25
	14.85
	
	6
	89.09
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.92
	1.25
	0.89
	
	9.54
	8.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.87
	
	5.86
	
	3.4
	19.94
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.58
	
	95
	902.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.78
	
	50
	474.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	102.9135
	
	
	
	
	
	
	12.34962

	
	
	
	
	
	
	
	263.75
	
	
	2 427.62
	12.34962

	

	

	28.
	Цена поставщика.
	Двери металлические
	шт.
	2
	2 567.78
	
	
	[цена]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 567.78
	
	5 135.56
	
	
	16 279.72
	

	

	

	29.
	Е09-03-014-1
	Монтаж металлических конструкций козырька
	т конструкций
	0.14
	12 824.26
	
	
	Е09-03-014-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	518.26
	1.15
	83.44
	
	9.54
	796.02
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	473.34
	1.25
	82.83
	
	7.73
	640.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	46.34
	1.25
	8.11
	
	9.54
	77.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	11 832.66
	
	1 656.57
	
	5.11
	8 465.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	86.97
	
	95
	829.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.78
	
	50
	436.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	72.772
	
	
	
	
	
	
	10.18808

	
	
	
	
	
	
	
	1 955.60
	
	
	11 167.81
	10.18808

	

	

	30.
	Е58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	0.064
	1 800.02
	
	
	Е58-12-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	158.63
	
	10.15
	
	9.54
	96.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.03
	
	1.09
	
	4.45
	4.85
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	0.20
	
	9.54
	1.94
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 624.36
	
	103.96
	
	5.08
	528.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.83
	
	95
	93.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.18
	
	50
	49.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	21.35
	
	
	
	
	
	
	1.3664

	
	
	
	
	
	
	
	130.21
	
	
	773.07
	1.3664

	

	

	31.
	Е12-01-007-8
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	100 м2 кровли
	0.064
	14 816.90
	
	
	Е12-01-007-8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	772.23
	1.15
	56.84
	
	9.54
	542.22
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	46.33
	1.25
	3.71
	
	6.92
	25.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	6.05
	1.25
	0.48
	
	9.54
	4.62
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	13 998.34
	
	895.89
	
	2.7
	2 418.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	54.45
	
	95
	519.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.66
	
	50
	273.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	104.4775
	
	
	
	
	
	
	6.68656

	
	
	
	
	
	
	
	1 039.55
	
	
	3 779.70
	6.68656

	

	

	32.
	Е12-01-001-6
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2 кровли
	0.064
	1 991.77
	
	
	Е12-01-001-6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.26
	1.15
	5.91
	
	9.54
	56.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	1.25
	1.71
	
	6.14
	10.51
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.33
	1.25
	0.11
	
	9.54
	1.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 890.11
	
	120.97
	
	4.14
	500.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.72
	
	95
	54.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.01
	
	50
	28.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.488
	
	
	
	
	
	
	0.671232

	
	
	
	
	
	
	
	137.32
	
	
	650.86
	0.671232

	

	

	33.
	Е12-01-004-1
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0.064
	4 417.20
	
	
	Е12-01-004-1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	224.46
	1.15
	16.52
	
	9.54
	157.60
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	174.47
	1.25
	13.96
	
	5.68
	79.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.90
	1.25
	0.23
	
	9.54
	2.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 018.27
	
	257.17
	
	3.84
	987.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.91
	
	95
	151.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.38
	
	50
	79.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	30.015
	
	
	
	
	
	
	1.92096

	
	
	
	
	
	
	
	311.94
	
	
	1 456.13
	1.92096

	

	

	34.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. Проекции
	4.548
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	1 600.53
	
	9.54
	15 269.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	18.46
	
	3.89
	71.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	1 488.38
	
	5
	7 441.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 520.50
	
	95
	14 505.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	800.27
	
	50
	7 634.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	197.838

	
	
	
	
	
	
	
	5 428.15
	
	
	44 922.97
	197.838

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	57 280.01
	
	
	268 606.60
	1457.5822

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55 337.77
	
	
	257 654.81
	1435.0445

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 994.83
	
	
	3 271.52
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1-12, 14-23, 25, 26, 30-34)
	
	
	
	
	11 189.49
	
	
	106 748.02
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1-12, 14-23, 25, 26, 30-34)
	
	
	
	
	5 889.21
	
	
	56 183.17
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	72 416.47
	
	
	420 586.00
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 942.24
	
	
	10 951.79
	22.5377

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 27, 29)
	
	
	
	
	181.55
	
	
	1 732.04
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 27, 29)
	
	
	
	
	95.56
	
	
	911.60
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 219.35
	
	
	13 595.43
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	74 635.82
	
	
	434 181.43
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 371.04
	
	
	108 480.06
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 984.77
	
	
	57 094.77
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 835.53
	
	
	112 911.06
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	133.99
	
	
	1 278.48
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 204.21
	
	
	5 481.68
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	44 240.25
	
	
	150 213.84
	

	
	Оплата основных рабочих ТЦ
	
	
	
	
	11 835.53
	
	
	112 911.06
	

	
	Оплата механизаторов ТЦ
	
	
	
	
	133.99
	
	
	1 278.48
	

	
	Стоимость механизмов ТЦ
	
	
	
	
	1 204.21
	
	
	5 481.68
	

	
	Стоимость материалов ТЦ
	
	
	
	
	44 240.25
	
	
	150 213.84
	

	
	Итого ТЦ
	
	
	
	
	57 279.99
	
	
	268 606.58
	

	
	Накладные расходы ТЦ
	
	
	
	
	11 371.04
	
	
	108 480.06
	

	
	Накладные расходы по письму №ЮТ-260/06
	
	0.94
	
	
	10 688.78
	
	
	101 971.26
	

	
	Сметная прибыль ТЦ
	
	
	
	
	5 984.77
	
	
	57 094.77
	

	
	Итого с накладными и сметными ТЦ
	
	
	
	
	73 953.54
	
	
	427 672.61
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	13 311.64
	
	
	76 981.07
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	
	87 265.18
	
	
	504 653.68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                     __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 1/7

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 1/7

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома № 1/7 по ул. Рудничная в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.004

	2.
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0.004

	3.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.85

	4.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.5

	5.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-4.495

	6.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	м
	44.95

	7.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.35

	8.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-3.283

	9.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	3.283

	10.
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	36

	11.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	6

	12.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	30

	13.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	30

	14.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	26

	15.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	2

	16.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	17.
	Водомеры
	шт.
	1

	18.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1

	19.
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16

	20.
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	21.
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	22.
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16

	23.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 32 мм
	врезка
	1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                             С.Н. Мымрин 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 1/7, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 1/7, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 1/7, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	114.731
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	6.176
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.285
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	24.088
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. Коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. Пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.004
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	0.19
	
	9.54
	1.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	7.70
	
	6.2
	47.74
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	1.48
	
	9.54
	14.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.59
	
	95
	15.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.84
	
	50
	7.98
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.025944

	
	
	
	
	
	
	
	10.31
	
	
	72.67
	0.025944

	

	2.
	Е01-01-106-4
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0.004
	627.40
	
	
	Е01-01-106-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	627.40
	1.25
	3.14
	
	5.5
	17.25
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	92.98
	1.25
	0.46
	
	9.54
	4.44
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.44
	
	95
	4.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.23
	
	50
	2.22
	

	
	
	
	
	
	
	
	3.81
	
	
	23.69
	

	

	3.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.85
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	229.20
	
	9.54
	2 186.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	4.96
	
	5.49
	27.25
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.84
	
	9.54
	8.03
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	54.63
	
	4.99
	272.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	218.54
	
	95
	2 084.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	115.02
	
	50
	1 097.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	29.461

	
	
	
	
	
	
	
	622.36
	
	
	5 668.65
	29.461

	

	4.
	Е16-04-002-1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.5
	3 607.46
	
	
	Е16-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 763.52
	1.15
	1 014.02
	
	9.54
	9 673.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 334.40
	1.25
	834.00
	
	5.5
	4 587.00
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	160.91
	1.25
	100.57
	
	9.54
	959.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	509.54
	
	254.77
	
	2.09
	532.47
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 058.86
	
	95
	10 101.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	557.30
	
	50
	5 316.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	218.776
	
	
	
	
	
	
	109.388

	
	
	
	
	
	
	
	3 718.95
	
	
	30 211.43
	109.388

	

	5.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-4.495
	45.93
	
	- 206.46
	[цена]
	95.48
	- 429.18
	

	
	
	Объем: (0.5)*(-8.99)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С530-0064
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	м
	44.95
	4.59
	
	206.32
	[цена]
	56.93
	2 559.00
	

	

	7.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.35
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	454.46
	
	9.54
	4 335.54
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	208.54
	
	5.49
	1 144.90
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	24.76
	
	9.54
	236.19
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	270.66
	
	2.07
	560.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	455.26
	
	95
	4 343.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	239.61
	
	50
	2 285.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	49.0245

	
	
	
	
	
	
	
	1 628.53
	
	
	12 669.72
	49.0245

	

	8.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-3.283
	75.43
	
	- 247.64
	[цена]
	164.98
	- 541.63
	

	
	
	Объем: (0.35)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	3.283
	75.43
	
	247.64
	[цена]
	1 101.7
	3 616.88
	

	

	10.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	36
	62.36
	
	2 244.96
	[цена]
	180.29
	6 490.44
	

	

	11.
	С300-9911 

(120,25/3,17=37,93)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1»г
	шт.
	6
	37.93
	
	227.58
	[цена]
	120.25
	721.50
	

	

	12.
	С300-9911 

(8,47/3,17=2,67)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	Шт.
	30
	2.67
	
	80.10
	[цена]
	8.47
	254.10
	

	

	13.
	С300-9911 

(8,72/3,17=2,75)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	Шт.
	30
	2.75
	
	82.50
	[цена]
	8.72
	261.60
	

	

	14.
	С300-9911 

(7,63/3,17=2,41)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	26
	2.41
	
	62.66
	[цена]
	7.63
	198.38
	

	

	15.
	С300-9911 

(22,03/3,217=6,95)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	2
	6.95
	
	13.90
	[цена]
	22.03
	44.06
	

	

	16.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	
	80.92
	
	9.54
	771.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	
	11.85
	
	5.82
	68.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.48
	
	9.54
	4.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	77.33
	
	95
	737.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	40.70
	
	50
	388.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.52
	
	
	
	
	
	
	9.52

	
	
	
	
	
	
	
	1 038.53
	
	
	5 534.47
	9.52

	

	17.
	С300-9050 

(14629,64/3,17=4615,03)
	Водомеры
	шт.
	1
	4 615.03
	
	4 615.03
	[цена]
	14 629.64
	14 629.64
	

	

	18.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	19.
	Е69-3-1
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16
	843.69
	
	
	Е69-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	620.02
	
	99.20
	
	9.54
	946.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	223.67
	
	35.79
	
	5.5
	196.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.24
	
	95
	899.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.60
	
	50
	473.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	77.6
	
	
	
	
	
	
	12.416

	
	
	
	
	
	
	
	278.83
	
	
	2 515.51
	12.416

	

	20.
	Е69-3-3
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	781.33
	
	
	Е69-3-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	573.68
	
	183.58
	
	9.54
	1 751.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	207.65
	
	66.45
	
	5.5
	365.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	174.40
	
	95
	1 663.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	91.79
	
	50
	875.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	71.8
	
	
	
	
	
	
	22.976

	
	
	
	
	
	
	
	516.22
	
	
	4 656.22
	22.976

	

	21.
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	1 029.26
	
	
	Е69-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	628.49
	
	201.12
	
	9.54
	1 918.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.94
	
	0.30
	
	5.49
	1.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.50
	
	0.16
	
	9.54
	1.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	399.83
	
	127.95
	
	5.32
	680.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	191.22
	
	95
	1 824.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	100.64
	
	50
	960.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	78.66
	
	
	
	
	
	
	25.1712

	
	
	
	
	
	
	
	621.22
	
	
	5 385.24
	25.1712

	

	22.
	Е69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16
	927.59
	
	
	Е69-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	484.59
	
	77.53
	
	9.54
	739.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.24
	
	5.5
	1.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.13
	
	9.54
	1.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	441.50
	
	70.64
	
	5.56
	392.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.78
	
	95
	703.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.83
	
	50
	370.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	60.65
	
	
	
	
	
	
	9.704

	
	
	
	
	
	
	
	261.02
	
	
	2 208.07
	9.704

	

	23.
	Е16-07-003-4
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 32 мм
	врезка
	1
	132.30
	
	
	Е16-07-003-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	1.15
	47.54
	
	9.54
	453.54
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	1.25
	5.81
	
	5.3
	30.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	86.31
	
	86.31
	
	2.98
	257.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	45.16
	
	95
	430.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	23.77
	
	50
	226.77
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.129
	
	
	
	
	
	
	5.129

	
	
	
	
	
	
	
	208.59
	
	
	1 399.18
	5.129

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	12 687.32
	
	
	63 674.66
	273.75634

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	453.96
	
	
	6 175.88
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	453.96
	
	
	6 175.88
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 488.85
	
	
	21 691.19
	70.293144

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 1, 2, 19-22)
	
	
	
	
	535.66
	
	
	5 110.24
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 1, 2, 19-22)
	
	
	
	
	281.93
	
	
	2 689.60
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 306.44
	
	
	29 491.03
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 744.51
	
	
	35 807.59
	203.4632

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – (%=95 – по стр. 3, 4, 7, 16, 18, 23)
	
	
	
	
	1 863.06
	
	
	17 773.62
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ – (%=50 – по стр. 3, 4, 7, 16, 18, 23)
	
	
	
	
	980.56
	
	
	9 354.54
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 588.13
	
	
	62 935.75
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	16 204.61
	
	
	97 229.63
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 398.72
	
	
	22 883.86
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	2 254.80
	
	
	21 510.83
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 262.49
	
	
	12 044.14
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 396.04
	
	
	22 858.27
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	128.93
	
	
	1 230.00
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 184.36
	
	
	6 517.60
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 106.92
	
	
	34 298.78
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 916.83
	
	
	17 501.33
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	19 121.44
	
	
	114 730.96
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                   __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 1/7

	
	Объект:

	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 1/7

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома № 1/7 по ул. Рудничная в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01

	3.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.37

	4.
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.08

	5.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.74

	6.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.74

	7.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	
	Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                             С.Н. Мымрин 


	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму: 


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 1/7, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 1/7, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 1/7, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	55.917
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.173
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	13.514
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	1.75
	
	9.54
	16.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	71.23
	
	6.2
	441.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	13.72
	
	9.54
	130.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.70
	
	95
	140.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.74
	
	50
	73.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.239982

	
	
	
	
	
	
	
	95.41
	
	
	672.31
	0.239982

	

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	11.23
	
	9.54
	107.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.67
	
	95
	101.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.62
	
	50
	53.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	27.51
	
	
	262.40
	1.54

	

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.37
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	229.22
	
	9.54
	2 186.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	217.76
	
	95
	2 077.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	114.61
	
	50
	1 093.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	32.745

	
	
	
	
	
	
	
	561.59
	
	
	5 357.44
	32.745

	

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.08
	790.04
	
	
	Е23-01-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	77.93
	1.15
	7.17
	
	9.54
	68.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.10
	1.25
	3.11
	
	5.5
	17.11
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.13
	1.25
	0.31
	
	9.54
	2.99
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	681.01
	
	54.48
	
	7.3
	397.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.11
	
	95
	67.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.74
	
	50
	35.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.73
	
	
	
	
	
	
	0.9384

	
	
	
	
	
	
	
	75.61
	
	
	586.73
	0.9384

	

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.74
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	499.93
	
	9.54
	4 769.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	4.44
	
	5.5
	24.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	2.35
	
	9.54
	22.45
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	477.17
	
	95
	4 552.18
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	251.14
	
	50
	2 395.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	63.122

	
	
	
	
	
	
	
	1 232.68
	
	
	11 741.81
	63.122

	

	6.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.74
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	485.95
	
	9.54
	4 635.93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	16.25
	
	4.91
	79.80
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.67
	
	9.54
	6.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	5 299.92
	
	2.53
	13 408.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	462.29
	
	95
	4 410.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	243.31
	
	50
	2 321.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	52.4216

	
	
	
	
	
	
	
	6 507.72
	
	
	24 855.85
	52.4216

	

	7.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	164.29
	
	9.54
	1 567.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	1.45
	
	3.88
	5.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	265.28
	
	3.15
	835.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	156.08
	
	95
	1 488.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.15
	
	50
	783.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	20.562

	
	
	
	
	
	
	
	669.24
	
	
	4 681.19
	20.562

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	7 115.70
	
	
	28 562.17
	171.56898

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	378.19
	
	
	3 235.31
	35.463382

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	250.23
	
	
	2 387.16
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	131.70
	
	
	1 256.40
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	760.12
	
	
	6 878.87
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 737.51
	
	
	25 326.86
	136.1056

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-7)
	
	
	
	
	1 095.53
	
	
	10 451.30
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5-7)
	
	
	
	
	576.60
	
	
	5 500.69
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 409.64
	
	
	41 278.85
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	9 089.01
	
	
	47 387.41
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 345.76
	
	
	12 838.46
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 265.01
	
	
	12 068.15
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	708.30
	
	
	6 757.09
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 399.54
	
	
	13 351.47
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	17.05
	
	
	162.70
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	96.48
	
	
	568.56
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 619.68
	
	
	14 642.15
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 636.02
	
	
	8 529.73
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	10 725.03
	
	
	55 917.14
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 1/7

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 1/7

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома № 1/7 по ул. Рудничная в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы центрального отопления без ремонта.



	Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.006

	2.
	Е01-01-106-4
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0.006

	3.
	Е57-2-9
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0.06

	4.
	Е57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0.06

	5.
	Е11-01-012-1
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0.06

	6.
	Е11-01-033-2
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0.06

	7.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	8.15

	8.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.31

	9.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 63мм
	шт.
	3

	10.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-12.3926

	11.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная, Ду - 63 мм
	м
	123.926

	12.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 90*63*90 мм
	шт.
	4

	13.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник переходной 63*25*63
	шт.
	48

	14.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:муфта переходная 63/25 мм
	шт.
	8

	15.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная Ду-63 мм
	шт.
	42

	16.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	32

	17.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	5.73

	18.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-53.2317

	19.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду-25 мм
	м
	532.317

	20.
	С300-9230-00013
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 25мм
	шт.
	86

	21.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 45 град.
	шт.
	220

	22.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	258

	23.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	286

	24.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 25*20*25
	шт.
	96

	25.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 25 мм
	шт.
	78

	26.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта разъёмная 25*3/4
	шт.
	74

	27.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта переходная 25*20
	шт.
	52

	28.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	1.11

	29.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-10.5006

	30.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду- 50 мм
	м
	105.006

	31.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 50мм
	шт.
	14

	32.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	100

	33.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 50 мм
	шт.
	16

	34.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка PP 50*1 1/2г"
	шт.
	8

	35.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*32*50
	шт.
	24

	36.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*25*50
	шт.
	20

	37.
	Е22-01-021-2
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм
	км трубопровода
	0.03

	38.
	Е26-01-017-1
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс") трубками
	10 м трубопровода
	17.5

	39.
	С517-0303
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	-0.5775

	40.
	С104-0125
	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм
	м
	-262.5

	41.
	С104-0122
	Краска "Армофиниш"
	л
	-25.165

	42.
	С104-0121
	Очиститель для клея "Армофлекс"
	л
	-0.35

	43.
	С104-0120
	Клей "Армофлекс" 520
	л
	-2.5025

	44.
	Е16-07-003-3
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 25 мм
	врезка
	2

	45.
	Е69-3-1
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16

	46.
	Е69-3-3
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	47.
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32

	48.
	Е69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16

	49.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	1.855

	


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                             С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                Смету на сумму:     


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 1/7, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 1/7, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 1/7, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	773.096
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.935
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.007
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	173.968
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.006
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	0.28
	
	9.54
	2.71
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	11.55
	
	6.2
	71.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	2.23
	
	9.54
	21.23
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.38
	
	95
	22.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.26
	
	50
	11.97
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.038916

	
	
	
	
	
	
	
	15.47
	
	
	109.03
	0.038916

	

	2.
	Е01-01-106-4
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0.006
	627.40
	
	
	Е01-01-106-4
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	627.40
	1.25
	4.71
	
	5.5
	25.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	92.98
	1.25
	0.70
	
	9.54
	6.65
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.67
	
	95
	6.32
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.35
	
	50
	3.33
	

	
	
	
	
	
	
	
	5.73
	
	
	35.52
	

	

	3.
	Е57-2-9
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0.06
	295.34
	
	
	Е57-2-9
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	279.21
	
	16.75
	
	9.54
	159.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.13
	
	0.97
	
	5.5
	5.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	8.55
	
	0.51
	
	9.54
	4.89
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	16.40
	
	95
	156.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.63
	
	50
	82.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	38.3
	
	
	
	
	
	
	2.298

	
	
	
	
	
	
	
	42.75
	
	
	403.97
	2.298

	

	4.
	Е57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0.06
	55.91
	
	
	Е57-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	55.91
	
	3.35
	
	9.54
	32.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.18
	
	95
	30.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.68
	
	50
	16.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.67
	
	
	
	
	
	
	0.4602

	
	
	
	
	
	
	
	8.21
	
	
	78.40
	0.4602

	

	5.
	Е11-01-012-1
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100 м2 пола
	0.06
	3 828.43
	
	
	Е11-01-012-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	357.15
	1.15
	24.64
	
	9.54
	235.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	40.72
	1.25
	3.05
	
	4.4
	13.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.25
	1.25
	0.09
	
	9.54
	0.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 430.56
	
	205.83
	
	3.69
	759.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.49
	
	95
	224.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.37
	
	50
	118.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.405
	
	
	
	
	
	
	3.0843

	
	
	
	
	
	
	
	269.39
	
	
	1 350.25
	3.0843

	

	6.
	Е11-01-033-2
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0.06
	9 995.86
	
	
	Е11-01-033-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	533.01
	1.15
	36.78
	
	9.54
	350.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	99.19
	1.25
	7.44
	
	4.46
	33.18
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.55
	1.25
	0.57
	
	9.54
	5.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 363.66
	
	561.82
	
	5.49
	3 084.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	35.48
	
	95
	338.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	18.68
	
	50
	178.13
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	76.7165
	
	
	
	
	
	
	4.60299

	
	
	
	
	
	
	
	660.20
	
	
	3 985.01
	4.60299

	

	7.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	8.15
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	2 839.13
	
	9.54
	27 085.34
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	53.30
	
	5.5
	293.16
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	194.05
	
	5.15
	999.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 697.17
	
	95
	25 731.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 419.57
	
	50
	13 542.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	355.34

	
	
	
	
	
	
	
	7 203.23
	
	
	67 651.60
	355.34

	

	8.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.31
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	1 897.48
	
	9.54
	18 101.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	2 201.85
	
	5.49
	12 088.15
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	264.29
	
	9.54
	2 521.35
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	3 493.60
	
	2.14
	7 476.30
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 053.68
	
	95
	19 592.16
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 080.89
	
	50
	10 311.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	213.19988

	
	
	
	
	
	
	
	10 727.50
	
	
	67 570.26
	213.19988

	

	9.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 63мм
	шт.
	3
	359.21
	
	1 077.63
	[цена]
	934.84
	2 804.52
	

	

	10.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-12.3926
	268.05
	
	-3 321.84
	[цена]
	576.77
	-7 147.68
	

	
	
	Объем: (1.31)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная, Ду - 63 мм
	м
	123.926
	87.58
	
	10 853.44
	[цена]
	277.62
	34 404.34
	

	

	12.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 90*63*90 мм
	шт.
	4
	21.57
	
	86.28
	[цена]
	68.38
	273.52
	

	

	13.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник переходной 63*25*63
	шт.
	48
	21.68
	
	1 040.64
	[цена]
	68.74
	3 299.52
	

	

	14.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам:муфта переходная 63/25 мм
	шт.
	8
	4.58
	
	36.64
	[цена]
	13.58
	108.64
	

	

	15.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная Ду-63 мм
	шт.
	42
	6.19
	
	259.98
	[цена]
	19.62
	824.04
	

	

	16.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	32
	10.49
	
	335.68
	[цена]
	33.25
	1 064.00
	

	

	17.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	5.73
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	9 140.69
	
	9.54
	87 202.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	5 871.53
	
	5.49
	32 234.71
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	704.22
	
	9.54
	6 718.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	3 406.77
	
	1.97
	6 711.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9 352.66
	
	95
	89 224.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4 922.46
	
	50
	46 960.21
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	986.05278

	
	
	
	
	
	
	
	32 694.11
	
	
	262 332.85
	986.05278

	

	18.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-53.2317
	55.66
	
	-2 962.88
	[цена]
	109.65
	-5 836.86
	

	
	
	Объем: (5.73)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду-25 мм
	м
	532.317
	23.27
	
	12 387.02
	[цена]
	73.76
	39 263.70
	

	

	20.
	С300-9230-00013
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 25мм
	шт.
	86
	91.74
	
	7 889.64
	[цена]
	239.84
	20 626.24
	

	

	21.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 45 град.
	шт.
	220
	2.96
	
	651.20
	[цена]
	9.37
	2 061.40
	

	

	22.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: угол 90 град.
	шт.
	258
	4.62
	
	1 191.96
	[цена]
	14.65
	3 779.70
	

	

	23.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	286
	2.08
	
	594.88
	[цена]
	6.6
	1 887.60
	

	

	24.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник 25*20*25
	шт.
	96
	7.02
	
	673.92
	[цена]
	22.24
	2 135.04
	

	

	25.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 25 мм
	шт.
	78
	3.37
	
	262.86
	[цена]
	10.73
	836.94
	

	

	26.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта разъёмная 25*3/4
	шт.
	74
	30.10
	
	2 227.40
	[цена]
	95.41
	7 060.34
	

	

	27.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта переходная 25*20
	шт.
	52
	2.81
	
	146.12
	[цена]
	8.91
	463.32
	

	

	28.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	1.11
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	1 674.63
	
	9.54
	15 975.95
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	1 865.69
	
	5.49
	10 242.63
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	223.94
	
	9.54
	2 136.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	2 821.63
	
	1.44
	4 063.15
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 803.64
	
	95
	17 206.74
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	949.29
	
	50
	9 056.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	180.65028

	
	
	
	
	
	
	
	9 114.88
	
	
	56 544.64
	180.65028

	

	29.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-10.5006
	255.09
	
	-2 678.60
	Е16-04-002-5
	1.44
	-3 857.18
	

	
	
	Объем: (1.11)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	С Цена поставщик.
	Труба PN 25 армированная Ду- 50 мм
	м
	105.006
	78.02
	
	8 192.57
	[цена]
	247.32
	25 970.08
	

	

	31.
	С300-9230-00015
	Краны шаровые муфтовые11Б27п диаметром 50мм
	шт.
	14
	359.21
	
	5 028.94
	[цена]
	934.84
	13 087.76
	

	

	32.
	С300-9240
	Крепления
	кг
	100
	1.77
	
	177.00
	[цена]
	5.61
	561.00
	

	

	33.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта соединительная 50 мм
	шт.
	16
	9.44
	
	151.04
	[цена]
	29.93
	478.88
	

	

	34.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка PP 50*1 1/2г"
	шт.
	8
	150.46
	
	1 203.68
	[цена]
	476.97
	3 815.76
	

	

	35.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*32*50
	шт.
	24
	12.64
	
	303.36
	[цена]
	46.76
	1 122.24
	

	

	36.
	С300-9911
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР  Ду50*25*50
	шт.
	20
	14.75
	
	295.00
	[цена]
	46.76
	935.20
	

	

	37.
	Е22-01-021-2
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм
	км трубопровода
	0.03
	31 417.30
	
	
	Е22-01-021-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 806.47
	1.15
	62.32
	
	9.54
	594.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 525.94
	1.25
	94.72
	
	5.51
	521.92
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	286.44
	1.25
	10.74
	
	9.54
	102.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	27 084.89
	
	812.55
	
	2.15
	1 746.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	69.41
	
	95
	662.18
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	36.53
	
	50
	348.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	238.786
	
	
	
	
	
	
	7.16358

	
	
	
	
	
	
	
	1 075.53
	
	
	3 874.15
	7.16358

	

	38.
	Е26-01-017-1
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс") трубками
	10 м трубопровода
	17.5
	858.85
	
	
	Е26-01-017-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	32.63
	1.15
	656.68
	
	9.54
	6 264.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	15.35
	1.25
	335.78
	
	3.97
	1 333.05
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	810.87
	
	14 190.23
	
	3.58
	50 801.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	623.85
	
	95
	5 951.48
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	328.34
	
	50
	3 132.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.048
	
	
	
	
	
	
	70.84

	
	
	
	
	
	
	
	16 134.88
	
	
	67 482.61
	70.84

	

	39.
	С517-0303
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм
	кг
	-0.5775
	54.56
	
	-31.51
	[цена]
	155.58
	-89.85
	

	
	
	Объем: (17.5)*(-0.033)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	С104-0125
	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм
	м
	-262.5
	9.88
	
	-2 593.50
	[цена]
	49.27
	-12 933.38
	

	
	
	Объем: (17.5)*(-15.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	С104-0122
	Краска "Армофиниш"
	л
	-25.165
	283.21
	
	-7 126.98
	[цена]
	794.44
	-19 992.08
	

	
	
	Объем: (17.5)*(-1.438)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	С104-0121
	Очиститель для клея "Армофлекс"
	л
	-0.35
	210.78
	
	-73.77
	[цена]
	313.72
	- 109.80
	

	
	
	Объем: (17.5)*(-0.02)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	С104-0120
	Клей "Армофлекс" 520
	л
	-2.5025
	223.96
	
	- 560.46
	[цена]
	466.47
	-1 167.34
	

	
	
	Объем: (17.5)*(-0.143)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	Е16-07-003-3
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 25 мм
	врезка
	2
	118.31
	
	
	Е16-07-003-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.34
	1.15
	95.08
	
	9.54
	907.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.65
	1.25
	11.63
	
	5.3
	61.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	72.32
	
	144.64
	
	3.08
	445.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	90.33
	
	95
	861.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	47.54
	
	50
	453.54
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.129
	
	
	
	
	
	
	10.258

	
	
	
	
	
	
	
	389.22
	
	
	2 729.46
	10.258

	

	45.
	Е69-3-1
	Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0.16
	843.69
	
	
	Е69-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	620.02
	
	99.20
	
	9.54
	946.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	223.67
	
	35.79
	
	5.5
	196.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	94.24
	
	95
	899.08
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.60
	
	50
	473.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	77.6
	
	
	
	
	
	
	12.416

	
	
	
	
	
	
	
	278.83
	
	
	2 515.51
	12.416

	

	46.
	Е69-3-3
	Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	781.33
	
	
	Е69-3-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	573.68
	
	183.58
	
	9.54
	1 751.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	207.65
	
	66.45
	
	5.5
	365.46
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	174.40
	
	95
	1 663.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	91.79
	
	50
	875.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	71.8
	
	
	
	
	
	
	22.976

	
	
	
	
	
	
	
	516.22
	
	
	4 656.22
	22.976

	

	47.
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.32
	1 029.26
	
	
	Е69-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	628.49
	
	201.12
	
	9.54
	1 918.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.94
	
	0.30
	
	5.49
	1.65
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.50
	
	0.16
	
	9.54
	1.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	399.83
	
	127.95
	
	5.32
	680.67
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	191.22
	
	95
	1 824.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	100.64
	
	50
	960.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	78.66
	
	
	
	
	
	
	25.1712

	
	
	
	
	
	
	
	621.22
	
	
	5 385.24
	25.1712

	

	48.
	Е69-4-3
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных
	100 отверстий
	0.16
	927.59
	
	
	Е69-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	484.59
	
	77.53
	
	9.54
	739.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.24
	
	5.5
	1.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.13
	
	9.54
	1.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	441.50
	
	70.64
	
	5.56
	392.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	73.78
	
	95
	703.86
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	38.83
	
	50
	370.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	60.65
	
	
	
	
	
	
	9.704

	
	
	
	
	
	
	
	261.02
	
	
	2 208.07
	9.704

	

	49.
	Е65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	1.855
	10.15
	
	
	Е65-23-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	10.15
	
	18.83
	
	9.54
	179.62
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	17.89
	
	95
	170.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.41
	
	50
	89.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.27
	
	
	
	
	
	
	2.35585

	
	
	
	
	
	
	
	46.13
	
	
	440.07
	2.35585

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	89 340.13
	
	
	412 828.49
	1906.612

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	295.00
	
	
	935.20
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	295.00
	
	
	935.20
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	295.00
	
	
	935.20
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 939.06
	
	
	138 376.49
	158.75519

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-6, 37, 38, 45-48)
	
	
	
	
	1 308.49
	
	
	12 483.10
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-6, 37, 38, 45-48)
	
	
	
	
	688.68
	
	
	6 570.06
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	40 936.23
	
	
	157 429.65
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	50 106.07
	
	
	273 516.80
	1747.8568

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 7, 8, 17, 28, 44, 49)
	
	
	
	
	16 015.38
	
	
	152 786.74
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7, 8, 17, 28, 44, 49)
	
	
	
	
	8 429.15
	
	
	80 414.08
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	74 550.60
	
	
	506 717.62
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	114 742.40
	
	
	655 166.28
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	17 323.87
	
	
	165 269.84
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	16 284.44
	
	
	155 353.65
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 117.83
	
	
	86 984.14
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	17 028.07
	
	
	162 447.99
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1 207.58
	
	
	11 520.27
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	10 565.00
	
	
	57 489.92
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	61 747.05
	
	
	192 890.60
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	20 653.63
	
	
	117 929.93
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	135 396.03
	
	
	773 096.21
	


	Составил:
	Литвина Л.Ф.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



  Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 156 704,00 руб.
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	
	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т


	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 1/7

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 1/7

	
	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко


	
	- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск  В.А. Киселёв


	
	- главный инженер ООО «Жилищник - Сервис»  С.Н. Мымрин


	
	- генеральный  директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин


	
	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома № 1/7 по ул. Рудничная в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электрических сетей без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1

	2.
	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
	шт.
	2

	3.
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1

	4.
	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жили сечением, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.1

	5.
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	0.01

	6.
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.04

	7.
	Светильники потолочные с лампами накаливания НПП 03х100
	шт.
	4

	8.
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.02

	9.
	Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 1х40
	шт.
	2

	10.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	14

	11.
	Выключатели автоматические АЕ2044  16А, 25А
	шт.
	14

	12.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	2

	13.
	Выключатели автоматические АЕ2044 50А
	шт.
	2

	14.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.5

	15.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Главный инженер ООО «Жилищник – Сервис»»                                                                                                                                                             С.Н. Мымрин

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму: 


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 1/7, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 1/7, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 1/7, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	46.135
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	31.263
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.094
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.072
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1
	70.47
	
	
	Е67-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	70.28
	
	70.28
	
	9.54
	670.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.19
	
	0.19
	
	5.42
	1.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	
	0.10
	
	9.54
	0.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	66.86
	
	95
	637.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	35.19
	
	50
	335.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.64
	
	
	
	
	
	
	9.64

	
	
	
	
	
	
	
	172.52
	
	
	1 645.06
	9.64

	

	2.
	Ц08-02-374-1
	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
	шт.
	2
	463.25
	
	
	Ц08-02-374-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	31.46
	
	62.92
	
	9.54
	600.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	394.93
	
	789.86
	
	5.5
	4 344.23
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	33.51
	
	67.02
	
	9.54
	639.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36.86
	
	73.72
	
	4.81
	354.59
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	123.44
	
	95
	1 177.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.97
	
	50
	619.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.21
	
	
	
	
	
	
	6.42

	
	
	
	
	
	
	
	1 114.91
	
	
	7 096.54
	6.42

	

	3.
	Ц08-02-402-1
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1
	890.86
	
	
	Ц08-02-402-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.64
	
	134.64
	
	9.54
	1 284.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	534.59
	
	534.59
	
	5.03
	2 688.99
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	57.58
	
	57.58
	
	9.54
	549.31
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	221.63
	
	221.63
	
	1.9
	421.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	182.61
	
	95
	1 742.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	96.11
	
	50
	916.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.3
	
	
	
	
	
	
	15.3

	
	
	
	
	
	
	
	1 169.58
	
	
	7 053.53
	15.3

	

	4.
	С500-9001-00099
	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жили сечением, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.1
	8 592.50
	
	859.25
	[цена]
	23 620.73
	2 362.07
	

	

	5.
	Е67-13-1
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	0.01
	1 086.30
	
	
	Е67-13-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 086.30
	
	10.86
	
	9.54
	103.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.32
	
	95
	98.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.43
	
	50
	51.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	120.7
	
	
	
	
	
	
	1.207

	
	
	
	
	
	
	
	26.61
	
	
	253.89
	1.207

	

	6.
	Е67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.04
	802.46
	
	
	Е67-8-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	801.90
	
	32.08
	
	9.54
	306.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.02
	
	5.52
	0.12
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.01
	
	9.54
	0.11
	

	
	 с503-9041
	   Светильники с лампами накаливания
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	30.49
	
	95
	290.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	16.05
	
	50
	153.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	89.1
	
	
	
	
	
	
	3.564

	
	
	
	
	
	
	
	78.63
	
	
	750.00
	3.564

	

	7.
	С503-9041-00001
	Светильники потолочные с лампами накаливания НПП 03х100
	шт.
	4
	109.55
	
	438.20
	[цена]
	152.95
	611.80
	

	

	8.
	Е67-8-2
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.02
	1 471.20
	
	
	Е67-8-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 469.70
	
	29.39
	
	9.54
	280.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.50
	
	0.03
	
	5.5
	0.17
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.02
	
	9.54
	0.15
	

	
	 с503-9042
	   Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.94
	
	95
	266.54
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.71
	
	50
	140.29
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	163.3
	
	
	
	
	
	
	3.266

	
	
	
	
	
	
	
	72.06
	
	
	687.41
	3.266

	

	9.
	С503-9042-00001
	Светильники с люминесцентными лампами ЛПО 1х40
	шт.
	2
	399.09
	
	798.18
	[цена]
	279.26
	558.52
	

	

	10.
	Ц08-03-526-1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	14
	284.43
	
	
	Ц08-03-526-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	13.88
	
	194.32
	
	9.54
	1 853.81
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.23
	
	31.22
	
	5.36
	167.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.02
	
	0.28
	
	9.54
	2.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	268.32
	
	3 756.48
	
	1.25
	4 695.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	184.87
	
	95
	1 763.66
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	97.30
	
	50
	928.24
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.56
	
	
	
	
	
	
	21.84

	
	
	
	
	
	
	
	4 264.19
	
	
	9 408.65
	21.84

	

	11.
	С545-0041-00002
	Выключатели автоматические АЕ2044  16А, 25А
	шт.
	14
	110.09
	
	1 541.26
	[цена]
	155.74
	2 180.36
	

	

	12.
	Ц08-03-526-2
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт.
	2
	309.29
	
	
	Ц08-03-526-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	20.65
	
	41.30
	
	9.54
	394.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.05
	
	6.10
	
	5.28
	32.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.06
	
	0.12
	
	9.54
	1.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	285.59
	
	571.18
	
	1.42
	811.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.35
	
	95
	375.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.71
	
	50
	197.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	4.64

	
	
	
	
	
	
	
	678.64
	
	
	1 810.24
	4.64

	

	13.
	С545-0041-00003
	Выключатели автоматические АЕ2044 50А
	шт.
	2
	120.40
	
	240.80
	[цена]
	242.2
	484.40
	

	

	14.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.5
	527.50
	
	
	Е46-03-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.50
	
	67.25
	
	9.54
	641.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	393.00
	
	196.50
	
	3.99
	784.04
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	41.98
	
	20.99
	
	9.54
	200.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	83.83
	
	95
	799.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	44.12
	
	50
	420.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.64
	
	
	
	
	
	
	7.82

	
	
	
	
	
	
	
	391.70
	
	
	2 646.22
	7.82

	

	15.
	Е46-03-017-5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3 заделки
	0.1
	1 949.33
	
	
	Е46-03-017-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	569.42
	
	56.94
	
	9.54
	543.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	23.57
	
	2.36
	
	3.91
	9.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 356.34
	
	135.63
	
	4.93
	668.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	54.09
	
	95
	516.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	28.47
	
	50
	271.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	75.22
	
	
	
	
	
	
	7.522

	
	
	
	
	
	
	
	277.49
	
	
	2 008.80
	7.522

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	10 897.18
	
	
	27 853.38
	81.219

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 295.65
	
	
	23 844.82
	48.2

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	2 095.63
	
	
	3 532.39
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 3, 10, 12)
	
	
	
	
	530.27
	
	
	5 058.78
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2, 3, 10, 12)
	
	
	
	
	279.09
	
	
	2 662.52
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 105.01
	
	
	31 566.12
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	601.53
	
	
	4 008.56
	33.019

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 5, 6, 8, 14, 15)
	
	
	
	
	273.52
	
	
	2 609.44
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 5, 6, 8, 14, 15)
	
	
	
	
	143.96
	
	
	1 373.39
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 019.01
	
	
	7 991.39
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	12 075.79
	
	
	39 097.42
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	803.79
	
	
	7 668.22
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	755.56
	
	
	7 208.13
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	423.05
	
	
	4 035.91
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	699.98
	
	
	6 677.87
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	146.12
	
	
	1 393.94
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 560.87
	
	
	8 027.35
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	8 636.33
	
	
	13 148.20
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 173.64
	
	
	7 037.54
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	14 249.43
	
	
	46 134.96
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №3

	

	Объект:
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №3

	

	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома №3 по ул. Рудничная в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из асбестоцементных листов без ремонта, имеющей множество протечек, разрушения примыканий к выступающим поверхностям, разломов.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	5.99

	2.
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	5.99

	3.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.126

	4.
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	5.99

	5.
	Пропитка обрешетки и стропил антисептирующим составом "СенежОгнебиоПроф"
	1000 м2 обработ. пов-ти
	0.599

	6.
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.03594

	7.
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.13777

	8.
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	-0.00024

	9.
	Контакт керосиновый
	т
	-0.02396

	10.
	Сенеж Огнебио Проф.
	т
	0.3594

	11.
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	5.99

	12.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	5.99

	13.
	Устройство конька из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.2832

	14.
	Обделка примыканий к ДВК и слуховых окон  из листовой оцинкованной стали кровельным оцинкованным железом
	100 м2 покрытия
	0.311

	15.
	Ремонт кирпичной кладки ДВК
	м3 кладки
	1.2

	16.
	Оштукатуривание поверхности ДВК
	100 м2 поверхности
	0.28

	17.
	Окраска известковыми составами по штукатурке ДВК
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.28

	18.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.094

	19.
	Установка створок в слуховые окна
	100 створок
	0.02

	20.
	Остекление створок слуховых окон
	100 м2 площади проемов
	0.0084

	21.
	Масляная окраска ранее окрашенной подшивки карниза за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.533

	22.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	17.1

	23.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	17.1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 3, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 3, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 3, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	541.004
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.055
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	78.681
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	5.99
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	1 065.02
	
	9.54
	10 160.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	6.41
	
	5.5
	35.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 011.77
	
	95
	9 652.29
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	532.51
	
	50
	5 080.16
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	146.0961

	
	
	
	
	
	
	
	2 615.71
	
	
	24 928.01
	146.0961

	

	2.
	Е58-1-1
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	5.99
	147.33
	
	
	Е58-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	112.64
	
	674.71
	
	9.54
	6 436.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	34.69
	
	207.79
	
	7.35
	1 527.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	
	33.30
	
	9.54
	317.72
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	672.61
	
	95
	6 416.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	354.01
	
	50
	3 377.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.16
	
	
	
	
	
	
	90.8084

	
	
	
	
	
	
	
	1 909.12
	
	
	17 758.06
	90.8084

	

	3.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.126
	4 039.25
	
	
	Е58-5-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	318.56
	
	40.14
	
	9.54
	382.92
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	
	2.70
	
	3.97
	10.70
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 699.29
	
	466.11
	
	4.6
	2 144.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	38.13
	
	95
	363.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.07
	
	50
	191.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.87
	
	
	
	
	
	
	5.02362

	
	
	
	
	
	
	
	567.15
	
	
	3 092.97
	5.02362

	

	4.
	Е58-12-1
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	5.99
	2 647.35
	
	
	Е58-12-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	236.50
	
	1 416.64
	
	9.54
	13 514.70
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.24
	
	157.18
	
	4.39
	690.01
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.37
	
	26.18
	
	9.54
	249.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 384.61
	
	14 283.81
	
	5.08
	72 561.77
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 370.68
	
	95
	13 076.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	721.41
	
	50
	6 882.21
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.83
	
	
	
	
	
	
	190.6617

	
	
	
	
	
	
	
	17 949.72
	
	
	106 724.89
	190.6617

	

	5.
	Е10-01-088-1
	Пропитка обрешетки и стропил антисептирующим составом "СенежОгнебиоПроф"
	1000 м2 обработ. пов-ти
	0.599
	2 413.24
	
	
	Е10-01-088-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	258.89
	1.15
	178.34
	
	9.54
	1 701.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	79.16
	1.25
	59.27
	
	5.54
	328.36
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	1.25
	2.08
	
	9.54
	19.86
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 075.19
	
	1 243.04
	
	7.42
	9 223.35
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	171.40
	
	95
	1 635.13
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	90.21
	
	50
	860.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.3515
	
	
	
	
	
	
	21.774549

	
	
	
	
	
	
	
	1 742.26
	
	
	13 748.77
	21.774549

	

	6.
	С114-0013
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.03594
	922.91
	
	-33.17
	[цена]
	3 045.6
	- 109.46
	

	
	
	Объем: (0.599)*(-0.06)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С113-0006
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.13777
	8 091.40
	
	-1 114.75
	[цена]
	34 691.1
	-4 779.39
	

	
	
	Объем: (0.599)*(-0.23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	-0.00024
	12 533.00
	
	-3.01
	[цена]
	36 571.92
	-8.78
	

	
	
	Объем: (0.599)*(-0.0004)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С101-0331
	Контакт керосиновый
	т
	-0.02396
	3 819.10
	
	-91.51
	[цена]
	12 603.03
	- 301.97
	

	
	
	Объем: (0.599)*(-0.04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С114-0013
	Сенеж Огнебио Проф.
	т
	0.3594
	922.91
	
	331.69
	[цена]
	69 300
	24 906.42
	

	
	
	Объем: 0.0006*599
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е58-13-1
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	5.99
	1 053.08
	
	
	Е58-13-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.90
	
	203.06
	
	9.54
	1 937.20
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	20.85
	
	3.89
	81.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 015.70
	
	6 084.04
	
	3
	18 252.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	192.91
	
	95
	1 840.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	101.53
	
	50
	968.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.52
	
	
	
	
	
	
	27.0748

	
	
	
	
	
	
	
	6 602.39
	
	
	23 079.36
	27.0748

	

	12.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	5.99
	2 933.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	1.15
	2 632.03
	
	9.54
	25 109.54
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	1.25
	649.09
	
	6.68
	4 335.93
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	1.25
	71.58
	
	9.54
	682.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 464.36
	
	14 761.52
	
	8.1
	119 568.28
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 568.43
	
	95
	24 502.80
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 351.81
	
	50
	12 896.21
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	54.3145
	
	
	
	
	
	
	325.34386

	
	
	
	
	
	
	
	21 962.86
	
	
	186 412.76
	325.34386

	

	13.
	Е12-01-010-1
	Устройство конька из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.2832
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	293.40
	
	9.54
	2 798.99
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	6.78
	
	6.62
	44.85
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.86
	
	9.54
	8.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	2 763.68
	
	2.15
	5 941.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	279.55
	
	95
	2 666.80
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	147.13
	
	50
	1 403.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	36.72042

	
	
	
	
	
	
	
	3 490.53
	
	
	12 856.13
	36.72042

	

	14.
	Е12-01-010-1
	Обделка примыканий к ДВК и слуховых окон  из листовой оцинкованной стали кровельным оцинкованным железом
	100 м2 покрытия
	0.311
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	322.20
	
	9.54
	3 073.75
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	7.44
	
	6.62
	49.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.94
	
	9.54
	8.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	3 034.97
	
	2.15
	6 525.19
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	306.98
	
	95
	2 928.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	161.57
	
	50
	1 541.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	40.325038

	
	
	
	
	
	
	
	3 833.16
	
	
	14 118.14
	40.325038

	

	15.
	Е53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки ДВК
	м3 кладки
	1.2
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	318.52
	
	9.54
	3 038.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	26.50
	
	7.68
	203.49
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	5.65
	
	9.54
	53.92
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	744.76
	
	4.11
	3 060.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	307.96
	
	95
	2 937.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	162.09
	
	50
	1 546.28
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	42.468

	
	
	
	
	
	
	
	1 559.82
	
	
	10 787.29
	42.468

	

	16.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности ДВК
	100 м2 поверхности
	0.28
	2 111.33
	
	
	Е61-31-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 143.18
	
	320.09
	
	9.54
	3 053.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.87
	
	0.52
	
	5.5
	2.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	966.28
	
	270.56
	
	8.05
	2 178.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	304.09
	
	95
	2 900.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	160.05
	
	50
	1 526.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	131.4
	
	
	
	
	
	
	36.792

	
	
	
	
	
	
	
	1 055.30
	
	
	9 662.35
	36.792

	

	17.
	Е62-1-4
	Окраска известковыми составами по штукатурке ДВК
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.28
	132.79
	
	
	Е62-1-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	109.25
	
	30.59
	
	9.54
	291.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.62
	
	1.01
	
	4.72
	4.78
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.28
	
	9.54
	2.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.92
	
	5.58
	
	6.19
	34.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	29.33
	
	95
	279.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.44
	
	50
	147.24
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.3
	
	
	
	
	
	
	4.004

	
	
	
	
	
	
	
	81.94
	
	
	758.12
	4.004

	

	18.
	Е62-9-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.094
	2 077.26
	
	
	Е62-9-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 138.26
	
	107.00
	
	9.54
	1 020.75
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	0.50
	
	4.45
	2.24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.09
	
	9.54
	0.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	933.64
	
	87.76
	
	2.14
	187.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	101.74
	
	95
	970.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	53.55
	
	50
	510.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.7
	
	
	
	
	
	
	13.2258

	
	
	
	
	
	
	
	350.54
	
	
	2 692.18
	13.2258

	

	19.
	Е56-8-1
	Установка створок в слуховые окна
	100 створок
	0.02
	16 743.25
	
	
	Е56-8-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 261.42
	
	45.23
	
	9.54
	431.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.86
	
	0.34
	
	4.39
	1.48
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	
	0.06
	
	9.54
	0.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	14 464.97
	
	289.30
	
	2.96
	856.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	43.03
	
	95
	410.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.65
	
	50
	216.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	224.57
	
	
	
	
	
	
	4.4914

	
	
	
	
	
	
	
	400.54
	
	
	1 915.70
	4.4914

	

	20.
	Е15-05-001-3
	Остекление створок слуховых окон
	100 м2 площади проемов
	0.0084
	3 173.92
	
	
	Е15-05-001-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	194.16
	1.15
	1.88
	
	9.54
	17.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	28.09
	1.25
	0.29
	
	5.56
	1.64
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.18
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 951.67
	
	24.79
	
	3.84
	95.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.81
	
	95
	17.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.95
	
	50
	9.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	27.945
	
	
	
	
	
	
	0.234738

	
	
	
	
	
	
	
	29.72
	
	
	141.00
	0.234738

	

	21.
	Е62-8-6
	Масляная окраска ранее окрашенной подшивки карниза за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.533
	1 766.08
	
	
	Е62-8-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	733.20
	
	390.80
	
	9.54
	3 728.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	2.86
	
	4.45
	12.71
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.53
	
	9.54
	5.03
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 027.52
	
	547.67
	
	2.09
	1 144.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	371.76
	
	95
	3 546.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	195.67
	
	50
	1 866.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	90.63
	
	
	
	
	
	
	48.30579

	
	
	
	
	
	
	
	1 508.75
	
	
	10 298.70
	48.30579

	

	22.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	17.1
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	66.35
	
	9.54
	632.96
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	347.30
	
	6
	2 083.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	63.03
	
	95
	601.31
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.18
	
	50
	316.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	9.87867

	
	
	
	
	
	
	
	509.86
	
	
	3 634.56
	9.87867

	

	23.
	Х310-3005-1
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	17.1
	8.56
	
	146.38
	Х310-3005-1
	4.42
	646.98
	

	
	
	
	
	
	
	
	146.38
	
	
	646.98
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	53 446.02
	
	
	348 874.68
	1043.2289

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	53 446.02
	
	
	348 874.68
	1043.2289

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	331.69
	
	
	24 906.42
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-5, 11-22)
	
	
	
	
	7 835.19
	
	
	74 747.39
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-5, 11-22)
	
	
	
	
	4 123.79
	
	
	39 340.73
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	65 405.00
	
	
	462 962.80
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	64 934.89
	
	
	458 477.96
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 835.19
	
	
	74 747.39
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	7 365.08
	
	
	70 262.55
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 123.79
	
	
	39 340.73
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	8 106.00
	
	
	77 330.91
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	141.57
	
	
	1 350.55
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 643.21
	
	
	10 062.74
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	43 696.84
	
	
	261 481.02
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	11 688.28
	
	
	82 526.03
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	76 623.17
	
	
	541 003.99
	


	Составил:
	Игнатьева Л.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №3

	

	Объект:
	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №3

	

	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома №3 по ул. Рудничная в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя, разрушения кирпичной кладки.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	2.8423

	2.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	2.8423

	3.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	6.6644

	4.
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	6.6644

	5.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	6.6644

	6.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.253247

	7.
	Краска фасадная с колеровкой
	т
	0.253247

	8.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.1854

	9.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.1854

	10.
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	0.6183

	11.
	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.6183

	12.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.724

	13.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. проекции
	7.64

	14.
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 окон. переплетов
	0.055

	15.
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.04

	16.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.055

	17.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	5.5

	18.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 пог.м
	0.027

	19.
	Доски подоконные ПВХ
	м
	2.7

	20.
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.027

	21.
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	-0.004968

	22.
	Отлив оцинкованный с полим. покрытием
	м
	2.7

	23.
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.084

	24.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.04

	25.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.052

	26.
	Блок дверной наружный филенчатый
	м2
	5.2

	27.
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	т конструкций
	0.16

	28.
	Дверь металлическая
	шт.
	2

	29.
	Замок кодовый
	шт.
	2

	30.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	0.044

	31.
	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок
	100 м2 подшивки
	0.044

	32.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.08

	33.
	Монтаж М/К козырька
	т конструкций
	0.07

	34.
	Масляная окраска М/К козырька, количество окрасок 2
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0564

	35.
	Монтаж покрытия козырька из профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.044

	36.
	Ремонт кладки цоколя отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	0.53

	37.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.2208

	38.
	Шпатлевка поверхности цоколя
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	0.2208

	39.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз цоколя
	100 м2 покрытия
	0.2208

	40.
	Окраска цоколя по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.2208

	41.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.092

	42.
	Покрытие поверхностей балконных плит грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.092

	43.
	Окраска балконных плит по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.092

	44.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.003496

	45.
	Краска фасадная с колеровкой
	т
	0.003496

	46.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических поверхностей балконов за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.076

	47.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных деревянных поверхностей балконов
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.12

	48.
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.0698

	49.
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площ. основания
	0.0698

	50.
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (М-200)
	100 м2 покрытия
	0.698

	51.
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (м-200) на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.698


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 3,г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 3,г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 3,г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	647.001
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.598
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	125.571
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	2.8423
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	4 698.52
	
	9.54
	44 823.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	3.44
	
	5.49
	18.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	3 319.61
	
	8.05
	26 722.84
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4 463.59
	
	95
	42 582.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 349.26
	
	50
	22 411.95
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	573.68983

	
	
	
	
	
	
	
	14 834.42
	
	
	136 560.25
	573.68983

	

	2.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонт. пов-ти
	2.8423
	880.66
	
	
	Е61-10-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	296.31
	
	842.20
	
	9.54
	8 034.61
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.61
	
	1.73
	
	5.52
	9.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	583.74
	
	1 659.16
	
	8.05
	13 356.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	800.09
	
	95
	7 632.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	421.10
	
	50
	4 017.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.18
	
	
	
	
	
	
	102.83441

	
	
	
	
	
	
	
	3 724.29
	
	
	33 050.63
	102.83441

	

	3.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	6.6644
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	451.80
	
	9.54
	4 310.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	6.41
	
	4.26
	27.33
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.83
	
	9.54
	7.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	709.36
	
	5.08
	3 603.54
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	430.00
	
	95
	4 102.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	226.32
	
	50
	2 159.05
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	50.199593

	
	
	
	
	
	
	
	1 823.88
	
	
	14 202.24
	50.199593

	

	4.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	6.6644
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	1 280.63
	
	9.54
	12 217.22
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	3.87
	
	3.88
	15.00
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	2 341.00
	
	3.87
	9 059.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 216.60
	
	95
	11 606.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	640.32
	
	50
	6 108.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	160.27882

	
	
	
	
	
	
	
	5 482.41
	
	
	39 006.87
	160.27882

	

	5.
	Е15-04-014-3
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	6.6644
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	449.42
	
	9.54
	4 287.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	26.41
	
	4.03
	106.42
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	4 074.48
	
	2.41
	9 819.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	426.95
	
	95
	4 073.10
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	224.71
	
	50
	2 143.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	51.655764

	
	
	
	
	
	
	
	5 201.97
	
	
	20 430.22
	51.655764

	

	6.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.253247
	16 089.00
	
	-4 074.49
	[цена]
	38 818.04
	-9 830.55
	

	
	
	Объем: (6.6644)*(-0.038)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С.
	Краска фасадная с колеровкой
	т
	0.253247
	52 406.94
	
	13 271.90
	[цена]
	166 130
	42 071.92
	

	

	8.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.1854
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	521.64
	
	9.54
	4 976.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.43
	
	5.51
	2.36
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	432.99
	
	8.05
	3 485.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	495.56
	
	95
	4 727.60
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	260.82
	
	50
	2 488.21
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	59.95836

	
	
	
	
	
	
	
	1 711.43
	
	
	15 680.12
	59.95836

	

	9.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.1854
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	12.57
	
	9.54
	119.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.18
	
	4.26
	0.76
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	19.73
	
	5.08
	100.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.96
	
	95
	114.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.30
	
	50
	60.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	1.3965255

	
	
	
	
	
	
	
	50.74
	
	
	395.10
	1.3965255

	

	10.
	Е62-27-1
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	0.6183
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	118.81
	
	9.54
	1 133.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.36
	
	3.88
	1.39
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	217.19
	
	3.87
	840.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	112.87
	
	95
	1 076.80
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	59.41
	
	50
	566.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	14.870115

	
	
	
	
	
	
	
	508.63
	
	
	3 618.92
	14.870115

	

	11.
	Е15-04-014-3
	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.6183
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	41.70
	
	9.54
	397.78
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	2.45
	
	4.03
	9.87
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	378.02
	
	2.41
	911.02
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.62
	
	95
	377.89
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.85
	
	50
	198.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	4.7924433

	
	
	
	
	
	
	
	482.63
	
	
	1 895.45
	4.7924433

	

	12.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.724
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	239.55
	
	9.54
	2 285.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	2.77
	
	4.52
	12.50
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.58
	
	9.54
	5.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	2 316.06
	
	2.16
	5 002.69
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	228.12
	
	95
	2 176.30
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	120.07
	
	50
	1 145.42
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	29.98084

	
	
	
	
	
	
	
	2 906.57
	
	
	10 622.22
	29.98084

	

	13.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. проекции
	7.64
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	2 688.67
	
	9.54
	25 649.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	31.02
	
	3.89
	120.66
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	2 500.27
	
	5
	12 501.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 554.24
	
	95
	24 367.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 344.34
	
	50
	12 824.95
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	332.34

	
	
	
	
	
	
	
	9 118.52
	
	
	75 464.25
	332.34

	

	14.
	Е56-2-2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 окон. переплетов
	0.055
	363.27
	
	
	Е56-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	345.83
	
	19.02
	
	9.54
	181.46
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.44
	
	0.96
	
	5.5
	5.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.24
	
	0.51
	
	9.54
	4.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	18.55
	
	95
	176.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.77
	
	50
	93.16
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.11
	
	
	
	
	
	
	2.53605

	
	
	
	
	
	
	
	48.30
	
	
	456.88
	2.53605

	

	15.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.04
	1 188.25
	
	
	Е56-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	983.50
	
	39.34
	
	9.54
	375.30
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	204.75
	
	8.19
	
	3.08
	25.23
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.91
	
	0.80
	
	9.54
	7.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	38.13
	
	95
	363.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.07
	
	50
	191.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	128.73
	
	
	
	
	
	
	5.1492

	
	
	
	
	
	
	
	105.73
	
	
	955.74
	5.1492

	

	16.
	Е10-01-034-5
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.055
	10 885.54
	
	
	Е10-01-034-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 536.03
	1.15
	97.15
	
	9.54
	926.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	532.76
	1.25
	36.63
	
	4.87
	178.37
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	1.20
	
	9.54
	11.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8 816.75
	
	484.92
	
	2.54
	1 231.70
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	5.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	93.43
	
	95
	891.40
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.18
	
	50
	469.16
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	215.6825
	
	
	
	
	
	
	11.862538

	
	
	
	
	
	
	
	761.31
	
	
	3 697.48
	11.862538

	

	17.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	5.5
	4 893.89
	
	26 916.40
	С203-9095-1
	1
	26 916.40
	

	

	18.
	Е10-01-035-1
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 пог.м
	0.027
	2 581.76
	
	
	Е10-01-035-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.31
	1.15
	5.26
	
	9.54
	50.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.45
	1.25
	0.32
	
	4.01
	1.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.40
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 403.00
	
	64.88
	
	2.82
	182.96
	

	
	 с101-9468
	   Доски подоконные ПВХ
	м
	2.7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.01
	
	95
	47.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.64
	
	50
	25.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.3685
	
	
	
	
	
	
	0.6579495

	
	
	
	
	
	
	
	78.10
	
	
	307.31
	0.6579495

	

	19.
	С101-9468
	Доски подоконные ПВХ
	м
	2.7
	842.72
	
	2 275.34
	С101-9468
	1
	2 275.34
	

	

	20.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.027
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	8.93
	
	9.54
	85.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	0.10
	
	4.52
	0.47
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.02
	
	9.54
	0.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	86.37
	
	2.16
	186.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.50
	
	95
	81.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.48
	
	50
	42.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	1.11807

	
	
	
	
	
	
	
	108.39
	
	
	396.15
	1.11807

	

	21.
	С101-1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм
	т
	-0.004968
	16 898.00
	
	-83.95
	[цена]
	42 880.6
	- 213.03
	

	
	
	Объем: (0.027)*(-0.184)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С.
	Отлив оцинкованный с полим. покрытием
	м
	2.7
	344.58
	
	930.37
	С.
	1
	930.37
	

	

	23.
	Е56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.084
	269.56
	
	
	Е56-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.56
	
	22.64
	
	9.54
	216.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	21.51
	
	95
	205.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.32
	
	50
	108.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.28
	
	
	
	
	
	
	3.04752

	
	
	
	
	
	
	
	55.47
	
	
	529.22
	3.04752

	

	24.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.04
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	53.79
	
	9.54
	513.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	21.00
	
	2.92
	61.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	1.42
	
	9.54
	13.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	52.45
	
	95
	500.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	27.61
	
	50
	263.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	7.172

	
	
	
	
	
	
	
	154.84
	
	
	1 338.17
	7.172

	

	25.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.052
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	53.63
	
	9.54
	511.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	68.09
	
	6.99
	475.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	8.92
	
	9.54
	85.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	393.50
	
	3.12
	1 227.71
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	5.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.42
	
	95
	566.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.28
	
	50
	298.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	6.235944

	
	
	
	
	
	
	
	605.91
	
	
	3 080.50
	6.235944

	

	26.
	С203-9057-00002
	Блок дверной наружный филенчатый
	м2
	5.2
	756.30
	
	3 932.76
	[цена]
	1 081.43
	5 623.44
	

	

	27.
	Е09-06-001-1
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	т конструкций
	0.16
	862.89
	
	
	Е09-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	715.03
	1.15
	131.57
	
	9.54
	1 255.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	98.99
	1.25
	19.80
	
	6
	118.79
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.92
	1.25
	1.18
	
	9.54
	11.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.87
	
	7.82
	
	3.4
	26.59
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	126.11
	
	95
	1 203.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	66.38
	
	50
	633.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	102.9135
	
	
	
	
	
	
	16.46616

	
	
	
	
	
	
	
	351.67
	
	
	3 236.85
	16.46616

	

	28.
	С.
	Дверь металлическая
	шт.
	2
	24 500.00
	
	49 000.00
	С.
	1
	49 000.00
	

	

	29.
	С.
	Замок кодовый
	шт.
	2
	900.00
	
	1 800.00
	С.
	1
	1 800.00
	

	

	30.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	0.044
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	7.82
	
	9.54
	74.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	0.05
	
	5.5
	0.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.43
	
	95
	70.90
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.91
	
	50
	37.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	1.07316

	
	
	
	
	
	
	
	19.21
	
	
	183.10
	1.07316

	

	31.
	Е54-3-1
	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок
	100 м2 подшивки
	0.044
	218.82
	
	
	Е54-3-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	203.82
	
	8.97
	
	9.54
	85.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	15.00
	
	0.66
	
	5.5
	3.63
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7.95
	
	0.35
	
	9.54
	3.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	8.85
	
	95
	84.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.66
	
	50
	44.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	28.87
	
	
	
	
	
	
	1.27028

	
	
	
	
	
	
	
	23.14
	
	
	218.10
	1.27028

	

	32.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.08
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	3.51
	
	9.54
	33.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	3.47
	
	5.5
	19.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.33
	
	95
	31.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.76
	
	50
	16.74
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	0.4392

	
	
	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	101.09
	0.4392

	

	33.
	Е09-03-037-1
	Монтаж М/К козырька
	т конструкций
	0.07
	9 842.32
	
	
	Е09-03-037-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	167.61
	1.15
	13.49
	
	9.54
	128.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	652.55
	1.25
	57.10
	
	6.26
	357.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	82.39
	1.25
	7.21
	
	9.54
	68.78
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 022.16
	
	631.55
	
	5.1
	3 220.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.67
	
	95
	187.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.35
	
	50
	98.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	22.4135
	
	
	
	
	
	
	1.568945

	
	
	
	
	
	
	
	732.16
	
	
	3 993.44
	1.568945

	

	34.
	Е15-04-030-2
	Масляная окраска М/К козырька, количество окрасок 2
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.0564
	674.37
	
	
	Е15-04-030-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	101.22
	1.15
	6.57
	
	9.54
	62.63
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	0.14
	
	4.04
	0.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	571.22
	
	32.22
	
	2.56
	82.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.25
	
	95
	59.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.29
	
	50
	31.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.0415
	
	
	
	
	
	
	0.7919406

	
	
	
	
	
	
	
	48.46
	
	
	236.58
	0.7919406

	

	35.
	Е09-04-002-1
	Монтаж покрытия козырька из профилированного листа
	100 м2 покрытия
	0.044
	13 059.22
	
	
	Е09-04-002-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	290.75
	1.15
	14.71
	
	9.54
	140.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	679.71
	1.25
	37.38
	
	5.53
	206.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	33.27
	1.25
	1.83
	
	9.54
	17.46
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	12 088.76
	
	531.91
	
	4.16
	2 212.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.71
	
	95
	149.92
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.27
	
	50
	78.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	40.825
	
	
	
	
	
	
	1.7963

	
	
	
	
	
	
	
	607.98
	
	
	2 788.63
	1.7963

	

	36.
	Е53-16-1
	Ремонт кладки цоколя отдельными местами кирпичной
	м3 кладки
	0.53
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	140.68
	
	9.54
	1 342.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	11.70
	
	7.68
	89.87
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	2.50
	
	9.54
	23.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	328.93
	
	4.11
	1 351.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	136.02
	
	95
	1 297.59
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	71.59
	
	50
	682.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	18.7567

	
	
	
	
	
	
	
	688.92
	
	
	4 764.39
	18.7567

	

	37.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.2208
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	365.00
	
	9.54
	3 482.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.27
	
	5.49
	1.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	257.88
	
	8.05
	2 075.93
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	346.75
	
	95
	3 307.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	182.50
	
	50
	1 741.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	44.566272

	
	
	
	
	
	
	
	1 152.39
	
	
	10 608.49
	44.566272

	

	38.
	Е62-27-1
	Шпатлевка поверхности цоколя
	100 м2 ошпаклев. пов-ти
	0.2208
	544.01
	
	
	Е62-27-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	192.16
	
	42.43
	
	9.54
	404.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.13
	
	3.88
	0.50
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	351.27
	
	77.56
	
	3.87
	300.16
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.31
	
	95
	384.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.22
	
	50
	202.39
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.05
	
	
	
	
	
	
	5.31024

	
	
	
	
	
	
	
	181.64
	
	
	1 292.35
	5.31024

	

	39.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз цоколя
	100 м2 покрытия
	0.2208
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	14.97
	
	9.54
	142.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.21
	
	4.26
	0.91
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.03
	
	9.54
	0.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	23.50
	
	5.08
	119.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.25
	
	95
	135.91
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.50
	
	50
	71.53
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	1.663176

	
	
	
	
	
	
	
	60.43
	
	
	470.54
	1.663176

	

	40.
	Е15-04-014-3
	Окраска цоколя по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.2208
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	14.89
	
	9.54
	142.05
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.87
	
	4.03
	3.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	134.99
	
	2.41
	325.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.15
	
	95
	134.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.45
	
	50
	71.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	1.7114208

	
	
	
	
	
	
	
	172.35
	
	
	676.88
	1.7114208

	

	41.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонт. пов-ти
	0.092
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	152.08
	
	9.54
	1 450.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.11
	
	5.49
	0.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	107.45
	
	8.05
	864.97
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	144.48
	
	95
	1 378.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	76.04
	
	50
	725.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	18.56928

	
	
	
	
	
	
	
	480.16
	
	
	4 420.21
	18.56928

	

	42.
	Е15-04-006-1
	Покрытие поверхностей балконных плит грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0.092
	180.11
	
	
	Е15-04-006-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	72.90
	1.15
	7.71
	
	9.54
	73.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.09
	
	4.26
	0.38
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	9.79
	
	5.08
	49.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.33
	
	95
	70.01
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.86
	
	50
	36.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.315
	
	
	
	
	
	
	0.85698

	
	
	
	
	
	
	
	28.78
	
	
	230.55
	0.85698

	

	43.
	Е15-04-014-3
	Окраска балконных плит по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.092
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	6.20
	
	9.54
	59.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.36
	
	4.03
	1.47
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	56.25
	
	2.41
	135.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.89
	
	95
	56.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.10
	
	50
	29.60
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	0.713092

	
	
	
	
	
	
	
	71.81
	
	
	282.04
	0.713092

	

	44.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.003496
	16 089.00
	
	-56.25
	[цена]
	38 818.04
	- 135.71
	

	
	
	Объем: (0.092)*(-0.038)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	С.
	Краска фасадная с колеровкой
	т
	0.003496
	52 406.94
	
	183.21
	[цена]
	166 130
	580.79
	

	

	46.
	Е62-29-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических поверхностей балконов за 2 раза
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.076
	641.28
	
	
	Е62-29-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	153.32
	
	11.65
	
	9.54
	111.16
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.04
	
	3.88
	0.17
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	487.38
	
	37.04
	
	2.31
	85.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.07
	
	95
	105.60
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.83
	
	50
	55.58
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	18.72
	
	
	
	
	
	
	1.42272

	
	
	
	
	
	
	
	65.63
	
	
	358.08
	1.42272

	

	47.
	Е62-2-4
	Окраска масляными составами ранее окрашенных деревянных поверхностей балконов
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.12
	1 204.65
	
	
	Е62-2-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	496.16
	
	59.54
	
	9.54
	568.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.94
	
	0.71
	
	4.39
	3.13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.12
	
	9.54
	1.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	702.55
	
	84.31
	
	2.21
	186.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	56.68
	
	95
	540.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	29.83
	
	50
	284.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	61.33
	
	
	
	
	
	
	7.3596

	
	
	
	
	
	
	
	231.07
	
	
	1 582.69
	7.3596

	

	48.
	Е68-13-2
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.0698
	2 788.20
	
	
	Е68-13-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	449.37
	
	31.37
	
	9.54
	299.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 338.83
	
	163.25
	
	3.21
	524.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	140.20
	
	9.79
	
	9.54
	93.36
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.10
	
	95
	372.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.58
	
	50
	196.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	57.76
	
	
	
	
	
	
	4.031648

	
	
	
	
	
	
	
	254.30
	
	
	1 392.53
	4.031648

	

	49.
	Е68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площ. основания
	0.0698
	13 737.35
	
	
	Е68-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	660.79
	
	46.12
	
	9.54
	440.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 083.54
	
	424.63
	
	5.45
	2 314.24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	691.67
	
	48.28
	
	9.54
	460.58
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 993.02
	
	488.11
	
	6.54
	3 192.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	89.68
	
	95
	855.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	47.20
	
	50
	450.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.29
	
	
	
	
	
	
	6.092842

	
	
	
	
	
	
	
	1 095.75
	
	
	7 252.37
	6.092842

	

	50.
	Е11-01-015-1
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (М-200)
	100 м2 покрытия
	0.698
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	241.12
	
	9.54
	2 300.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	153.15
	
	4.83
	739.71
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	23.86
	
	9.54
	227.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	1 095.91
	
	8.05
	8 822.07
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	251.73
	
	95
	2 401.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	132.49
	
	50
	1 263.98
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	32.453161

	
	
	
	
	
	
	
	1 874.40
	
	
	15 527.63
	32.453161

	

	51.
	Е11-01-015-2
	Устройство бетонной отмостки из бетона В-15 (м-200) на каждые 5 мм изменения толщины до 80 мм
	100 м2 покрытия
	0.698
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *10;  ЭМ: *10;  ЗПМ: *10;  М: *10

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	*10)*1.15
	70.96
	
	9.54
	676.95
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	*10)*1.25
	34.64
	
	5.5
	190.51
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	*10)*1.25
	16.49
	
	9.54
	157.32
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	*10
	1 600.86
	
	8.16
	13 063.04
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	83.08
	
	95
	792.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	43.73
	
	50
	417.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.3685
	
	
	
	
	
	
	0.955213

	
	
	
	
	
	
	
	1 833.26
	
	
	15 140.19
	0.955213

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	132 758.65
	
	
	373 385.10
	1587.6443

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	131 313.33
	
	
	365 717.72
	1567.8129

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	33 124.50
	
	
	34 815.18
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-5, 8-16, 18, 20, 23-25, 30-32, 34, 36-43, 46-51)
	
	
	
	
	12 342.98
	
	
	117 752.01
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-5, 8-16, 18, 20, 23-25, 30-32, 34, 36-43, 46-51)
	
	
	
	
	6 496.31
	
	
	61 974.74
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	150 152.62
	
	
	545 444.47
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 445.32
	
	
	7 667.38
	19.831405

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 27, 33, 35)
	
	
	
	
	161.49
	
	
	1 540.66
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 27, 33, 35)
	
	
	
	
	85.00
	
	
	810.88
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 691.81
	
	
	10 018.92
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	151 094.16
	
	
	548 305.83
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 504.47
	
	
	119 292.67
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	11 754.20
	
	
	112 135.11
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 581.31
	
	
	62 785.62
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	13 036.63
	
	
	124 369.48
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	125.97
	
	
	1 201.75
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 123.12
	
	
	5 649.60
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	118 598.91
	
	
	243 366.05
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	27 196.95
	
	
	98 695.05
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	178 291.11
	
	
	647 000.88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                     __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №3

	

	Объект:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №3

	

	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №3 по ул. Рудничная в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.52

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.4

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.52

	4.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-4.8776

	5.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	4.8776

	6.
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	28

	7.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	5

	8.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	43

	9.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	43

	10.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	38

	11.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	2

	12.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.4

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-3.784

	14.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	3.784

	15.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	8

	16.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	10

	17.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	6

	18.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта РР, Ду 50 мм
	шт.
	8

	19.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2

	20.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2

	21.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	22.
	Водомеры
	шт.
	1

	23.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 3, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 3, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 3, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	100.553
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	14.032
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.192
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	16.501
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.52
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	140.22
	
	9.54
	1 337.68
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	3.04
	
	5.49
	16.67
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.51
	
	9.54
	4.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	33.42
	
	4.99
	166.77
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	133.69
	
	95
	1 275.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	70.36
	
	50
	671.30
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	18.0232

	
	
	
	
	
	
	
	380.74
	
	
	3 467.88
	18.0232

	

	2.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.4
	584.63
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	185.54
	
	9.54
	1 770.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	4.01
	
	5.5
	22.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.68
	
	9.54
	6.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	110.76
	
	44.30
	
	5
	221.52
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	176.91
	
	95
	1 687.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	93.11
	
	50
	888.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	23.848

	
	
	
	
	
	
	
	503.87
	
	
	4 589.47
	23.848

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.52
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	
	587.13
	
	9.54
	5 601.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	
	247.87
	
	5.49
	1 360.80
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	
	29.43
	
	9.54
	280.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	402.13
	
	2.07
	832.40
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	585.73
	
	95
	5 587.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	308.28
	
	50
	2 940.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	121.8
	
	
	
	
	
	
	63.336

	
	
	
	
	
	
	
	2 131.13
	
	
	16 323.17
	63.336

	

	4.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-4.8776
	75.43
	
	- 367.92
	Е16-04-002-3
	2.07
	- 761.59
	

	
	
	Объем: (0.52)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	4.8776
	75.43
	
	367.92
	[цена]
	1 101.7
	5 373.65
	

	

	6.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	28
	62.36
	
	1 746.08
	[цена]
	180.29
	5 048.12
	

	

	7.
	С300-9911 

(120,25/3,217=37,93)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	5
	37.93
	
	189.65
	[цена]
	120.25
	601.25
	

	

	8.
	С300-9911 

(8,47/3,17=2,67)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	43
	2.67
	
	114.81
	[цена]
	8.47
	364.21
	

	

	9.
	С300-9911 

(8,72/3,17=2,75)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	43
	2.75
	
	118.25
	[цена]
	8.72
	374.96
	

	

	10.
	С300-9911 

(7,63/3,17=2,75)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	38
	2.75
	
	104.50
	[цена]
	7.63
	289.94
	

	

	11.
	С300-9911 

(22,03/3,17=6,95)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	2
	6.95
	
	13.90
	[цена]
	22.03
	44.06
	

	

	12.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.4
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	603.47
	
	9.54
	5 757.10
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	672.32
	
	5.49
	3 691.04
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	80.70
	
	9.54
	769.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	1 016.80
	
	1.44
	1 464.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	649.96
	
	95
	6 200.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	342.09
	
	50
	3 263.49
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	65.0992

	
	
	
	
	
	
	
	3 284.64
	
	
	20 376.45
	65.0992

	

	13.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-3.784
	255.09
	
	- 965.26
	Е16-04-002-5
	1.44
	-1 389.98
	

	
	
	Объем: (0.4)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	3.784
	255.09
	
	965.26
	[цена]
	2 288.14
	8 658.32
	

	

	15.
	С300-9911 

(29,07/3,17=9,17)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	8
	9.17
	
	73.36
	[цена]
	29.07
	232.56
	

	

	16.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	10
	12.83
	
	128.30
	[цена]
	40.68
	406.80
	

	

	17.
	С300-9911 

(21,70/3,17=6,84)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	6
	6.84
	
	41.04
	[цена]
	21.7
	130.20
	

	

	18.
	С300-9911 

(20,04/3,17=6,32)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта РР, Ду 50 мм
	шт.
	8
	6.32
	
	50.56
	[цена]
	20.04
	160.32
	

	

	19.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2
	12.83
	
	25.66
	[цена]
	40.68
	81.36
	

	

	20.
	С300-9911 

(432,20/3,17=136,34)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2
	136.34
	
	272.68
	[цена]
	432.2
	864.40
	

	

	21.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	1.15
	93.06
	
	9.54
	887.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	1.25
	14.81
	
	5.82
	86.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.98
	
	95
	848.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.83
	
	50
	446.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.948
	
	
	
	
	
	
	10.948

	
	
	
	
	
	
	
	1 071.41
	
	
	5 837.06
	10.948

	

	22.
	С300-9050 

(14629,64/3,17=4615,03)
	Водомеры
	шт.
	1
	4 615.03
	
	4 615.03
	[цена]
	14 629.64
	14 629.64
	

	

	23.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	12 471.16
	
	
	62 229.05
	182.1951

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 333.18
	
	
	14 031.97
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 333.18
	
	
	14 031.97
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 137.98
	
	
	48 197.08
	182.1951

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	1 643.19
	
	
	15 675.80
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	864.84
	
	
	8 250.42
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 646.01
	
	
	72 123.30
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	14 880.60
	
	
	85 214.72
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 643.19
	
	
	15 675.80
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 544.60
	
	
	14 735.25
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	864.84
	
	
	8 250.42
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 617.70
	
	
	15 432.72
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	111.97
	
	
	1 068.12
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	947.63
	
	
	5 205.21
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 905.84
	
	
	41 591.13
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 678.51
	
	
	15 338.65
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	17 559.11
	
	
	100 553.37
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления Товарищества

                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»

                                                                                                                                                                                                                    __________________  О.А. Савина

                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.

Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 3

	

	Объект:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 3

	

	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №3 по ул. Рудничная в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.036

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01

	3.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.37

	4.
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.065

	5.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.6

	6.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.18

	7.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.6

	8.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.18

	9.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:   


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 3, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 3, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 3, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	55.647
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.177
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	13.827
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.036
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	1.70
	
	9.54
	16.24
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	69.30
	
	6.2
	429.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	13.35
	
	9.54
	127.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.30
	
	95
	136.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.53
	
	50
	71.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.233496

	
	
	
	
	
	
	
	92.82
	
	
	654.13
	0.233496

	

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	11.23
	
	9.54
	107.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.67
	
	95
	101.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.62
	
	50
	53.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	27.51
	
	
	262.40
	1.54

	

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.37
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	229.22
	
	9.54
	2 186.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	217.76
	
	95
	2 077.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	114.61
	
	50
	1 093.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	32.745

	
	
	
	
	
	
	
	561.59
	
	
	5 357.44
	32.745

	

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.065
	790.04
	
	
	Е23-01-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	77.93
	1.15
	5.83
	
	9.54
	55.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.10
	1.25
	2.53
	
	5.5
	13.90
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.13
	1.25
	0.25
	
	9.54
	2.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	681.01
	
	44.27
	
	7.3
	323.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.78
	
	95
	55.10
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.04
	
	50
	29.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.73
	
	
	
	
	
	
	0.76245

	
	
	
	
	
	
	
	61.44
	
	
	476.71
	0.76245

	

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.6
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	405.35
	
	9.54
	3 867.02
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	3.60
	
	5.5
	19.80
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	1.91
	
	9.54
	18.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	386.90
	
	95
	3 690.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	203.63
	
	50
	1 942.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	51.18

	
	
	
	
	
	
	
	999.48
	
	
	9 520.39
	51.18

	

	6.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.18
	547.90
	
	
	Е65-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	544.90
	
	98.08
	
	9.54
	935.70
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.00
	
	0.54
	
	5.5
	2.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.59
	
	0.29
	
	9.54
	2.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	93.45
	
	95
	891.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.19
	
	50
	469.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	68.8
	
	
	
	
	
	
	12.384

	
	
	
	
	
	
	
	241.26
	
	
	2 299.39
	12.384

	

	7.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.6
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	394.01
	
	9.54
	3 758.86
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	13.18
	
	4.91
	64.70
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.54
	
	9.54
	5.15
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	4 297.24
	
	2.53
	10 872.01
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	374.82
	
	95
	3 575.81
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	197.28
	
	50
	1 882.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	42.504

	
	
	
	
	
	
	
	5 276.52
	
	
	20 153.38
	42.504

	

	8.
	Е16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.18
	4 591.59
	
	
	Е16-04-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	595.50
	1.15
	123.27
	
	9.54
	1 175.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.02
	1.25
	1.80
	
	4.69
	8.46
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.52
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 988.07
	
	717.85
	
	2.3
	1 651.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	117.15
	
	95
	1 117.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	61.66
	
	50
	588.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	73.876
	
	
	
	
	
	
	13.29768

	
	
	
	
	
	
	
	1 021.74
	
	
	4 541.44
	13.29768

	

	9.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	2
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	164.29
	
	9.54
	1 567.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	1.45
	
	3.88
	5.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	265.28
	
	3.15
	835.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	156.08
	
	95
	1 488.95
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	82.15
	
	50
	783.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	20.562

	
	
	
	
	
	
	
	669.24
	
	
	4 681.19
	20.562

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	6 850.01
	
	
	27 897.47
	175.20863

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	364.07
	
	
	3 132.32
	35.280946

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	248.50
	
	
	2 370.65
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	130.79
	
	
	1 247.71
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	743.36
	
	
	6 750.68
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 485.94
	
	
	24 765.15
	139.92768

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	1 128.40
	
	
	10 764.91
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	593.90
	
	
	5 665.74
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 208.24
	
	
	41 195.80
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	8 868.99
	
	
	47 158.35
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 376.90
	
	
	13 135.56
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 294.29
	
	
	12 347.43
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	724.69
	
	
	6 913.45
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 432.98
	
	
	13 670.50
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	16.39
	
	
	156.40
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	92.40
	
	
	545.12
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 324.64
	
	
	13 681.84
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 596.42
	
	
	8 488.50
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	10 465.41
	
	
	55 646.85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №3

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №3

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома №3 по ул. Рудничная в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы отопления без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4.21

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.6

	3.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.32

	4.
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.008

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм
	100 м трубопровода
	2.81

	6.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-26.1049

	7.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	26.1049

	8.
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112

	9.
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	82

	10.
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	185

	11.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм
	100 м трубопровода
	1.71

	12.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-16.0398

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	16.0398

	14.
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	30

	15.
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	66

	16.
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	110

	17.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм
	100 м трубопровода
	2.75

	18.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-26.015

	19.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	26.015

	20.
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4

	21.
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16

	22.
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	27

	23.
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3

	24.
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4

	25.
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	158

	26.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм
	шт.
	2

	27.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4

	28.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	29.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диам. 50 мм
	шт.
	2

	30.
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3

	31.
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3

	32.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                   Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом №3,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом №3,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома по ул. Рудничная, дом №3,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	758.968
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.018
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	173.304
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4.21
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	1 466.60
	
	9.54
	13 991.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	27.53
	
	5.5
	151.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	100.24
	
	5.15
	516.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 393.27
	
	95
	13 291.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	733.30
	
	50
	6 995.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	183.556

	
	
	
	
	
	
	
	3 720.94
	
	
	34 946.40
	183.556

	

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2.6
	595.32
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	1 356.55
	
	9.54
	12 941.49
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	42.43
	
	5.5
	233.38
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.25
	
	148.85
	
	5.23
	778.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 288.72
	
	95
	12 294.42
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	678.28
	
	50
	6 470.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	169.78

	
	
	
	
	
	
	
	3 514.83
	
	
	32 718.51
	169.78

	

	3.
	Е69-1-2
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.32
	623.30
	
	
	Е69-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	623.30
	
	199.46
	
	9.54
	1 902.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	189.49
	
	95
	1 807.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	99.73
	
	50
	951.41
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.5
	
	
	
	
	
	
	27.36

	
	
	
	
	
	
	
	488.68
	
	
	4 661.88
	27.36

	

	4.
	Е22-01-011-1
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.008
	42 027.54
	
	
	Е22-01-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 075.06
	
	24.60
	
	9.54
	234.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 351.10
	
	18.81
	
	5.49
	103.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	237.06
	
	1.90
	
	9.54
	18.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36 601.38
	
	292.81
	
	3.18
	931.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.18
	
	95
	240.14
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.25
	
	50
	126.39
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	318
	
	
	
	
	
	
	2.544

	
	
	
	
	
	
	
	374.65
	
	
	1 635.62
	2.544

	

	5.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	2.81
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	4 482.61
	
	9.54
	42 764.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	2 879.41
	
	5.49
	15 807.94
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	345.35
	
	9.54
	3 294.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	1 670.69
	
	1.97
	3 291.25
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4 586.56
	
	95
	43 755.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 413.98
	
	50
	23 029.36
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	483.56166

	
	
	
	
	
	
	
	16 033.24
	
	
	128 648.40
	483.56166

	

	6.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-26.1049
	55.66
	
	-1 453.00
	[цена]
	109.65
	-2 862.40
	

	
	
	Объем: (2.81)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	26.1049
	55.66
	
	1 453.00
	[цена]
	607.9
	15 869.17
	

	

	8.
	С300-0911
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112
	14.25
	
	1 596.00
	[цена]
	160.26
	17 949.12
	

	

	9.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	82
	26.13
	
	2 142.66
	[цена]
	11.02
	903.64
	

	

	10.
	С300-9470-00001
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	185
	26.13
	
	4 834.05
	[цена]
	5.1
	943.50
	

	

	11.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1.71
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	2 220.36
	
	9.54
	21 182.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	1 018.88
	
	5.49
	5 593.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	120.96
	
	9.54
	1 153.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	1 322.38
	
	2.07
	2 737.32
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 224.25
	
	95
	21 219.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 170.66
	
	50
	11 168.08
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	239.5197

	
	
	
	
	
	
	
	7 956.52
	
	
	61 900.60
	239.5197

	

	12.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-16.0398
	75.43
	
	-1 209.88
	[цена]
	155.74
	-2 498.04
	

	
	
	Объем: (1.71)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	16.0398
	75.43
	
	1 209.88
	[цена]
	889.85
	14 273.02
	

	

	14.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	30
	26.13
	
	783.90
	[цена]
	14.37
	431.10
	

	

	15.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	66
	26.13
	
	1 724.58
	[цена]
	132.1
	8 718.60
	

	

	16.
	С300-9470-00001
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	110
	26.13
	
	2 874.30
	[цена]
	6.5
	715.00
	

	

	17.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	2.75
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	3 983.26
	
	9.54
	38 000.33
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	4 622.20
	
	5.49
	25 375.88
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	554.81
	
	9.54
	5 292.91
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	7 333.89
	
	2.14
	15 694.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	4 311.17
	
	95
	41 128.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2 269.04
	
	50
	21 646.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	447.557

	
	
	
	
	
	
	
	22 519.56
	
	
	141 845.94
	447.557

	

	18.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-26.015
	268.05
	
	-6 973.32
	[цена]
	576.77
	-15 004.67
	

	
	
	Объем: (2.75)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	26.015
	268.05
	
	6 973.32
	[цена]
	3 426.34
	89 136.24
	

	

	20.
	С300-0911
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4
	14.25
	
	57.00
	[цена]
	1 105.27
	4 421.08
	

	

	21.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16
	26.13
	
	418.08
	[цена]
	93.95
	1 503.20
	

	

	22.
	С300-9470-00001
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	27
	26.13
	
	705.51
	[цена]
	189.1
	5 105.70
	

	

	23.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3
	26.13
	
	78.39
	[цена]
	205.3
	615.90
	

	

	24.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4
	26.13
	
	104.52
	[цена]
	210.5
	842.00
	

	

	25.
	С300-9470-00001
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	158
	26.13
	
	4 128.54
	[цена]
	79.61
	12 578.38
	

	

	26.
	Е16-05-001-2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	2
	137.94
	
	
	Е16-05-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	28.75
	
	9.54
	274.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	10.00
	
	5.03
	50.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	121.44
	
	242.88
	
	2.48
	602.34
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.31
	
	95
	260.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.38
	
	50
	137.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	3.381

	
	
	
	
	
	
	
	323.32
	
	
	1 324.63
	3.381

	

	27.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4
	44.06
	
	- 176.24
	[цена]
	114.06
	- 456.24
	

	
	
	Объем: (2.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4
	44.06
	
	176.24
	[цена]
	201.38
	805.52
	

	

	29.
	С300-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	2
	229.34
	
	458.68
	[цена]
	1 080.92
	2 161.84
	

	

	30.
	Е16-05-001-1
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3
	90.49
	
	
	Е16-05-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	43.13
	
	9.54
	411.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.42
	1.25
	12.83
	
	5.22
	66.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	74.57
	
	223.71
	
	2.65
	592.83
	

	
	 с300-9170
	   Клапаны
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.97
	
	95
	390.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.57
	
	50
	205.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	5.0715

	
	
	
	
	
	
	
	342.20
	
	
	1 667.73
	5.0715

	

	31.
	С300-1483
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3
	52.62
	
	157.86
	[цена]
	75.31
	225.93
	

	

	32.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4
	203.97
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	308.84
	
	9.54
	2 946.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	55.35
	
	5.76
	318.82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	1.20
	
	9.54
	11.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.76
	
	503.04
	
	2.86
	1 438.69
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	294.54
	
	95
	2 809.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	155.02
	
	50
	1 478.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	34.316

	
	
	
	
	
	
	
	1 316.79
	
	
	8 992.72
	34.316

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	54 704.14
	
	
	365 311.00
	1596.6469

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 599.75
	
	
	159 549.49
	29.904

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	214.66
	
	
	2 047.81
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	112.98
	
	
	1 077.80
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 927.39
	
	
	162 675.10
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	34 104.39
	
	
	205 761.51
	1566.7429

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	14 166.80
	
	
	135 151.21
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	7 456.21
	
	
	71 132.22
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55 727.40
	
	
	412 044.94
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	76 654.79
	
	
	574 720.04
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	14 381.46
	
	
	137 199.02
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	7 569.19
	
	
	72 210.02
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	1915.9763

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	59 264.48
	
	
	401 781.12
	1915.9763

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	17 257.75
	
	
	164 638.82
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	9 083.03
	
	
	86 652.02
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	85 605.26
	
	
	653 071.96
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	16 936.99
	
	
	161 578.76
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	1 229.06
	
	
	11 725.26
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	10 424.93
	
	
	57 241.94
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	31 902.56
	
	
	182 960.42
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	59 264.48
	
	
	401 781.12
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	17 257.75
	
	
	164 638.82
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	16 222.29
	
	
	154 760.49
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	9 083.03
	
	
	86 652.02
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	84 569.80
	
	
	643 193.63
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	84 569.80
	
	
	643 193.63
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	15 222.56
	
	
	115 774.85
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	99 792.36
	
	
	758 968.48
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 156 704,00 руб.
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №3

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №3

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №3 по ул. Рудничная в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электроосвещения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	1

	2.
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.06

	3.
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.06

	4.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.02

	5.
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.06

	6.
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.04

	7.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	1

	8.
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.04

	9.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	4

	10.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	4

	11.
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.02

	12.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	2

	13.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2

	14.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.04

	15.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	4

	16.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	4

	17.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02

	18.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	2

	19.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.6

	20.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	60

	21.
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.6

	22.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	60

	23.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	10

	24.
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.24

	25.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	24

	26.
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.24

	27.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	24

	28.
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.06

	29.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	6

	30.
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.18

	31.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	18

	32.
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	1

	33.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	1

	34.
	Установка щитков распределительных навесных  200*140*90
	шт.
	4

	35.
	Щиток распределительный навесной  200*140*90
	шт.
	4

	36.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.06

	37.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.1

	38.
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.09


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом №3,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом №3,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом №3,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	94.649
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.160
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	14.074
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-1-1
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	1
	18.52
	
	
	Е67-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	18.52
	
	18.52
	
	9.54
	176.68
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	17.59
	
	95
	167.85
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	9.26
	
	50
	88.34
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.54
	
	
	
	
	
	
	2.54

	
	
	
	
	
	
	
	45.37
	
	
	432.87
	2.54

	

	2.
	Е67-2-5
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.06
	138.09
	
	
	Е67-2-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	128.66
	
	7.72
	
	9.54
	73.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.09
	
	0.19
	
	5.5
	1.02
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.04
	
	9.54
	0.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6.34
	
	0.38
	
	5.15
	1.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.37
	
	95
	70.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.88
	
	50
	37.02
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.84
	
	
	
	
	
	
	1.0104

	
	
	
	
	
	
	
	19.54
	
	
	183.98
	1.0104

	

	3.
	Е67-4-2
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.06
	27.26
	
	
	Е67-4-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	27.26
	
	1.64
	
	9.54
	15.60
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.56
	
	95
	14.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.82
	
	50
	7.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.74
	
	
	
	
	
	
	0.2244

	
	
	
	
	
	
	
	4.02
	
	
	38.22
	0.2244

	

	4.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.02
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	0.92
	
	9.54
	8.79
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.01
	
	5.52
	0.06
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	0.01
	
	9.54
	0.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.88
	
	95
	8.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.47
	
	50
	4.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	0.1264

	
	
	
	
	
	
	
	2.28
	
	
	21.68
	0.1264

	

	5.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.06
	42.57
	
	
	Е67-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.57
	
	2.55
	
	9.54
	24.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2.42
	
	95
	23.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.28
	
	50
	12.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.84
	
	
	
	
	
	
	0.3504

	
	
	
	
	
	
	
	6.25
	
	
	59.71
	0.3504

	

	6.
	Е67-4-6
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.04
	206.81
	
	
	Е67-4-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	205.50
	
	8.22
	
	9.54
	78.42
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.31
	
	0.05
	
	5.51
	0.29
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.03
	
	9.54
	0.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.84
	
	95
	74.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.13
	
	50
	39.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	25.72
	
	
	
	
	
	
	1.0288

	
	
	
	
	
	
	
	20.23
	
	
	192.81
	1.0288

	

	7.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	1
	527.50
	
	
	Е46-03-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.50
	
	134.50
	
	9.54
	1 283.13
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	393.00
	
	393.00
	
	3.99
	1 568.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	41.98
	
	41.98
	
	9.54
	400.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	167.66
	
	95
	1 599.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	88.24
	
	50
	841.81
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.64
	
	
	
	
	
	
	15.64

	
	
	
	
	
	
	
	783.40
	
	
	5 292.45
	15.64

	

	8.
	Ц08-03-593-6
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.04
	7 443.21
	
	
	Ц08-03-593-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	818.54
	
	32.74
	
	9.54
	312.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 031.12
	
	81.24
	
	5.41
	439.53
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	453.03
	
	18.12
	
	9.54
	172.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 593.55
	
	183.74
	
	1.02
	187.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	48.32
	
	95
	460.97
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	25.43
	
	50
	242.62
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.3
	
	
	
	
	
	
	3.532

	
	
	
	
	
	
	
	371.48
	
	
	1 642.89
	3.532

	

	9.
	С.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	4
	268.52
	
	1 074.08
	С.
	1
	1 074.08
	

	

	10.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	4
	3.44
	
	13.76
	С.
	1
	13.76
	

	

	11.
	Ц08-03-593-2
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.02
	3 620.97
	
	
	Ц08-03-593-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	580.30
	
	11.61
	
	9.54
	110.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 700.16
	
	34.00
	
	5.49
	186.68
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	581.09
	
	11.62
	
	9.54
	110.87
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 340.51
	
	26.81
	
	4.8
	128.69
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.07
	
	95
	210.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.62
	
	50
	110.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	62.6
	
	
	
	
	
	
	1.252

	
	
	
	
	
	
	
	106.10
	
	
	747.40
	1.252

	

	12.
	С.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	2
	295.37
	
	590.74
	С.
	1
	590.74
	

	

	13.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2
	3.44
	
	6.88
	С.
	1
	6.88
	

	

	14.
	Ц08-03-591-2
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.04
	921.86
	
	
	Ц08-03-591-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	298.49
	
	11.94
	
	9.54
	113.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	0.32
	
	4.84
	1.56
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.02
	
	9.54
	0.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	615.30
	
	24.61
	
	6.36
	156.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.36
	
	95
	108.38
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.98
	
	50
	57.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.2
	
	
	
	
	
	
	1.288

	
	
	
	
	
	
	
	54.21
	
	
	437.42
	1.288

	

	15.
	С.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	4
	31.37
	
	125.48
	С.
	1
	125.48
	

	

	16.
	С.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	4
	6.37
	
	25.48
	С.
	1
	25.48
	

	

	17.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02
	1 489.59
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	7.32
	
	9.54
	69.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	2.58
	
	5.47
	14.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	0.01
	
	9.54
	0.07
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	994.49
	
	19.89
	
	0.89
	17.70
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.96
	
	95
	66.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.67
	
	50
	34.97
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	0.79

	
	
	
	
	
	
	
	40.42
	
	
	203.08
	0.79

	

	18.
	С.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	2
	45.50
	
	91.00
	С.
	1
	91.00
	

	

	19.
	Ц08-02-412-1
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.6
	720.79
	
	
	Ц08-02-412-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	49.37
	
	29.62
	
	9.54
	282.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	1.21
	
	4.83
	5.85
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.07
	
	9.54
	0.69
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	669.40
	
	401.64
	
	2.49
	1 000.08
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	28.21
	
	95
	269.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.85
	
	50
	141.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.61
	
	
	
	
	
	
	3.366

	
	
	
	
	
	
	
	475.52
	
	
	1 699.29
	3.366

	

	20.
	С.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	60
	11.49
	
	689.40
	С.
	1
	689.40
	

	

	21.
	Ц08-02-409-1
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.6
	2 381.65
	
	
	Ц08-02-409-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	209.44
	
	125.66
	
	9.54
	1 198.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	557.99
	
	334.79
	
	5.47
	1 831.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	164.06
	
	98.44
	
	9.54
	939.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 614.22
	
	968.53
	
	2.48
	2 401.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	212.90
	
	95
	2 031.01
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	112.05
	
	50
	1 068.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.8
	
	
	
	
	
	
	14.28

	
	
	
	
	
	
	
	1 753.94
	
	
	8 532.09
	14.28

	

	22.
	С.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	60
	4.00
	
	240.00
	С.
	1
	240.00
	

	

	23.
	С.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	10
	12.95
	
	129.50
	С.
	1
	129.50
	

	

	24.
	Ц08-02-409-2
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.24
	2 774.85
	
	
	Ц08-02-409-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	302.72
	
	72.65
	
	9.54
	693.11
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	850.73
	
	204.18
	
	5.45
	1 112.75
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	246.01
	
	59.04
	
	9.54
	563.26
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 621.40
	
	389.14
	
	2.48
	965.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	125.11
	
	95
	1 193.55
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	65.85
	
	50
	628.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.4
	
	
	
	
	
	
	8.256

	
	
	
	
	
	
	
	856.91
	
	
	4 592.66
	8.256

	

	25.
	С.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	24
	10.21
	
	245.04
	С.
	1
	245.04
	

	

	26.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.24
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	108.98
	
	9.54
	1 039.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	206.49
	
	5.46
	1 127.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	61.78
	
	9.54
	589.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	1 031.16
	
	1.69
	1 742.65
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	162.22
	
	95
	1 547.58
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	85.38
	
	50
	814.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	12.384

	
	
	
	
	
	
	
	1 594.23
	
	
	6 271.85
	12.384

	

	27.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	24
	181.65
	
	4 359.60
	С.
	1
	4 359.60
	

	

	28.
	Ц08-02-407-1
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.06
	2 743.54
	
	
	Ц08-02-407-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	271.04
	
	16.26
	
	9.54
	155.14
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	797.83
	
	47.87
	
	5.42
	259.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	211.64
	
	12.70
	
	9.54
	121.14
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 674.67
	
	100.48
	
	1.53
	153.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.51
	
	95
	262.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.48
	
	50
	138.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	30.8
	
	
	
	
	
	
	1.848

	
	
	
	
	
	
	
	206.60
	
	
	968.94
	1.848

	

	29.
	С.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	6
	45.27
	
	271.62
	С.
	1
	271.62
	

	

	30.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.18
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	81.73
	
	9.54
	779.75
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	154.87
	
	5.46
	845.58
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	46.33
	
	9.54
	442.02
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	773.37
	
	1.69
	1 306.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	121.66
	
	95
	1 160.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	64.03
	
	50
	610.89
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	9.288

	
	
	
	
	
	
	
	1 195.66
	
	
	4 703.89
	9.288

	

	31.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	18
	118.60
	
	2 134.80
	С.
	1
	2 134.80
	

	

	32.
	Ц08-03-573-6
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	1
	103.35
	
	
	Ц08-03-573-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.97
	
	21.97
	
	9.54
	209.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	76.70
	
	76.70
	
	4.61
	353.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.25
	
	5.25
	
	9.54
	50.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4.68
	
	4.68
	
	3.01
	14.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.86
	
	95
	246.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.61
	
	50
	129.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.37
	
	
	
	
	
	
	2.37

	
	
	
	
	
	
	
	142.82
	
	
	953.81
	2.37

	

	33.
	С.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	1
	11 814.66
	
	11 814.66
	С.
	1
	11 814.66
	

	

	34.
	Ц08-03-572-3
	Установка щитков распределительных навесных  200*140*90
	шт.
	4
	219.18
	
	
	Ц08-03-572-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.51
	
	86.04
	
	9.54
	820.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.41
	
	105.64
	
	4.99
	527.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.20
	
	4.80
	
	9.54
	45.79
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	171.26
	
	685.04
	
	4.86
	3 329.29
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	86.30
	
	95
	823.28
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	45.42
	
	50
	433.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	9.28

	
	
	
	
	
	
	
	1 008.44
	
	
	5 933.84
	9.28

	

	35.
	С.
	Щиток распределительный навесной  200*140*90
	шт.
	4
	1 503.78
	
	6 015.12
	С.
	1
	6 015.12
	

	

	36.
	Е46-03-009-5
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.06
	3 261.97
	
	
	Е46-03-009-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	753.62
	
	45.22
	
	9.54
	431.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 508.35
	
	150.50
	
	3.85
	579.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	293.86
	
	17.63
	
	9.54
	168.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	59.71
	
	95
	569.60
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	31.43
	
	50
	299.79
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.63
	
	
	
	
	
	
	5.2578

	
	
	
	
	
	
	
	286.85
	
	
	1 880.19
	5.2578

	

	37.
	Ц08-02-471-1
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.1
	822.92
	
	
	Ц08-02-471-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	94.16
	
	9.42
	
	9.54
	89.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	52.52
	
	5.25
	
	5.01
	26.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.28
	
	0.23
	
	9.54
	2.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	676.24
	
	67.62
	
	3.72
	251.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.17
	
	95
	87.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.83
	
	50
	46.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.7
	
	
	
	
	
	
	1.07

	
	
	
	
	
	
	
	96.28
	
	
	501.11
	1.07

	

	38.
	Ц08-02-472-8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.09
	1 841.54
	
	
	Ц08-02-472-8
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	176.88
	
	15.92
	
	9.54
	151.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	49.42
	
	4.45
	
	5.2
	23.13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.32
	
	0.12
	
	9.54
	1.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 615.24
	
	145.37
	
	4.77
	693.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.24
	
	95
	145.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.02
	
	50
	76.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	20.1
	
	
	
	
	
	
	1.809

	
	
	
	
	
	
	
	189.00
	
	
	1 090.27
	1.809

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	35 304.12
	
	
	57 201.69
	96.9912

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 713.54
	
	
	25 131.70
	70.813

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38)
	
	
	
	
	902.87
	
	
	8 613.44
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38)
	
	
	
	
	475.20
	
	
	4 533.39
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 091.61
	
	
	38 278.53
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	28 590.58
	
	
	32 069.99
	26.1782

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-7, 36)
	
	
	
	
	265.03
	
	
	2 528.36
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-7, 36)
	
	
	
	
	139.49
	
	
	1 330.72
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	28 995.10
	
	
	35 929.07
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	37 086.71
	
	
	74 207.60
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 167.90
	
	
	11 141.80
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	614.69
	
	
	5 864.11
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	116.38944

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	35 835.01
	
	
	60 606.29
	116.38944

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	1 401.48
	
	
	13 370.16
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	737.63
	
	
	7 036.93
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	37 974.12
	
	
	81 013.38
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	1
	
	
	1 021.38
	
	
	9 744.04
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	1
	
	
	453.86
	
	
	4 329.82
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	1
	
	
	2 164.01
	
	
	10 683.96
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	1
	
	
	32 649.62
	
	
	40 178.29
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	35 835.01
	
	
	60 606.29
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	1
	
	
	1 401.48
	
	
	13 370.16
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	1 317.39
	
	
	12 567.95
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	1
	
	
	737.63
	
	
	7 036.93
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	37 890.03
	
	
	80 211.17
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	37 890.03
	
	
	80 211.17
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	6 820.21
	
	
	14 438.01
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	44 710.24
	
	
	94 649.18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                   __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №5

	

	Объект:
	капитальный ремонт кровли жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №5

	

	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре шиферной кровли жилого дома №5 по ул. Рудничная в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией кровли из асбестоцементных листов без ремонта, имеющей множество протечек, разрушения примыканий к выступающим поверхностям, разломов.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	3.755

	2.
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	3.755

	3.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.126

	4.
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	3.755

	5.
	Пропитка обрешетки и стропил антисептирующим составом "СенежОгнебиоПроф"
	1000 м2 обработ. пов-ти
	0.3755

	6.
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.02253

	7.
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.086365

	8.
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	-0.00015

	9.
	Контакт керосиновый
	т
	-0.01502

	10.
	Сенеж Огнебио Проф.
	т
	0.2253

	11.
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	3.755

	12.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	3.755

	13.
	Устройство конька из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.2044

	14.
	Обделка примыканий к ДВК и слуховых окон  из листовой оцинкованной сталикровельным оцинкованным железом
	100 м2 покрытия
	0.164

	15.
	Ремонт кирпичной кладки ДВК
	м3 кладки
	0.432

	16.
	Оштукатуривание поверхности ДВК
	100 м2 поверхности
	0.28

	17.
	Окраска известковыми составами по штукатурке ДВК
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.28

	18.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.094

	19.
	Установка створок в слуховые окна
	100 створок
	0.02

	20.
	Остекление створок слуховых окон
	100 м2 площади проемов
	0.0084

	21.
	Масляная окраска ранее окрашенной подшивки карниза за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.533

	22.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	10.7

	23.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	10.7


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                 Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом №5, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом №5, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом №5, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	347.931
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.691
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	51.791
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	3.755
	178.87
	
	
	Е58-17-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	177.80
	
	667.64
	
	9.54
	6 369.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.07
	
	4.02
	
	5.5
	22.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	634.26
	
	95
	6 050.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	333.82
	
	50
	3 184.64
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.39
	
	
	
	
	
	
	91.58445

	
	
	
	
	
	
	
	1 639.74
	
	
	15 626.83
	91.58445

	

	2.
	Е58-1-1
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	3.755
	147.33
	
	
	Е58-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	112.64
	
	422.96
	
	9.54
	4 035.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	34.69
	
	130.26
	
	7.35
	957.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.56
	
	20.88
	
	9.54
	199.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	421.65
	
	95
	4 022.53
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	221.92
	
	50
	2 117.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.16
	
	
	
	
	
	
	56.9258

	
	
	
	
	
	
	
	1 196.79
	
	
	11 132.14
	56.9258

	

	3.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.126
	4 039.25
	
	
	Е58-5-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	318.56
	
	40.14
	
	9.54
	382.92
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	21.40
	
	2.70
	
	3.97
	10.70
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 699.29
	
	466.11
	
	4.6
	2 144.11
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	38.13
	
	95
	363.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.07
	
	50
	191.46
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.87
	
	
	
	
	
	
	5.02362

	
	
	
	
	
	
	
	567.15
	
	
	3 092.97
	5.02362

	

	4.
	Е58-12-1
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	3.755
	2 647.35
	
	
	Е58-12-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	236.50
	
	888.06
	
	9.54
	8 472.07
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.24
	
	98.53
	
	4.39
	432.55
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.37
	
	16.41
	
	9.54
	156.55
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 384.61
	
	8 954.21
	
	5.08
	45 487.39
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	859.25
	
	95
	8 197.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	452.24
	
	50
	4 314.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	31.83
	
	
	
	
	
	
	119.52165

	
	
	
	
	
	
	
	11 252.28
	
	
	66 903.51
	119.52165

	

	5.
	Е10-01-088-1
	Пропитка обрешетки и стропил антисептирующим составом "СенежОгнебиоПроф"
	1000 м2 обработ. пов-ти
	0.3755
	2 413.24
	
	
	Е10-01-088-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	258.89
	1.15
	111.80
	
	9.54
	1 066.53
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	79.16
	1.25
	37.16
	
	5.54
	205.84
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	1.25
	1.30
	
	9.54
	12.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 075.19
	
	779.23
	
	7.42
	5 781.92
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	107.45
	
	95
	1 025.03
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	56.55
	
	50
	539.49
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	36.3515
	
	
	
	
	
	
	13.649988

	
	
	
	
	
	
	
	1 092.18
	
	
	8 618.80
	13.649988

	

	6.
	С114-0013
	Сульфат аммония насыпью, сорт высший
	т
	-0.02253
	922.91
	
	-20.79
	[цена]
	3 045.6
	-68.62
	

	
	
	Объем: (0.3755)*(-0.06)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С113-0006
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б
	т
	-0.086365
	8 091.40
	
	- 698.81
	[цена]
	34 691.1
	-2 996.10
	

	
	
	Объем: (0.3755)*(-0.23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	С101-1815
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	-0.00015
	12 533.00
	
	-1.88
	[цена]
	36 571.92
	-5.49
	

	
	
	Объем: (0.3755)*(-0.0004)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	С101-0331
	Контакт керосиновый
	т
	-0.01502
	3 819.10
	
	-57.36
	[цена]
	12 603.03
	- 189.30
	

	
	
	Объем: (0.3755)*(-0.04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	С114-0013
	Сенеж Огнебио Проф.
	т
	0.2253
	922.91
	
	207.93
	[цена]
	69 300
	15 613.29
	

	
	
	Объем: 0.0006*375.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е58-13-1
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок
	100 м2 кровли
	3.755
	1 053.08
	
	
	Е58-13-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	33.90
	
	127.29
	
	9.54
	1 214.39
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.48
	
	13.07
	
	3.89
	50.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 015.70
	
	3 813.95
	
	3
	11 441.86
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	120.93
	
	95
	1 153.67
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	63.65
	
	50
	607.20
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	4.52
	
	
	
	
	
	
	16.9726

	
	
	
	
	
	
	
	4 138.89
	
	
	14 467.95
	16.9726

	

	12.
	Е12-01-007-3
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	3.755
	2 933.14
	
	
	Е12-01-007-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	382.09
	1.15
	1 649.96
	
	9.54
	15 740.62
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	86.69
	1.25
	406.90
	
	6.68
	2 718.10
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.56
	1.25
	44.87
	
	9.54
	428.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 464.36
	
	9 253.67
	
	8.1
	74 954.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 610.09
	
	95
	15 360.27
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	847.42
	
	50
	8 084.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	54.3145
	
	
	
	
	
	
	203.95095

	
	
	
	
	
	
	
	13 768.03
	
	
	116 858.08
	203.95095

	

	13.
	Е12-01-010-1
	Устройство конька из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.2044
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	211.76
	
	9.54
	2 020.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	4.89
	
	6.62
	32.37
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.62
	
	9.54
	5.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	1 994.69
	
	2.15
	4 288.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	201.76
	
	95
	1 924.78
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	106.19
	
	50
	1 013.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	26.503015

	
	
	
	
	
	
	
	2 519.29
	
	
	9 278.95
	26.503015

	

	14.
	Е12-01-010-1
	Обделка примыканий к ДВК и слуховых окон  из листовой оцинкованной сталикровельным оцинкованным железом
	100 м2 покрытия
	0.164
	10 678.76
	
	
	Е12-01-010-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	900.87
	1.15
	169.90
	
	9.54
	1 620.88
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	19.14
	1.25
	3.92
	
	6.62
	25.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.42
	1.25
	0.50
	
	9.54
	4.73
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 758.75
	
	1 600.44
	
	2.15
	3 440.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	161.88
	
	95
	1 544.33
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	85.20
	
	50
	812.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	129.6625
	
	
	
	
	
	
	21.26465

	
	
	
	
	
	
	
	2 021.34
	
	
	7 444.93
	21.26465

	

	15.
	Е53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки ДВК
	м3 кладки
	0.432
	908.14
	
	
	Е53-16-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	265.43
	
	114.67
	
	9.54
	1 093.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	22.08
	
	9.54
	
	7.68
	73.26
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.71
	
	2.03
	
	9.54
	19.41
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	620.63
	
	268.11
	
	4.11
	1 101.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	110.87
	
	95
	1 057.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	58.35
	
	50
	556.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	35.39
	
	
	
	
	
	
	15.28848

	
	
	
	
	
	
	
	561.54
	
	
	3 883.42
	15.28848

	

	16.
	Е61-31-1
	Оштукатуривание поверхности ДВК
	100 м2 поверхности
	0.28
	2 111.33
	
	
	Е61-31-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 143.18
	
	320.09
	
	9.54
	3 053.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.87
	
	0.52
	
	5.5
	2.88
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	966.28
	
	270.56
	
	8.05
	2 178.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	304.09
	
	95
	2 900.98
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	160.05
	
	50
	1 526.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	131.4
	
	
	
	
	
	
	36.792

	
	
	
	
	
	
	
	1 055.30
	
	
	9 662.35
	36.792

	

	17.
	Е62-1-4
	Окраска известковыми составами по штукатурке ДВК
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.28
	132.79
	
	
	Е62-1-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	109.25
	
	30.59
	
	9.54
	291.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.62
	
	1.01
	
	4.72
	4.78
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.28
	
	9.54
	2.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	19.92
	
	5.58
	
	6.19
	34.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	29.33
	
	95
	279.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.44
	
	50
	147.24
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	14.3
	
	
	
	
	
	
	4.004

	
	
	
	
	
	
	
	81.94
	
	
	758.12
	4.004

	

	18.
	Е62-9-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.094
	2 077.26
	
	
	Е62-9-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 138.26
	
	107.00
	
	9.54
	1 020.75
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	0.50
	
	4.45
	2.24
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.09
	
	9.54
	0.89
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	933.64
	
	87.76
	
	2.14
	187.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	101.74
	
	95
	970.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	53.55
	
	50
	510.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.7
	
	
	
	
	
	
	13.2258

	
	
	
	
	
	
	
	350.54
	
	
	2 692.18
	13.2258

	

	19.
	Е56-8-1
	Установка створок в слуховые окна
	100 створок
	0.02
	16 743.25
	
	
	Е56-8-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 261.42
	
	45.23
	
	9.54
	431.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.86
	
	0.34
	
	4.39
	1.48
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.78
	
	0.06
	
	9.54
	0.53
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	14 464.97
	
	289.30
	
	2.96
	856.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	43.03
	
	95
	410.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.65
	
	50
	216.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	224.57
	
	
	
	
	
	
	4.4914

	
	
	
	
	
	
	
	400.54
	
	
	1 915.70
	4.4914

	

	20.
	Е15-05-001-3
	Остекление створок слуховых окон
	100 м2 площади проемов
	0.0084
	3 173.92
	
	
	Е15-05-001-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	194.16
	1.15
	1.88
	
	9.54
	17.89
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	28.09
	1.25
	0.29
	
	5.56
	1.64
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.18
	1.25
	0.02
	
	9.54
	0.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 951.67
	
	24.79
	
	3.84
	95.21
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.81
	
	95
	17.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.95
	
	50
	9.06
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	27.945
	
	
	
	
	
	
	0.234738

	
	
	
	
	
	
	
	29.72
	
	
	141.00
	0.234738

	

	21.
	Е62-8-6
	Масляная окраска ранее окрашенной подшивки карниза за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окраш. пов-ти
	0.533
	1 766.08
	
	
	Е62-8-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	733.20
	
	390.80
	
	9.54
	3 728.19
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	2.86
	
	4.45
	12.71
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.53
	
	9.54
	5.03
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 027.52
	
	547.67
	
	2.09
	1 144.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	371.76
	
	95
	3 546.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	195.67
	
	50
	1 866.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	90.63
	
	
	
	
	
	
	48.30579

	
	
	
	
	
	
	
	1 508.75
	
	
	10 298.70
	48.30579

	

	22.
	Е311-01-146-1
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	10.7
	24.19
	
	
	Е311-01-146-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3.88
	
	41.52
	
	9.54
	396.06
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	20.31
	
	217.32
	
	6
	1 303.90
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.44
	
	95
	376.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.76
	
	50
	198.03
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	0.5777
	
	
	
	
	
	
	6.18139

	
	
	
	
	
	
	
	319.03
	
	
	2 274.25
	6.18139

	

	23.
	Х310-3005-1
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
	т
	10.7
	8.56
	
	91.59
	Х310-3005-1
	4.42
	404.84
	

	
	
	
	
	
	
	
	91.59
	
	
	404.84
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	34 151.85
	
	
	222 711.09
	683.92032

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	34 151.85
	
	
	222 711.09
	683.92032

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	207.93
	
	
	15 613.29
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-5, 11-22)
	
	
	
	
	5 157.44
	
	
	49 201.74
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-5, 11-22)
	
	
	
	
	2 714.44
	
	
	25 895.66
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 023.73
	
	
	297 808.49
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	41 714.28
	
	
	294 856.39
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 157.44
	
	
	49 201.74
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	4 847.99
	
	
	46 249.64
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 714.44
	
	
	25 895.66
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	5 341.29
	
	
	50 955.71
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	87.59
	
	
	835.60
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 025.42
	
	
	6 263.61
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	27 785.16
	
	
	165 491.77
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	7 508.57
	
	
	53 074.15
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	49 222.85
	
	
	347 930.54
	


	Составил:
	Игнатьева Л.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й   А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №5

	
	Объект:

	капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №5

	
	                     Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре фасада жилого дома №5 по ул. Рудничная в городе Новомосковске были выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной эксплуатацией фасада без ремонта: деревянные конструкции оконных и дверных блоков деформированы, древесина поражена гнилью. Имеются места отслоения штукатурного слоя, разрушения кирпичной кладки.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:


	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	1.4147

	2.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	4.1678

	3.
	Шпатлевка  стен
	100 м2 
	4.1678

	4.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	4.1678

	5.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.158376

	6.
	Краска фасадная с колеровкой
	т
	0.158376

	7.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 
	0.548

	8.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 
	0.0928

	9.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0.0928

	10.
	Шпатлевка откосов
	100 м2 
	0.3096

	11.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.3096

	12.
	Смена обделок из листовой стали оконных отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.366

	13.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 верт. проекции
	4.62

	14.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных    Объём: 53,29*0,04
	100 м3 
	0.021316

	15.
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 
	0.05329

	16.
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.5329

	17.
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0.5329

	18.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 
	0.054

	19.
	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок
	0.02

	20.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.026

	21.
	Блок дверной наружный
	м2
	2.6

	22.
	Установка металлической двери с кодовым замком
	т конструкций
	0.08

	23.
	Дверь металлическая
	компл.
	1

	24.
	Замок кодовый
	шт.
	1

	25.
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02

	26.
	Снятие оконных переплетов остекленных     Объём: (1,33*1,35)*2
	100 м2 оконных переплетов
	0.03591

	27.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых    Объём: (1,33*1,35)*2
	100 м2 проемов
	0.03591

	28.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	3.591

	29.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.027

	30.
	Доски подоконные ПВХ
	м
	2.7

	31.
	Демонтаж оконных коробок на фронтоне
	100 коробок
	0.02

	32.
	Снятие оконных переплетов остекленных   Объём: (07*2)*2
	100 м2 оконных переплетов
	0.028

	33.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ( на фронтоне)   Объём: (0,72*2)*2
	100 м2 проемов
	0.028

	34.
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8

	35.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических поверхностей  за 2 раза
	100 
	0.138

	36.
	Простая масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 
	0.2205

	37.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.3

	38.
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.3

	39.
	Установка металлических ершей для ремонта кирпичной кладки длиной 150 мм
	т
	0.00824

	40.
	Ремонт штукатурки балконов
	100 м2 
	0.0891

	41.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз балконов
	100 м2 покрытия
	0.0891

	42.
	Окраска балконов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 
	0.0891

	43.
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.003386

	44.
	Краски фасадные с колеровкой
	т
	0.003386
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	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 5,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная  №5,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом 5,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	367.930
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.881
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	69.879
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 
	1.4147
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	2 338.60
	
	9.54
	22 310.23
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	1.71
	
	5.49
	9.40
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	1 652.27
	
	8.05
	13 300.78
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 221.67
	
	95
	21 194.72
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 169.30
	
	50
	11 155.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	285.54305

	
	
	
	
	
	
	
	7 383.55
	
	
	67 970.23
	285.54305

	

	2.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	4.1678
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	282.55
	
	9.54
	2 695.48
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	4.01
	
	4.26
	17.09
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.52
	
	9.54
	4.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	443.62
	
	5.08
	2 253.59
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	268.92
	
	95
	2 565.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	141.54
	
	50
	1 350.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	31.393954

	
	
	
	
	
	
	
	1 140.63
	
	
	8 881.82
	31.393954

	

	3.
	Е15-04-027-5
	Шпатлевка  стен
	100 м2 
	4.1678
	193.39
	
	
	Е15-04-027-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	106.71
	1.15
	511.46
	
	9.54
	4 879.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	10.05
	
	4.04
	40.62
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.52
	
	9.54
	4.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	84.75
	
	353.22
	
	2.73
	964.29
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	486.38
	
	95
	4 640.07
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	255.99
	
	50
	2 442.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	13.7885
	
	
	
	
	
	
	57.46771

	
	
	
	
	
	
	
	1 617.10
	
	
	12 966.43
	57.46771

	

	4.
	Е15-04-014-3
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	4.1678
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	281.06
	
	9.54
	2 681.31
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	16.51
	
	4.03
	66.56
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	2 548.11
	
	2.41
	6 140.94
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	267.01
	
	95
	2 547.24
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	140.53
	
	50
	1 340.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	32.304618

	
	
	
	
	
	
	
	3 253.22
	
	
	12 776.71
	32.304618

	

	5.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.158376
	16 089.00
	
	-2 548.11
	[цена]
	38 818.04
	-6 147.85
	

	

	6.
	С0000000.
	Краска фасадная с колеровкой
	т
	0.158376
	166 130.00
	
	26 311.00
	С0000000.
	1
	26 311.00
	

	

	7.
	Е62-9-6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 
	0.548
	2 077.26
	
	
	Е62-9-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 138.26
	
	623.77
	
	9.54
	5 950.73
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.36
	
	2.94
	
	4.45
	13.07
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.54
	
	9.54
	5.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	933.64
	
	511.63
	
	2.14
	1 094.90
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	593.09
	
	95
	5 658.11
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	312.16
	
	50
	2 977.96
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.7
	
	
	
	
	
	
	77.1036

	
	
	
	
	
	
	
	2 043.59
	
	
	15 694.77
	77.1036

	

	8.
	Е61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 
	0.0928
	5 151.30
	
	
	Е61-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 813.58
	
	261.10
	
	9.54
	2 490.90
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.31
	
	0.21
	
	5.51
	1.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 335.41
	
	216.73
	
	8.05
	1 744.64
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	248.05
	
	95
	2 366.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	130.55
	
	50
	1 245.45
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	323.4
	
	
	
	
	
	
	30.01152

	
	
	
	
	
	
	
	856.64
	
	
	7 848.53
	30.01152

	

	9.
	Е15-04-006-3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0.0928
	166.16
	
	
	Е15-04-006-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.95
	1.15
	6.29
	
	9.54
	60.02
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.09
	
	4.26
	0.38
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	9.88
	
	5.08
	50.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.99
	
	95
	57.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.15
	
	50
	30.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.5325
	
	
	
	
	
	
	0.699016

	
	
	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	197.77
	0.699016

	

	10.
	Е15-04-027-5
	Шпатлевка откосов
	100 м2 
	0.3096
	193.39
	
	
	Е15-04-027-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	106.71
	1.15
	37.99
	
	9.54
	362.45
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.93
	1.25
	0.75
	
	4.04
	3.02
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.04
	
	9.54
	0.37
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	84.75
	
	26.24
	
	2.73
	71.63
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	36.13
	
	95
	344.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	19.02
	
	50
	181.41
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	13.7885
	
	
	
	
	
	
	4.2689196

	
	
	
	
	
	
	
	120.12
	
	
	963.19
	4.2689196

	

	11.
	Е15-04-014-3
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100 м2 
	0.3096
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	20.88
	
	9.54
	199.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	1.23
	
	4.03
	4.94
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	189.28
	
	2.41
	456.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.84
	
	95
	189.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.44
	
	50
	99.59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	2.3997096

	
	
	
	
	
	
	
	241.67
	
	
	949.10
	2.3997096

	

	12.
	Е58-20-1
	Смена обделок из листовой стали оконных отливов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.366
	3 533.67
	
	
	Е58-20-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	330.87
	
	121.10
	
	9.54
	1 155.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.82
	
	1.40
	
	4.52
	6.32
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.80
	
	0.29
	
	9.54
	2.79
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 198.98
	
	1 170.83
	
	2.16
	2 528.99
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	115.32
	
	95
	1 100.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	60.70
	
	50
	579.04
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	41.41
	
	
	
	
	
	
	15.15606

	
	
	
	
	
	
	
	1 469.34
	
	
	5 369.78
	15.15606

	

	13.
	Е08-07-001-2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертик. проекции
	4.62
	683.24
	
	
	Е08-07-001-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	351.92
	
	1 625.87
	
	9.54
	15 510.80
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.06
	
	18.76
	
	3.89
	72.97
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	327.26
	
	1 511.94
	
	5
	7 559.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 544.58
	
	95
	14 735.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	812.93
	
	50
	7 755.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.5
	
	
	
	
	
	
	200.97

	
	
	
	
	
	
	
	5 514.08
	
	
	45 634.14
	200.97

	

	14.
	Е68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных    Объём: 53,29*0,04
	100 м3 
	0.021316
	8 021.35
	
	
	Е68-12-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 893.26
	
	40.36
	
	9.54
	385.00
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 128.09
	
	130.63
	
	3.32
	433.68
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	376.37
	
	8.02
	
	9.54
	76.54
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	45.96
	
	95
	438.46
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	24.19
	
	50
	230.77
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	243.35
	
	
	
	
	
	
	5.1872486

	
	
	
	
	
	
	
	241.13
	
	
	1 487.91
	5.1872486

	

	15.
	Е68-9-1
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 
	0.05329
	13 737.35
	
	
	Е68-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	660.79
	
	35.21
	
	9.54
	335.94
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6 083.54
	
	324.19
	
	5.45
	1 766.85
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	691.67
	
	36.86
	
	9.54
	351.64
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6 993.02
	
	372.66
	
	6.54
	2 437.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	68.47
	
	95
	653.20
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	36.04
	
	50
	343.79
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.29
	
	
	
	
	
	
	4.6516841

	
	
	
	
	
	
	
	836.56
	
	
	5 536.96
	4.6516841

	

	16.
	Е11-01-015-1
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0.5329
	2 045.99
	
	
	Е11-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	300.39
	1.15
	184.09
	
	9.54
	1 756.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	175.53
	1.25
	116.92
	
	4.83
	564.75
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	27.35
	1.25
	18.22
	
	9.54
	173.80
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 570.07
	
	836.69
	
	8.05
	6 735.36
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	192.19
	
	95
	1 833.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	101.16
	
	50
	965.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.4945
	
	
	
	
	
	
	24.776919

	
	
	
	
	
	
	
	1 431.05
	
	
	11 854.83
	24.776919

	

	17.
	Е11-01-015-2
	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины
	100 м2 покрытия
	0.5329
	242.16
	
	
	Е11-01-015-2
	
	
	

	
	
	Поправки: ОЗП: *10;  ЭМ: *10;  ЗПМ: *10;  М: *10

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	8.84
	*10)*1.15
	54.17
	
	9.54
	516.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.97
	*10)*1.25
	26.45
	
	5.5
	145.45
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.89
	*10)*1.25
	12.59
	
	9.54
	120.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	229.35
	*10
	1 222.21
	
	8.16
	9 973.20
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	63.42
	
	95
	605.09
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.38
	
	50
	318.47
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.3685
	
	
	
	
	
	
	0.7292737

	
	
	
	
	
	
	
	1 399.63
	
	
	11 559.04
	0.7292737

	

	18.
	Е53-15-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 
	0.054
	10 843.10
	
	
	Е53-15-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 093.72
	
	167.06
	
	9.54
	1 593.76
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	88.86
	
	4.80
	
	8.21
	39.40
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	12.09
	
	0.65
	
	9.54
	6.23
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 660.52
	
	413.67
	
	3.92
	1 621.58
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	159.32
	
	95
	1 519.99
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	83.86
	
	50
	800.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	397.65
	
	
	
	
	
	
	21.4731

	
	
	
	
	
	
	
	828.71
	
	
	5 574.72
	21.4731

	

	19.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок
	0.02
	1 869.69
	
	
	Е56-9-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 344.75
	
	26.90
	
	9.54
	256.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	524.94
	
	10.50
	
	2.92
	30.66
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	35.45
	
	0.71
	
	9.54
	6.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	26.23
	
	95
	250.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.81
	
	50
	131.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	179.3
	
	
	
	
	
	
	3.586

	
	
	
	
	
	
	
	77.42
	
	
	669.07
	3.586

	

	20.
	Е10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.026
	9 511.55
	
	
	Е10-01-039-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	896.81
	1.15
	26.81
	
	9.54
	255.81
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 047.51
	1.25
	34.04
	
	6.99
	237.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	137.22
	1.25
	4.46
	
	9.54
	42.55
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 567.23
	
	196.75
	
	3.12
	613.85
	

	
	 с203-9057
	   Блоки дверные
	м2
	2.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	29.71
	
	95
	283.44
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	15.64
	
	50
	149.18
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	119.922
	
	
	
	
	
	
	3.117972

	
	
	
	
	
	
	
	302.95
	
	
	1 540.25
	3.117972

	

	21.
	С203-9057-00002
	Блок дверной наружный
	м2
	2.6
	756.30
	
	1 966.38
	[цена]
	1 081.43
	2 811.72
	

	

	22.
	Е09-06-001-1
	Установка металлической двери с кодовым замком
	т 
	0.08
	862.89
	
	
	Е09-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	715.03
	1.15
	65.78
	
	9.54
	627.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	98.99
	1.25
	9.90
	
	6
	59.39
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.92
	1.25
	0.59
	
	9.54
	5.65
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	48.87
	
	3.91
	
	3.4
	13.29
	

	
	 с201-9002
	   Конструкции стальные
	т
	0.08
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	63.05
	
	95
	601.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	33.19
	
	50
	316.61
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	102.9135
	
	
	
	
	
	
	8.23308

	
	
	
	
	
	
	
	175.83
	
	
	1 618.42
	8.23308

	

	23.
	С.
	Дверь металлическая
	компл.
	1
	12 026.99
	
	12 026.99
	[цена]
	24 500
	24 500.00
	

	

	24.
	С.
	Замок кодовый
	шт.
	1
	
	
	
	[цена]
	900
	900.00
	

	

	25.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 коробок
	0.02
	1 188.25
	
	
	Е56-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	983.50
	
	19.67
	
	9.54
	187.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	204.75
	
	4.10
	
	3.08
	12.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.91
	
	0.40
	
	9.54
	3.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.07
	
	95
	181.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.04
	
	50
	95.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	128.73
	
	
	
	
	
	
	2.5746

	
	
	
	
	
	
	
	52.87
	
	
	477.86
	2.5746

	

	26.
	Е56-2-2
	Снятие оконных переплетов остекленных     Объём: (1,33*1,35)*2
	100 м2 
	0.03591
	363.27
	
	
	Е56-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	345.83
	
	12.42
	
	9.54
	118.47
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.44
	
	0.63
	
	5.5
	3.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.24
	
	0.33
	
	9.54
	3.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	12.11
	
	95
	115.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.38
	
	50
	60.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.11
	
	
	
	
	
	
	1.6558101

	
	
	
	
	
	
	
	31.54
	
	
	298.30
	1.6558101

	

	27.
	Е10-01-034-3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых    Объём: (1,33*1,35)*2
	100 м2 проемов
	0.03591
	13 028.12
	
	
	Е10-01-034-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 769.70
	1.15
	73.08
	
	9.54
	697.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	581.54
	1.25
	26.10
	
	4.92
	128.43
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	0.79
	
	9.54
	7.49
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	10 676.88
	
	383.41
	
	2.51
	962.35
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	3.591
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	70.18
	
	95
	669.47
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	36.94
	
	50
	352.35
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	248.492
	
	
	
	
	
	
	8.9233477

	
	
	
	
	
	
	
	589.70
	
	
	2 809.81
	8.9233477

	

	28.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	3.591
	4 633.59
	
	16 639.22
	[индекс]
	1
	16 639.22
	

	

	29.
	Е10-01-035-1
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.027
	2 581.76
	
	
	Е10-01-035-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	169.31
	1.15
	5.26
	
	9.54
	50.15
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	9.45
	1.25
	0.32
	
	4.01
	1.28
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.40
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 403.00
	
	64.88
	
	2.82
	182.96
	

	
	 с101-9468
	   Доски подоконные ПВХ
	м
	2.7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.01
	
	95
	47.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.64
	
	50
	25.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	24.3685
	
	
	
	
	
	
	0.6579495

	
	
	
	
	
	
	
	78.10
	
	
	307.31
	0.6579495

	

	30.
	С101-9468
	Доски подоконные ПВХ
	м
	2.7
	646.63
	
	1 745.90
	С101-9468
	1
	1 745.90
	

	

	31.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок на фронтоне
	100 коробок
	0.02
	1 188.25
	
	
	Е56-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	983.50
	
	19.67
	
	9.54
	187.65
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	204.75
	
	4.10
	
	3.08
	12.61
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	19.91
	
	0.40
	
	9.54
	3.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	19.07
	
	95
	181.88
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.04
	
	50
	95.72
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	128.73
	
	
	
	
	
	
	2.5746

	
	
	
	
	
	
	
	52.87
	
	
	477.86
	2.5746

	

	32.
	Е56-2-2
	Снятие оконных переплетов остекленных   Объём: (07*2)*2
	100 м2 
	0.028
	363.27
	
	
	Е56-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	345.83
	
	9.68
	
	9.54
	92.38
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.44
	
	0.49
	
	5.5
	2.69
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	9.24
	
	0.26
	
	9.54
	2.47
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.44
	
	95
	90.11
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.97
	
	50
	47.43
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	46.11
	
	
	
	
	
	
	1.29108

	
	
	
	
	
	
	
	24.58
	
	
	232.59
	1.29108

	

	33.
	Е10-01-034-1
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ( на фронтоне)   Объём: (0,72*2)*2
	100 м2 проемов
	0.028
	10 194.41
	
	
	Е10-01-034-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 398.44
	1.15
	45.03
	
	9.54
	429.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	386.50
	1.25
	13.53
	
	4.63
	62.63
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	17.49
	1.25
	0.61
	
	9.54
	5.84
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	8 409.47
	
	235.47
	
	2.47
	581.60
	

	
	 с203-9095-1
	   Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	43.36
	
	95
	413.65
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.82
	
	50
	217.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	196.3625
	
	
	
	
	
	
	5.49815

	
	
	
	
	
	
	
	360.20
	
	
	1 705.18
	5.49815

	

	34.
	С203-9095-1
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	2.8
	4 633.59
	
	12 974.05
	С203-9095-1
	1
	12 974.05
	

	

	35.
	Е62-29-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических поверхностей  за 2 раза
	100 м2 
	0.138
	641.28
	
	
	Е62-29-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	153.32
	
	21.16
	
	9.54
	201.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	
	0.08
	
	3.88
	0.31
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	487.38
	
	67.26
	
	2.31
	155.37
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	20.10
	
	95
	191.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.58
	
	50
	100.93
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	18.72
	
	
	
	
	
	
	2.58336

	
	
	
	
	
	
	
	119.18
	
	
	650.21
	2.58336

	

	36.
	Е62-2-4
	Простая масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 
	0.2205
	1 204.65
	
	
	Е62-2-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	496.16
	
	109.40
	
	9.54
	1 043.71
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.94
	
	1.31
	
	4.39
	5.75
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.22
	
	9.54
	2.08
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	702.55
	
	154.91
	
	2.21
	342.36
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	104.14
	
	95
	993.50
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	54.81
	
	50
	522.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	61.33
	
	
	
	
	
	
	13.523265

	
	
	
	
	
	
	
	424.58
	
	
	2 908.21
	13.523265

	

	37.
	Е69-2-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 отверстий
	0.3
	87.19
	
	
	Е69-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	43.87
	
	13.16
	
	9.54
	125.56
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.32
	
	13.00
	
	5.5
	71.48
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	12.50
	
	95
	119.28
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.58
	
	50
	62.78
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.49
	
	
	
	
	
	
	1.647

	
	
	
	
	
	
	
	45.24
	
	
	379.09
	1.647

	

	38.
	Е69-2-2
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	100 отверстий
	0.3
	83.85
	
	
	Е69-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.19
	
	12.66
	
	9.54
	120.75
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	41.66
	
	12.50
	
	5.5
	68.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	12.03
	
	95
	114.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	6.33
	
	50
	60.38
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.28
	
	
	
	
	
	
	1.584

	
	
	
	
	
	
	
	43.52
	
	
	364.58
	1.584

	

	39.
	Е06-01-015-1
	Установка металлических ершей для ремонта кирпичной кладки длиной 150 мм
	т
	0.00824
	12 214.39
	
	
	Е06-01-015-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	2 611.43
	1.15
	24.75
	
	9.54
	236.08
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	43.69
	1.25
	0.45
	
	6.08
	2.74
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.02
	1.25
	0.03
	
	9.54
	0.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	9 559.27
	
	78.77
	
	7.1
	559.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	23.54
	
	95
	224.56
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.39
	
	50
	118.19
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	362.2615
	
	
	
	
	
	
	2.9850348

	
	
	
	
	
	
	
	139.89
	
	
	1 140.82
	2.9850348

	

	40.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки балконов
	100 м2 
	0.0891
	2 822.21
	
	
	Е61-10-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 653.07
	
	147.29
	
	9.54
	1 405.13
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.21
	
	0.11
	
	5.49
	0.59
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 167.93
	
	104.06
	
	8.05
	837.70
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	139.93
	
	95
	1 334.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	73.65
	
	50
	702.57
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	201.84
	
	
	
	
	
	
	17.983944

	
	
	
	
	
	
	
	465.03
	
	
	4 280.87
	17.983944

	

	41.
	Е15-04-006-1
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз балконов
	100 м2 покрытия
	0.0891
	180.11
	
	
	Е15-04-006-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	72.90
	1.15
	7.47
	
	9.54
	71.26
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.77
	1.25
	0.09
	
	4.26
	0.37
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.10
	1.25
	0.01
	
	9.54
	0.11
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	106.44
	
	9.48
	
	5.08
	48.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.11
	
	95
	67.80
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.74
	
	50
	35.69
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.315
	
	
	
	
	
	
	0.8299665

	
	
	
	
	
	
	
	27.89
	
	
	223.29
	0.8299665

	

	42.
	Е15-04-014-3
	Окраска балконов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 
	0.0891
	673.19
	
	
	Е15-04-014-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	58.64
	1.15
	6.01
	
	9.54
	57.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.17
	1.25
	0.35
	
	4.03
	1.42
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	611.38
	
	54.47
	
	2.41
	131.28
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.71
	
	95
	54.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.01
	
	50
	28.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	7.751
	
	
	
	
	
	
	0.6906141

	
	
	
	
	
	
	
	69.55
	
	
	273.14
	0.6906141

	

	43.
	С101-9844-00001
	Краски водоэмульсионные поливинилацетатные ВА
	т
	-0.003386
	16 089.00
	
	-54.48
	[цена]
	38 818.04
	- 131.44
	

	

	44.
	С101-9844-00001
	Краски фасадные с колеровкой
	т
	0.003386
	166 130.00
	
	562.52
	С101-9844-00001
	1
	562.52
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	90 485.81
	
	
	214 463.36
	874.07616

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	90 406.22
	
	
	213 763.11
	865.84308

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4, 7-20, 25-27, 29, 31-33, 35-42)
	
	
	
	
	6 895.55
	
	
	65 783.49
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4, 7-20, 25-27, 29, 31-33, 35-42)
	
	
	
	
	3 629.24
	
	
	34 622.89
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	100 931.01
	
	
	314 169.49
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	79.59
	
	
	700.25
	8.23308

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 22)
	
	
	
	
	63.05
	
	
	601.56
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 22)
	
	
	
	
	33.19
	
	
	316.61
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	175.83
	
	
	1 618.42
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	100 689.32
	
	
	311 804.81
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 958.60
	
	
	66 385.05
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	6 541.08
	
	
	62 401.95
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 662.43
	
	
	34 939.50
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	7 237.76
	
	
	69 048.14
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	87.08
	
	
	830.86
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	792.25
	
	
	3 888.79
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	82 455.82
	
	
	141 526.46
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	18 124.08
	
	
	56 124.87
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	118 813.40
	
	
	367 929.68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №5

	

	Объект:
	капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №5

	

	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы водоснабжения жилого дома №5 по ул. Рудничная в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы водоснабжения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.34

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.34

	4.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-3.1892

	5.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	3.1892

	6.
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	18

	7.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	3

	8.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	28

	9.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	28

	10.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	25

	11.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	2

	12.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-1.892

	14.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	1.892

	15.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	4

	16.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	5

	17.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	3

	18.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта РР, Ду 50 мм
	шт.
	4

	19.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2

	20.
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2

	21.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1

	22.
	Водомеры
	шт.
	1

	23.
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин




	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                Смету на сумму:    


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом №5, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 5, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 5, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	68.634
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	7.843
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.115
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	9.848
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.34
	339.76
	
	
	Е65-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	269.65
	
	91.68
	
	9.54
	874.64
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	5.84
	
	1.99
	
	5.49
	10.90
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.99
	
	0.34
	
	9.54
	3.21
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	64.27
	
	21.85
	
	4.99
	109.04
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	87.42
	
	95
	833.96
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.01
	
	50
	438.93
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.66
	
	
	
	
	
	
	11.7844

	
	
	
	
	
	
	
	248.95
	
	
	2 267.46
	11.7844

	

	2.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	584.63
	
	
	Е65-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	463.84
	
	92.77
	
	9.54
	885.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	10.03
	
	2.01
	
	5.5
	11.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.69
	
	0.34
	
	9.54
	3.22
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	110.76
	
	22.15
	
	5
	110.76
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.45
	
	95
	843.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.56
	
	50
	444.12
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	59.62
	
	
	
	
	
	
	11.924

	
	
	
	
	
	
	
	251.94
	
	
	2 294.73
	11.924

	

	3.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.34
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	
	383.89
	
	9.54
	3 662.32
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	
	162.07
	
	5.49
	889.75
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	
	19.24
	
	9.54
	183.56
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	262.93
	
	2.07
	544.26
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	382.97
	
	95
	3 653.59
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	201.57
	
	50
	1 922.94
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	121.8
	
	
	
	
	
	
	41.412

	
	
	
	
	
	
	
	1 393.43
	
	
	10 672.86
	41.412

	

	4.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-3.1892
	75.43
	
	- 240.56
	Е16-04-002-3
	2.07
	- 497.96
	

	
	
	Объем: (0.34)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	3.1892
	75.43
	
	240.56
	[цена]
	1 101.7
	3 513.54
	

	

	6.
	С300-9237-00004
	Краны шаровые муфтовые РР диаметром 32мм
	шт.
	18
	62.36
	
	1 122.48
	[цена]
	180.29
	3 245.22
	

	

	7.
	С300-9911 

(120,25/3,17=37,93)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 32*1"г
	шт.
	3
	37.93
	
	113.79
	[цена]
	120.25
	360.75
	

	

	8.
	С300-9911 

(8,47/3,17=2,67)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 90 град.
	шт.
	28
	2.67
	
	74.76
	[цена]
	8.47
	237.16
	

	

	9.
	С300-9911 

(8,72/3,17=2,75)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР Ду 32 мм, 45 град.
	шт.
	28
	2.75
	
	77.00
	[цена]
	8.72
	244.16
	

	

	10.
	С300-9911 

(7,63/3,17=2,41)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: переход РР 32*25 мм
	шт.
	25
	2.41
	
	60.25
	[цена]
	7.63
	190.75
	

	

	11.
	С300-9911 

(22,03/3,17=6,795)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: резьба под приварку Ду 32 мм
	шт.
	2
	6.95
	
	13.90
	[цена]
	22.03
	44.06
	

	

	12.
	Е16-04-002-5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2
	5 198.54
	
	
	Е16-04-002-5
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 311.89
	1.15
	301.73
	
	9.54
	2 878.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	336.16
	
	5.49
	1 845.52
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	40.35
	
	9.54
	384.94
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 542.01
	
	508.40
	
	1.44
	732.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	324.98
	
	95
	3 100.32
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	171.04
	
	50
	1 631.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	32.5496

	
	
	
	
	
	
	
	1 642.32
	
	
	10 188.23
	32.5496

	

	13.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	-1.892
	255.09
	
	- 482.63
	Е16-04-002-5
	1.44
	- 694.99
	

	
	
	Объем: (0.2)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С530-0044
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
	10 м
	1.892
	255.09
	
	482.63
	[цена]
	2 288.14
	4 329.16
	

	

	15.
	С300-9911 

(29,07/3,17=9,17)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: тройник РР, Ду 50*32*50 мм
	шт.
	4
	9.17
	
	36.68
	[цена]
	29.07
	116.28
	

	

	16.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 90 град.
	шт.
	5
	12.83
	
	64.15
	[цена]
	40.68
	203.40
	

	

	17.
	С300-9911 

(21,70/3,17=6,84)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: уголок РР, Ду 50 мм, 45 град.
	шт.
	3
	6.84
	
	20.52
	[цена]
	21.7
	65.10
	

	

	18.
	С300-9911 

(20,04/3,17=6,32)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: муфта РР, Ду 50 мм
	шт.
	4
	6.32
	
	25.28
	[цена]
	20.04
	80.16
	

	

	19.
	С300-9911 

(40,68/3,17=12,83)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: заглушка РР  Ду 50 мм
	шт.
	2
	12.83
	
	25.66
	[цена]
	40.68
	81.36
	

	

	20.
	С300-9911 

(432,20/3,17=136,34)
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам: американка РР 50*1,1/2"г
	шт.
	2
	136.34
	
	272.68
	[цена]
	432.2
	864.40
	

	

	21.
	Е16-06-001-1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	узел
	1
	920.50
	
	
	Е16-06-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	80.92
	1.15
	93.06
	
	9.54
	887.77
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.85
	1.25
	14.81
	
	5.82
	86.21
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	1.25
	0.60
	
	9.54
	5.72
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	827.73
	
	827.73
	
	4.31
	3 567.52
	

	
	 с300-9050
	   Водомеры
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	88.98
	
	95
	848.82
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	46.83
	
	50
	446.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.948
	
	
	
	
	
	
	10.948

	
	
	
	
	
	
	
	1 071.41
	
	
	5 837.06
	10.948

	

	22.
	С300-9050 

(14629,64/3,17=4615,03)
	Водомеры
	шт.
	1
	4 615.03
	
	4 615.03
	[цена]
	14 629.64
	14 629.64
	

	

	23.
	Е18-06-007-2
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0.1
	993.08
	
	
	Е18-06-007-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.98
	1.15
	8.28
	
	9.54
	78.97
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	44.67
	1.25
	5.58
	
	5.09
	28.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	876.43
	
	87.64
	
	2.63
	230.50
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	7.91
	
	95
	75.43
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.17
	
	50
	39.70
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	9.407
	
	
	
	
	
	
	0.9407

	
	
	
	
	
	
	
	113.58
	
	
	453.02
	0.9407

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	9 746.92
	
	
	44 445.46
	109.5587

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	723.19
	
	
	7 842.70
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	723.19
	
	
	7 842.70
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 023.73
	
	
	36 602.76
	109.5587

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	980.71
	
	
	9 355.92
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 12, 21, 23)
	
	
	
	
	516.17
	
	
	4 924.17
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 520.61
	
	
	50 882.85
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	11 184.96
	
	
	58 164.19
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	980.71
	
	
	9 355.92
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	921.87
	
	
	8 794.56
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	516.17
	
	
	4 924.17
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	971.41
	
	
	9 267.26
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	60.92
	
	
	581.08
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	522.62
	
	
	2 871.83
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	8 252.88
	
	
	32 306.37
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	2 013.29
	
	
	10 469.55
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	13 198.25
	
	
	68 633.74
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	Проверил:
	Жогова Н.И.


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                                                                                    __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 5

	

	Объект:
	капитальный ремонт канализации жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом № 5

	

	                       Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы канализации жилого дома №5 по ул. Рудничная в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы канализации без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01

	3.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.38

	4.
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.07

	5.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4

	6.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.18

	7.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4

	8.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.18

	9.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	1


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                               Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 5, г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 5, г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт канализации многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 5, г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	41.668
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.136
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	10.561
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е01-01-003-1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.037
	1 581.13
	
	
	Е01-01-003-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	41.12
	1.15
	1.75
	
	9.54
	16.69
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 540.01
	1.25
	71.23
	
	6.2
	441.60
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	296.69
	1.25
	13.72
	
	9.54
	130.91
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	14.70
	
	95
	140.22
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.74
	
	50
	73.80
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.486
	
	
	
	
	
	
	0.239982

	
	
	
	
	
	
	
	95.41
	
	
	672.31
	0.239982

	

	2.
	Е01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.01
	1 122.66
	
	
	Е01-02-057-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 122.66
	
	11.23
	
	9.54
	107.10
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	10.67
	
	95
	101.75
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.62
	
	50
	53.55
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	154
	
	
	
	
	
	
	1.54

	
	
	
	
	
	
	
	27.51
	
	
	262.40
	1.54

	

	3.
	Е01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.38
	619.50
	
	
	Е01-02-061-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	619.50
	
	235.41
	
	9.54
	2 245.81
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	223.64
	
	95
	2 133.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	117.71
	
	50
	1 122.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.5
	
	
	
	
	
	
	33.63

	
	
	
	
	
	
	
	576.75
	
	
	5 502.23
	33.63

	

	4.
	Е23-01-001-1
	Устройство основания песчаного
	10 м3 основания
	0.07
	790.04
	
	
	Е23-01-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	77.93
	1.15
	6.27
	
	9.54
	59.85
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	31.10
	1.25
	2.72
	
	5.5
	14.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.13
	1.25
	0.27
	
	9.54
	2.61
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	681.01
	
	47.67
	
	7.3
	348.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	6.21
	
	95
	59.34
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	3.27
	
	50
	31.23
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	11.73
	
	
	
	
	
	
	0.8211

	
	
	
	
	
	
	
	66.15
	
	
	513.38
	0.8211

	

	5.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4
	681.58
	
	
	Е65-2-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	675.58
	
	270.23
	
	9.54
	2 578.01
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.00
	
	2.40
	
	5.5
	13.20
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	3.18
	
	1.27
	
	9.54
	12.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	257.93
	
	95
	2 460.63
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	135.75
	
	50
	1 295.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.3
	
	
	
	
	
	
	34.12

	
	
	
	
	
	
	
	666.30
	
	
	6 346.91
	34.12

	

	6.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.18
	547.90
	
	
	Е65-2-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	544.90
	
	98.08
	
	9.54
	935.70
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.00
	
	0.54
	
	5.5
	2.97
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.59
	
	0.29
	
	9.54
	2.73
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	93.45
	
	95
	891.51
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	49.19
	
	50
	469.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	68.8
	
	
	
	
	
	
	12.384

	
	
	
	
	
	
	
	241.26
	
	
	2 299.39
	12.384

	

	7.
	Е16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.4
	7 750.66
	
	
	Е16-04-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	571.03
	1.15
	262.67
	
	9.54
	2 505.91
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	17.57
	1.25
	8.79
	
	4.91
	43.13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.72
	1.25
	0.36
	
	9.54
	3.43
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	7 162.06
	
	2 864.82
	
	2.53
	7 248.00
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	249.88
	
	95
	2 383.87
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	131.52
	
	50
	1 254.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	70.84
	
	
	
	
	
	
	28.336

	
	
	
	
	
	
	
	3 517.67
	
	
	13 435.59
	28.336

	

	8.
	Е16-04-001-1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.18
	4 591.59
	
	
	Е16-04-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	595.50
	1.15
	123.27
	
	9.54
	1 175.98
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.02
	1.25
	1.80
	
	4.69
	8.46
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	0.05
	
	9.54
	0.52
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	3 988.07
	
	717.85
	
	2.3
	1 651.06
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	117.15
	
	95
	1 117.68
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	61.66
	
	50
	588.25
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	73.876
	
	
	
	
	
	
	13.29768

	
	
	
	
	
	
	
	1 021.74
	
	
	4 541.44
	13.29768

	

	9.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	1
	204.65
	
	
	Е16-07-004-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	71.43
	1.15
	82.14
	
	9.54
	783.66
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.58
	1.25
	0.73
	
	3.88
	2.81
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	132.64
	
	132.64
	
	3.15
	417.82
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	78.03
	
	95
	744.48
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	41.07
	
	50
	391.83
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.281
	
	
	
	
	
	
	10.281

	
	
	
	
	
	
	
	334.61
	
	
	2 340.60
	10.281

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	4 942.26
	
	
	20 600.74
	134.64976

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	376.29
	
	
	3 234.01
	36.231082

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	255.22
	
	
	2 434.82
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	134.33
	
	
	1 281.49
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	765.84
	
	
	6 950.32
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 565.97
	
	
	17 366.73
	98.41868

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	796.44
	
	
	7 598.17
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5-9)
	
	
	
	
	419.18
	
	
	3 999.04
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 781.59
	
	
	28 963.94
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ по письму № ЮТ-260/06
	
	
	
	
	6 484.33
	
	
	35 312.28
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 051.66
	
	
	10 032.99
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	988.56
	
	
	9 431.01
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	553.51
	
	
	5 280.53
	

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 091.05
	
	
	10 408.71
	

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	15.96
	
	
	152.33
	

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	88.21
	
	
	527.14
	

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 762.98
	
	
	9 664.88
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	1 167.18
	
	
	6 356.21
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	7 651.51
	
	
	41 668.49
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Миронова Н.И.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №5

	
	Объект:

	капитальный ремонт системы центрального отопления жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №5

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре системы центрального отопления жилого дома №5 по ул. Рудничная в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией системы отопления без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	3.5

	2.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1.8

	3.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.28

	4.
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.007

	5.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	2.15

	6.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-19.9735

	7.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	19.9735

	8.
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112

	9.
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	98

	10.
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	167

	11.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1.6

	12.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-15.008

	13.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	15.008

	14.
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	28

	15.
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	56

	16.
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	103

	17.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.9

	18.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-17.974

	19.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	17.974

	20.
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4

	21.
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16

	22.
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	30

	23.
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3

	24.
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4

	25.
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	109

	26.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	2

	27.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4

	28.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	29.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	2

	30.
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3

	31.
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3

	32.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4


	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)


	
	Согласовано:


	Заместитель главы администрации муниципального


	образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко


	
	Начальник управления жилищно – коммунального и


	дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв


	
	Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 


	
	Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	


	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	                                                                                                                                                                                                  Смету на сумму:  


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	

	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 5,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная  №5,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы центрального отопления многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, №5,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	591.806
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.567
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	134.607
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е65-14-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	3.5
	378.71
	
	
	Е65-14-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	348.36
	
	1 219.26
	
	9.54
	11 631.74
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	6.54
	
	22.89
	
	5.5
	125.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	23.81
	
	83.33
	
	5.15
	429.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1 158.30
	
	95
	11 050.15
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	609.63
	
	50
	5 815.87
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	43.6
	
	
	
	
	
	
	152.6

	
	
	
	
	
	
	
	3 093.42
	
	
	29 052.83
	152.6

	

	2.
	Е65-14-4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1.8
	595.32
	
	
	Е65-14-4
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	521.75
	
	939.15
	
	9.54
	8 959.49
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	16.32
	
	29.38
	
	5.5
	161.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	57.25
	
	103.05
	
	5.23
	538.95
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	892.19
	
	95
	8 511.52
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	469.58
	
	50
	4 479.75
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	65.3
	
	
	
	
	
	
	117.54

	
	
	
	
	
	
	
	2 433.35
	
	
	22 651.27
	117.54

	

	3.
	Е69-1-2
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0.28
	623.30
	
	
	Е69-1-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	623.30
	
	174.52
	
	9.54
	1 664.96
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	165.79
	
	95
	1 581.71
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	87.26
	
	50
	832.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	85.5
	
	
	
	
	
	
	23.94

	
	
	
	
	
	
	
	427.57
	
	
	4 079.15
	23.94

	

	4.
	Е22-01-011-1
	Прокладка гильз диаметром 32 мм
	км трубопровода
	0.007
	42 027.54
	
	
	Е22-01-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	3 075.06
	
	21.53
	
	9.54
	205.35
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 351.10
	
	16.46
	
	5.49
	90.35
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	237.06
	
	1.66
	
	9.54
	15.83
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	36 601.38
	
	256.21
	
	3.18
	814.75
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	22.03
	
	95
	210.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	11.60
	
	50
	110.59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	318
	
	
	
	
	
	
	2.226

	
	
	
	
	
	
	
	327.82
	
	
	1 431.16
	2.226

	

	5.
	Е16-04-002-2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	2.15
	2 801.47
	
	
	Е16-04-002-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 387.16
	1.15
	3 429.75
	
	9.54
	32 719.84
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	819.76
	1.25
	2 203.11
	
	5.49
	12 095.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	98.32
	1.25
	264.24
	
	9.54
	2 520.80
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	594.55
	
	1 278.28
	
	1.97
	2 518.22
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3 509.29
	
	95
	33 478.61
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 847.00
	
	50
	17 620.32
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	172.086
	
	
	
	
	
	
	369.9849

	
	
	
	
	
	
	
	12 267.43
	
	
	98 432.04
	369.9849

	

	6.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-19.9735
	55.66
	
	-1 111.73
	[цена]
	109.65
	-2 190.09
	

	
	
	Объем: (2.15)*(-9.29)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	С530-0041
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	19.9735
	55.66
	
	1 111.73
	[цена]
	607.9
	12 141.89
	

	

	8.
	С300-0911
	Муфты, разъёмные (американка), д= 25*3/4 НР
	шт.
	112
	14.25
	
	1 596.00
	[цена]
	160.26
	17 949.12
	

	

	9.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 25мм
	шт.
	98
	26.13
	
	2 560.74
	[цена]
	11.02
	1 079.96
	

	

	10.
	С300-9470-00001
	Опора диаметром 25мм
	шт.
	167
	26.13
	
	4 363.71
	[цена]
	5.1
	851.70
	

	

	11.
	Е16-04-002-3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1.6
	2 379.08
	
	
	Е16-04-002-3
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 129.09
	1.15
	2 077.53
	
	9.54
	19 819.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	476.67
	1.25
	953.34
	
	5.49
	5 233.84
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	56.59
	1.25
	113.18
	
	9.54
	1 079.74
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	773.32
	
	1 237.31
	
	2.07
	2 561.24
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 081.17
	
	95
	19 854.36
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 095.36
	
	50
	10 449.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	140.07
	
	
	
	
	
	
	224.112

	
	
	
	
	
	
	
	7 444.71
	
	
	57 918.70
	224.112

	

	12.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-15.008
	75.43
	
	-1 132.05
	[цена]
	155.74
	-2 337.35
	

	
	
	Объем: (1.6)*(-9.38)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	15.008
	75.43
	
	1 132.05
	[цена]
	889.85
	13 354.87
	

	

	14.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 32мм
	шт.
	28
	26.13
	
	731.64
	[цена]
	14.37
	402.36
	

	

	15.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 32 х 25 мм
	шт.
	56
	26.13
	
	1 463.28
	[цена]
	132.1
	7 397.60
	

	

	16.
	С300-9470-00001
	Опора, диаметром 32мм
	шт.
	103
	26.13
	
	2 691.39
	[цена]
	6.5
	669.50
	

	

	17.
	Е16-04-002-6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	1.9
	5 271.04
	
	
	Е16-04-002-6
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	1 259.53
	1.15
	2 752.07
	
	9.54
	26 254.78
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 344.64
	1.25
	3 193.52
	
	5.49
	17 532.42
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	161.40
	1.25
	383.33
	
	9.54
	3 656.92
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	2 666.87
	
	5 067.05
	
	2.14
	10 843.49
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	2 978.63
	
	95
	28 416.12
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1 567.70
	
	50
	14 955.85
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	162.748
	
	
	
	
	
	
	309.2212

	
	
	
	
	
	
	
	15 558.98
	
	
	98 002.66
	309.2212

	

	18.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	-17.974
	268.05
	
	-4 817.93
	[цена]
	576.77
	-10 366.86
	

	
	
	Объем: (1.9)*(-9.46)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С530-0045
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	17.974
	268.05
	
	4 817.93
	[цена]
	3 426.34
	61 585.04
	

	

	20.
	С300-0911
	Муфты разъёмные (американка), диаметром 63 РР *2 НР мм
	шт.
	4
	14.25
	
	57.00
	[цена]
	1 105.27
	4 421.08
	

	

	21.
	С300-9470-00001
	Отводы РР, диаметром 63 мм
	шт.
	16
	26.13
	
	418.08
	[цена]
	93.95
	1 503.20
	

	

	22.
	С300-9470-00001
	Тройник РР, диаметром 63*32*63 мм
	шт.
	30
	26.13
	
	783.90
	[цена]
	189.1
	5 673.00
	

	

	23.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63 мм
	шт.
	3
	26.13
	
	78.39
	[цена]
	205.3
	615.90
	

	

	24.
	С300-9470-00001
	Крестовина РР, диаметром 63*25 мм
	шт.
	4
	26.13
	
	104.52
	[цена]
	210.5
	842.00
	

	

	25.
	С300-9470-00001
	Хомут, диаметром 63 мм  мет. с шурупом
	шт.
	109
	26.13
	
	2 848.17
	[цена]
	79.61
	8 677.49
	

	

	26.
	Е16-05-001-2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	2
	137.94
	
	
	Е16-05-001-2
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	28.75
	
	9.54
	274.28
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	4.00
	1.25
	10.00
	
	5.03
	50.30
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	121.44
	
	242.88
	
	2.48
	602.34
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	27.31
	
	95
	260.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	14.38
	
	50
	137.14
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	3.381

	
	
	
	
	
	
	
	323.32
	
	
	1 324.63
	3.381

	

	27.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	-4
	44.06
	
	- 176.24
	[цена]
	114.06
	- 456.24
	

	
	
	Объем: (2.0)*(-2.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С300-0966
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4
	44.06
	
	176.24
	[цена]
	201.38
	805.52
	

	

	29.
	С300-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм
	шт.
	2
	229.34
	
	458.68
	[цена]
	1 080.92
	2 161.84
	

	

	30.
	Е16-05-001-1
	Установка  кранов шаровых  диаметром до 25 мм
	шт.
	3
	90.49
	
	
	Е16-05-001-1
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	12.50
	1.15
	43.13
	
	9.54
	411.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.42
	1.25
	12.83
	
	5.22
	66.95
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	74.57
	
	223.71
	
	2.65
	592.83
	

	
	 с300-9170
	   Клапаны
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	40.97
	
	95
	390.84
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	21.57
	
	50
	205.71
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	1.6905
	
	
	
	
	
	
	5.0715

	
	
	
	
	
	
	
	342.20
	
	
	1 667.73
	5.0715

	

	31.
	С300-1483
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	3
	52.62
	
	157.86
	[цена]
	75.31
	225.93
	

	

	32.
	Е16-07-003-7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	4
	203.97
	
	
	Е16-07-003-7
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	67.14
	1.15
	308.84
	
	9.54
	2 946.37
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	11.07
	1.25
	55.35
	
	5.76
	318.82
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.24
	1.25
	1.20
	
	9.54
	11.45
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	125.76
	
	503.04
	
	2.86
	1 438.69
	

	
	 с300-9120
	   Задвижки
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	294.54
	
	95
	2 809.93
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	155.02
	
	50
	1 478.91
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	8.579
	
	
	
	
	
	
	34.316

	
	
	
	
	
	
	
	1 316.79
	
	
	8 992.72
	34.316

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	44 799.63
	
	
	285 910.16
	1242.3926

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 782.07
	
	
	127 782.87
	26.166

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	187.82
	
	
	1 791.83
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	98.86
	
	
	943.07
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 068.75
	
	
	130 517.77
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 017.56
	
	
	158 127.29
	1216.2266

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	10 982.41
	
	
	104 772.09
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5, 11, 17, 26, 30, 32)
	
	
	
	
	5 780.22
	
	
	55 143.21
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	42 780.19
	
	
	318 042.59
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	61 848.94
	
	
	448 560.36
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 170.23
	
	
	106 563.92
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 879.08
	
	
	56 086.28
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	1490.8711

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	48 297.92
	
	
	314 022.76
	1490.8711

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	13 404.28
	
	
	127 876.70
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	7 054.90
	
	
	67 303.54
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	68 757.10
	
	
	509 203.00
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	
	
	
	13 193.44
	
	
	125 865.37
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	
	
	
	916.33
	
	
	8 741.69
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	
	
	
	7 796.26
	
	
	42 810.24
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	
	
	
	27 308.22
	
	
	145 347.15
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	48 297.92
	
	
	314 022.76
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	
	
	
	13 404.28
	
	
	127 876.70
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	12 600.02
	
	
	120 204.10
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	
	
	
	7 054.90
	
	
	67 303.54
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	67 952.84
	
	
	501 530.40
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	67 952.84
	
	
	501 530.40
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	12 231.51
	
	
	90 275.47
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	80 184.35
	
	
	591 805.87
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Франкова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



Установка теплосчетчика – коммерческое предложение – 156 704,00 руб.
	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»


	
	Председатель правления Товарищества


	                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»


	
	__________________  О.А. Савина


	                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Д Е Ф Е К Т Н Ы Й    А К Т

	Стройка:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №5

	
	Объект:

	капитальный ремонт электроосвещения жилого дома, расположенного по адресу: г. Новомосковск, ул. Рудничная, дом №5

	
	                      Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:


	- заместитель главы администрации муниципального образования город Новомосковск, председатель комиссии  В.Г. Грицаенко

- начальник управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск, заместитель председателя комиссии  В.А. Киселёв

- исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»  М.Л. Ростовцев

- генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»  О.В. Шевкин

- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

составили данный акт в том, что при осмотре электроосвещения жилого дома №5 по ул. Рудничная в г. Новомосковске выявлены дефекты, появившиеся в связи с длительной  эксплуатацией электроосвещения без ремонта.

Для устранения дефектов необходимо выполнить следующие виды ремонтных работ:



	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	0.55

	2.
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.03

	3.
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.03

	4.
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.01

	5.
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.03

	6.
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.02

	7.
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.55

	8.
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.02

	9.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	2

	10.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2

	11.
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.01

	12.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	1

	13.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	1

	14.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02

	15.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	2

	16.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	2

	17.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.01

	18.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	1

	19.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.55

	20.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	55

	21.
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.55

	22.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	55

	23.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	5

	24.
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.12

	25.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	12

	26.
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.12

	27.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	12

	28.
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.03

	29.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	3

	30.
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.03

	31.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	3

	32.
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	1

	33.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	1

	34.
	Установка щитков распределительных навесных  200*140*90
	шт.
	2

	35.
	Щиток распределительный навесной  200*140*90
	шт.
	2

	36.
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.04

	37.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.1

	38.
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.09


	

	- представитель правления ТСЖ «Реформа» - (по согласованию)

Согласовано:

Заместитель главы администрации муниципального

образования город Новомосковск, председатель комиссии                                                                                                                                           В.Г. Грицаенко

Начальник управления жилищно – коммунального и

дорожно-транспортного хозяйства МО город Новомосковск                                                                                                                                          В.А. Киселёв

Исполнительный директор ООО «ЦУС Новомосковскхимстроя»                                                                                                                                    М.Л. Ростовцев 

Генеральный директор Управляющей организации ООО «Жилищник – Сервис»                                                                                                       О.В. Шевкин



	                                                                                                                                                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                                                                                                Смету на сумму:   

Председатель правления Товарищества

                                                                                                                                                                                                                                  Собственников Жилья «Реформа»

                                                                                                                                                        __________________  О.А. Савина

                                                                                                                                                                                                                               «____   » ______________     2009г.



	Стройка:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная, дом № 5,  г. Новомосковск

	

	Объект:
	капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная  №5,  г. Новомосковск

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт электроосвещения многоквартирного жилого дома по ул. Рудничная 5,  г. Новомосковск

	

	Сметная стоимость:
	59.058
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.094
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	8.293
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.


	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена на единицу измерения
	Поправ. коэфф.
	Стоимость в ценах 2000 г.
	Пункт коэфф. пересч.
	Коэффициенты пересчета
	Стоимость в текущих ценах
	Затраты труда рабочих


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Е67-1-1
	Демонтаж электропроводки, скрытая проводка
	100 м
	0.55
	18.52
	
	
	Е67-1-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	18.52
	
	10.19
	
	9.54
	97.17
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.68
	
	95
	92.31
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.10
	
	50
	48.59
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.54
	
	
	
	
	
	
	1.397

	
	
	
	
	
	
	
	24.97
	
	
	238.07
	1.397

	

	2.
	Е67-2-5
	Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100 м труб
	0.03
	138.09
	
	
	Е67-2-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	128.66
	
	3.86
	
	9.54
	36.82
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	3.09
	
	0.09
	
	5.5
	0.51
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.02
	
	9.54
	0.20
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	6.34
	
	0.19
	
	5.15
	0.98
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.69
	
	95
	35.17
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.94
	
	50
	18.51
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	16.84
	
	
	
	
	
	
	0.5052

	
	
	
	
	
	
	
	9.77
	
	
	91.99
	0.5052

	

	3.
	Е67-4-2
	Демонтаж осветительных приборов: патронов
	100 шт.
	0.03
	27.26
	
	
	Е67-4-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	27.26
	
	0.82
	
	9.54
	7.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.78
	
	95
	7.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.41
	
	50
	3.90
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	3.74
	
	
	
	
	
	
	0.1122

	
	
	
	
	
	
	
	2.01
	
	
	19.11
	0.1122

	

	4.
	Е67-4-3
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.01
	46.63
	
	
	Е67-4-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	46.07
	
	0.46
	
	9.54
	4.40
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	0.56
	
	0.01
	
	5.52
	0.03
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.30
	
	
	
	9.54
	0.03
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	0.44
	
	95
	4.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.23
	
	50
	2.22
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	6.32
	
	
	
	
	
	
	0.0632

	
	
	
	
	
	
	
	1.14
	
	
	10.85
	0.0632

	

	5.
	Е67-4-1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей
	100 шт.
	0.03
	42.57
	
	
	Е67-4-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	42.57
	
	1.28
	
	9.54
	12.18
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	1.22
	
	95
	11.57
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	0.64
	
	50
	6.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.84
	
	
	
	
	
	
	0.1752

	
	
	
	
	
	
	
	3.14
	
	
	29.84
	0.1752

	

	6.
	Е67-4-6
	Демонтаж осветительных приборов: щитка освещения
	100 шт.
	0.02
	206.81
	
	
	Е67-4-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	205.50
	
	4.11
	
	9.54
	39.21
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1.31
	
	0.03
	
	5.51
	0.14
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.70
	
	0.01
	
	9.54
	0.13
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.91
	
	95
	37.37
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.06
	
	50
	19.67
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	25.72
	
	
	
	
	
	
	0.5144

	
	
	
	
	
	
	
	10.11
	
	
	96.39
	0.5144

	

	7.
	Е46-03-011-1
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0.55
	527.50
	
	
	Е46-03-011-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	134.50
	
	73.97
	
	9.54
	705.72
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	393.00
	
	216.15
	
	3.99
	862.44
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	41.98
	
	23.09
	
	9.54
	220.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	92.21
	
	95
	879.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	48.53
	
	50
	463.00
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	15.64
	
	
	
	
	
	
	8.602

	
	
	
	
	
	
	
	430.87
	
	
	2 910.85
	8.602

	

	8.
	Ц08-03-593-6
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 шт.
	0.02
	7 443.21
	
	
	Ц08-03-593-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	818.54
	
	16.37
	
	9.54
	156.18
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 031.12
	
	40.62
	
	5.41
	219.77
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	453.03
	
	9.06
	
	9.54
	86.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 593.55
	
	91.87
	
	1.02
	93.71
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	24.16
	
	95
	230.49
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	12.72
	
	50
	121.31
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	88.3
	
	
	
	
	
	
	1.766

	
	
	
	
	
	
	
	185.73
	
	
	821.45
	1.766

	

	9.
	С.
	Светильники НПБ 1101
	шт.
	2
	268.52
	
	537.04
	С.
	1
	537.04
	

	

	10.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	2
	3.44
	
	6.88
	С.
	1
	6.88
	

	

	11.
	Ц08-03-593-2
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк уличных
	100 шт.
	0.01
	3 620.97
	
	
	Ц08-03-593-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	580.30
	
	5.80
	
	9.54
	55.36
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	1 700.16
	
	17.00
	
	5.49
	93.34
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	581.09
	
	5.81
	
	9.54
	55.44
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 340.51
	
	13.41
	
	4.8
	64.34
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	11.03
	
	95
	105.26
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	5.81
	
	50
	55.40
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	62.6
	
	
	
	
	
	
	0.626

	
	
	
	
	
	
	
	53.04
	
	
	373.70
	0.626

	

	12.
	С.
	Светильник  НСП 02-100-003 с решеткой
	шт.
	1
	295.37
	
	295.37
	С.
	1
	295.37
	

	

	13.
	С.
	Лампа накаливания  ЛОН 100
	шт.
	1
	3.44
	
	3.44
	С.
	1
	3.44
	

	

	14.
	Ц08-03-591-2
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02
	921.86
	
	
	Ц08-03-591-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	298.49
	
	5.97
	
	9.54
	56.95
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	8.07
	
	0.16
	
	4.84
	0.78
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.48
	
	0.01
	
	9.54
	0.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	615.30
	
	12.31
	
	6.36
	78.27
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	5.68
	
	95
	54.19
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	2.99
	
	50
	28.52
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	32.2
	
	
	
	
	
	
	0.644

	
	
	
	
	
	
	
	27.11
	
	
	218.71
	0.644

	

	15.
	С.
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	2
	31.37
	
	62.74
	С.
	1
	62.74
	

	

	16.
	С.
	Коробка установочная  КУВ ( GUSI )
	шт.
	2
	6.37
	
	12.74
	С.
	1
	12.74
	

	

	17.
	Ц08-03-591-1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.01
	1 489.59
	
	
	Ц08-03-591-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	366.17
	
	3.66
	
	9.54
	34.93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	128.93
	
	1.29
	
	5.47
	7.05
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.36
	
	
	
	9.54
	0.03
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	994.49
	
	9.94
	
	0.89
	8.85
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	3.48
	
	95
	33.21
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	1.83
	
	50
	17.48
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	39.5
	
	
	
	
	
	
	0.395

	
	
	
	
	
	
	
	20.21
	
	
	101.53
	0.395

	

	18.
	С.
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	1
	45.50
	
	45.50
	С.
	1
	45.50
	

	

	19.
	Ц08-02-412-1
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава,ВВГнг 3*1,5
	100 м
	0.55
	720.79
	
	
	Ц08-02-412-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	49.37
	
	27.15
	
	9.54
	259.04
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2.02
	
	1.11
	
	4.83
	5.37
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.12
	
	0.07
	
	9.54
	0.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	669.40
	
	368.17
	
	2.49
	916.74
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.86
	
	95
	246.69
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.61
	
	50
	129.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	5.61
	
	
	
	
	
	
	3.0855

	
	
	
	
	
	
	
	435.90
	
	
	1 557.67
	3.0855

	

	20.
	С.
	Кабель  ВВГ нг 3*1,5
	м
	55
	11.49
	
	631.95
	С.
	1
	631.95
	

	

	21.
	Ц08-02-409-1
	Труба гибкая гофрированная ПВХ, диаметром 16 мм
	100 м
	0.55
	2 381.65
	
	
	Ц08-02-409-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	209.44
	
	115.19
	
	9.54
	1 098.93
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	557.99
	
	306.89
	
	5.47
	1 678.71
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	164.06
	
	90.23
	
	9.54
	860.82
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 614.22
	
	887.82
	
	2.48
	2 201.80
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	195.15
	
	95
	1 861.76
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	102.71
	
	50
	979.88
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	23.8
	
	
	
	
	
	
	13.09

	
	
	
	
	
	
	
	1 607.77
	
	
	7 821.08
	13.09

	

	22.
	С.
	Трубка гофрированная диаметром  16 мм
	м
	55
	4.00
	
	220.00
	С.
	1
	220.00
	

	

	23.
	С.
	Коробка распаячная  У 198
	шт.
	5
	12.95
	
	64.75
	С.
	1
	64.75
	

	

	24.
	Ц08-02-409-2
	Труба гибкая гофрированная диаметром 32 мм
	100 м
	0.12
	2 774.85
	
	
	Ц08-02-409-2
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	302.72
	
	36.33
	
	9.54
	346.55
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	850.73
	
	102.09
	
	5.45
	556.38
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	246.01
	
	29.52
	
	9.54
	281.63
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 621.40
	
	194.57
	
	2.48
	482.53
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	62.56
	
	95
	596.77
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	32.93
	
	50
	314.09
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	34.4
	
	
	
	
	
	
	4.128

	
	
	
	
	
	
	
	428.46
	
	
	2 296.32
	4.128

	

	25.
	С.
	Труба гибкая гофрированная диам. 32 мм
	м
	12
	10.21
	
	122.52
	С.
	1
	122.52
	

	

	26.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки ВВГ сеч. 5*16
	100 м
	0.12
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	54.49
	
	9.54
	519.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	103.25
	
	5.46
	563.72
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	30.89
	
	9.54
	294.68
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	515.58
	
	1.69
	871.33
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	81.11
	
	95
	773.78
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	42.69
	
	50
	407.26
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	6.192

	
	
	
	
	
	
	
	797.11
	
	
	3 135.92
	6.192

	

	27.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*16
	м
	12
	118.60
	
	1 423.20
	С.
	1
	1 423.20
	

	

	28.
	Ц08-02-407-1
	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.03
	2 743.54
	
	
	Ц08-02-407-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	271.04
	
	8.13
	
	9.54
	77.57
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	797.83
	
	23.93
	
	5.42
	129.73
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	211.64
	
	6.35
	
	9.54
	60.57
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 674.67
	
	50.24
	
	1.53
	76.87
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	13.76
	
	95
	131.23
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	7.24
	
	50
	69.07
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	30.8
	
	
	
	
	
	
	0.924

	
	
	
	
	
	
	
	103.31
	
	
	484.47
	0.924

	

	29.
	С.
	Труба  ВГП  диам. 25 мм
	м
	3
	45.27
	
	135.81
	С.
	1
	135.81
	

	

	30.
	Ц08-02-401-1
	Кабель с креплением накладными скобами марки  ВВГ сеч. 5*10
	100 м
	0.03
	5 610.94
	
	
	Ц08-02-401-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	454.08
	
	13.62
	
	9.54
	129.96
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	860.38
	
	25.81
	
	5.46
	140.93
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	257.41
	
	7.72
	
	9.54
	73.67
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4 296.48
	
	128.89
	
	1.69
	217.83
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	20.27
	
	95
	193.45
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	10.67
	
	50
	101.82
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	51.6
	
	
	
	
	
	
	1.548

	
	
	
	
	
	
	
	199.27
	
	
	783.98
	1.548

	

	31.
	С.
	Кабель  ВВГ сеч. 5*10
	м
	3
	118.60
	
	355.80
	С.
	1
	355.80
	

	

	32.
	Ц08-03-573-6
	Установка щита вводно-учетного 1200х600х350 навесного
	шт.
	1
	103.35
	
	
	Ц08-03-573-6
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.97
	
	21.97
	
	9.54
	209.59
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	76.70
	
	76.70
	
	4.61
	353.59
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	5.25
	
	5.25
	
	9.54
	50.09
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	4.68
	
	4.68
	
	3.01
	14.09
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	25.86
	
	95
	246.70
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	13.61
	
	50
	129.84
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.37
	
	
	
	
	
	
	2.37

	
	
	
	
	
	
	
	142.82
	
	
	953.81
	2.37

	

	33.
	С.
	Щит вводно-учетный  1200*600*350
	шт.
	1
	11 814.66
	
	11 814.66
	С.
	1
	11 814.66
	

	

	34.
	Ц08-03-572-3
	Установка щитков распределительных навесных  200*140*90
	шт.
	2
	219.18
	
	
	Ц08-03-572-3
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	21.51
	
	43.02
	
	9.54
	410.41
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	26.41
	
	52.82
	
	4.99
	263.57
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.20
	
	2.40
	
	9.54
	22.90
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	171.26
	
	342.52
	
	4.86
	1 664.65
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	43.15
	
	95
	411.64
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	22.71
	
	50
	216.66
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	2.32
	
	
	
	
	
	
	4.64

	
	
	
	
	
	
	
	504.22
	
	
	2 966.93
	4.64

	

	35.
	С.
	Щиток распределительный навесной  200*140*90
	шт.
	2
	1 503.78
	
	3 007.56
	С.
	1
	3 007.56
	

	

	36.
	Е46-03-009-5
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	100 шт.
	0.04
	3 261.97
	
	
	Е46-03-009-5
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	753.62
	
	30.14
	
	9.54
	287.58
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	2 508.35
	
	100.33
	
	3.85
	386.29
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	293.86
	
	11.75
	
	9.54
	112.14
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	39.80
	
	95
	379.73
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	20.95
	
	50
	199.86
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	87.63
	
	
	
	
	
	
	3.5052

	
	
	
	
	
	
	
	191.22
	
	
	1 253.46
	3.5052

	

	37.
	Ц08-02-471-1
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0.1
	822.92
	
	
	Ц08-02-471-1
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	94.16
	
	9.42
	
	9.54
	89.83
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	52.52
	
	5.25
	
	5.01
	26.31
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.28
	
	0.23
	
	9.54
	2.18
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	676.24
	
	67.62
	
	3.72
	251.56
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	9.17
	
	95
	87.41
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	4.83
	
	50
	46.01
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	10.7
	
	
	
	
	
	
	1.07

	
	
	
	
	
	
	
	96.28
	
	
	501.11
	1.07

	

	38.
	Ц08-02-472-8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8
	100 м
	0.09
	1 841.54
	
	
	Ц08-02-472-8
	
	
	

	
	
	 Зарплата рабочих
	
	
	176.88
	
	15.92
	
	9.54
	151.87
	

	
	
	 Эксплуатация машин
	
	
	49.42
	
	4.45
	
	5.2
	23.13
	

	
	
	  в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.32
	
	0.12
	
	9.54
	1.13
	

	
	
	 Материальные ресурсы
	
	
	1 615.24
	
	145.37
	
	4.77
	693.42
	

	
	
	 Накладные расходы
	%
	
	95
	
	15.24
	
	95
	145.35
	

	
	
	 Плановые накопления / Сметная прибыль
	%
	
	50
	
	8.02
	
	50
	76.50
	

	
	
	 Затраты труда
	чел-ч
	20.1
	
	
	
	
	
	
	1.809

	
	
	
	
	
	
	
	189.00
	
	
	1 090.27
	1.809

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	23 153.03
	
	
	36 476.60
	57.1619

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 971.42
	
	
	15 295.37
	42.2875

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38)
	
	
	
	
	536.47
	
	
	5 117.94
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 8, 11, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38)
	
	
	
	
	282.35
	
	
	2 693.65
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 790.24
	
	
	23 106.96
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 181.61
	
	
	21 181.23
	14.8744

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-7, 36)
	
	
	
	
	151.72
	
	
	1 447.47
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-7, 36)
	
	
	
	
	79.85
	
	
	761.83
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 413.18
	
	
	23 390.53
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	24 203.42
	
	
	46 497.49
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	688.19
	
	
	6 565.41
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	362.20
	
	
	3 455.48
	

	
	Стесненные условия труда
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	68.59428

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом коэффициента
	
	
	
	
	23 468.96
	
	
	38 496.54
	68.59428

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	825.83
	
	
	7 878.49
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с учетом коэффициента
	
	1.2
	
	
	434.64
	
	
	4 146.58
	

	
	ВСЕГО  с учетом коэффициента
	
	
	
	
	24 729.43
	
	
	50 521.61
	

	
	Пересчет оплаты основных рабочих
	
	1
	
	
	602.24
	
	
	5 745.46
	

	
	Пересчет оплаты механизаторов
	
	1
	
	
	267.04
	
	
	2 547.68
	

	
	Пересчет стоимости механизмов
	
	1
	
	
	1 293.58
	
	
	6 374.15
	

	
	Пересчет стоимости материалов
	
	1
	
	
	21 573.14
	
	
	26 376.93
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах
	
	
	
	
	23 468.96
	
	
	38 496.54
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ в текущих ценах
	
	1
	
	
	825.83
	
	
	7 878.49
	

	
	Накладные расходы по письму № ЮТ-206/06
	
	0.94
	
	
	776.28
	
	
	7 405.78
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ в текущих ценах
	
	1
	
	
	434.64
	
	
	4 146.58
	

	
	ВСЕГО по смете в текущих ценах
	
	
	
	
	24 679.88
	
	
	50 048.90
	

	
	ВСЕГО без НДС
	
	
	
	
	24 679.88
	
	
	50 048.90
	

	
	НДС
	
	18
	
	
	4 442.38
	
	
	9 008.80
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	29 122.26
	
	
	59 057.70
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	Жогова Н.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


                                                                                                          ПРОЕКТ

Договор подряда № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Тульская область

г. Новомосковск





 «     »                   2010 года.

___________________________________________________________________________,

(Наименование товарищества собственников жилья)

 именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с первой стороны,  

_______________________________________________________________________________ 

(Наименование, организационно-правовая форма организации - победителя конкурса)

в лице ________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», со второй стороны, 


________________________________________________________________________________

(Наименование, организационно-правовая форма управляющей компании)

 именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице ________________________________________________________________________________ ,действующего на основании __________________________________ с третьей стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон №185-ФЗ), постановления администрации Тульской области от 10.06.08  №332 «Об утверждении порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками жилых помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»» (далее – постановление №332) и на основании протокола оценки заявок № ______ от «__» _____________2010г., заключили настоящий договор подряда (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.
Подрядчик обязуется  по заданию Заказчика в установленный настоящим договором срок  выполнить работы по капитальному ремонту жилого дома №_______, расположенного по адресу:_______________________________________________________ (далее по тексту – дом), в соответствии с утвержденной сметной документацией, дефектным актом, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять  их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

2. Цена  договора и порядок расчетов

2.1.
Цена настоящего договора составляет ______________ руб., в том числе НДС ___%, что составляет _______________.

2.2.
Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости подрядных работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента (индекса). Формирование договорных цен и расчетов за выполненные работы производится с применением системы текущих индексов, утвержденных Региональным хозрасчетным центром по ценообразованию в строительстве по соответствующим статьям затрат на 01.12.2009 г.

2.3.
Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно справке  по форме №КС-3 с расшифровкой объемов работ по форме №КС-2.  Стоимость материальных ресурсов возмещается в пределах сметной стоимости на материалы. 

2.4.
Оплата работ производится поэтапно: 

2.4.1. не позднее чем через 10 (десять) дней после подписания и утверждения в порядке, предусмотренном настоящим договором, акта приемки выполненных работ этапа, Заказчик оплачивает Подрядчику 80% установленной сметной стоимости выполненных на данном этапе работ (без учета стоимости работ по ремонту крыши, подвального помещения, фасада здания, которые оплачиваются при окончательном расчете);

 2.4.2. окончательный расчет за выполненные работы по дому (включая оплату стоимости работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания) производится не позднее 20 (двадцать) дней после полного завершения капитального ремонта дома на основании акта сверки взаимных расчетов и акта приемки выполненных работ по дому в целом, подписанного и согласованного в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.5. Авансирование работ по настоящему договору не предусмотрено.

3. Сроки выполнения работ

3.1.
Работы по дому в целом должны быть выполнены Подрядчиком: - не позднее ________ (________________________________) календарных дней - начиная со дня, следующего за днем заключения настоящего договора.

3.2. Сроки поэтапного выполнения работ  предусмотрены календарным планом  выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью договора.

4. Обязательства сторон

4.1. 
Заказчик обязан:

4.1.1.
Передать Подрядчику утвержденную сметную документацию и дефектный акт.

4.1.2.
Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к объекту для выполнения работ на весь период действия настоящего  договора.

4.1.3.
 Осуществлять технический надзор за строительством, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.4.
Производить  оплату выполняемых Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном  настоящим  договором.

4.1.5.
Принять результат выполненной работы у Подрядчика по акту о приемке выполненных работ.

4.1.6.
Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.
Заказчик имеет право:

4.2.1.
Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.

4.2.2.
Потребовать устранения дефектов выявленных в процессе эксплуатации, в течение срока, предусмотренного п. 7.3. настоящего Договора.

4.2.3.
На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы Подрядчиком.

4.2.4. Отказаться от исполнения  Договора и потребовать возмещения убытков в случае если Подрядчик не приступает к выполнению работ, предусмотренных Договором, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным.

4.2.5. Отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков, если во время работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, предварительно назначив Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при условии, что в срок этого требования работы не были выполнены.

4.3.
Подрядчик обязан:

4.3.1.
Выполнить  собственными и (или) привлеченными силами работы в объеме  и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3.2.
Выполнить надлежащим образом весь объем работ, обозначенный в договоре в соответствии с действующими нормативами, техническими условиями и СНиП.

4.3.3.
Перед началом работ предоставить Заказчику на согласование перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту, с указанием их количества, стоимости и фирмы - поставщика.

4.3.4.
Предъявить Заказчику перед началом работ все необходимые документы, удостоверяющие качество  поставляемых материалов.

4.3.5.
Обеспечить охрану своих материалов, инструментов и приспособлений на объекте на весь период действия настоящего договора.

4.3.6.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих препятствия к завершению ее в срок.

4.3.7.Своевременно устранить недостатки и дефекты, если таковые будут выявлены при приемке результатов работ.

4.3.8.Нести ответственность перед Заказчиком за выполнение работ субподрядчиками.

4.3.9.
Принять на себя все риски и обязательства, связанные с пребыванием специалистов и рабочих Подрядчика на строительной площадке. 

4.3.10.
Обеспечить своих работников индивидуальными средствами техники безопасности и нести ответственность за соблюдение работниками правил техники безопасности.

4.3.11.
Обеспечить в ходе строительства на площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожаробезопасности, охране окружающей среды.

4.3.12.
Сдать результат выполненной работы Заказчику по акту о приемке выполненных работ. 

4.3.13.
Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

4.3.14.
Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

4.3.15.
За свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором или действующим законодательством Российской Федерации.

Управляющая компания имеет право: 

4.4.1. Участвовать при принятии Заказчиком выполненных Подрядчиком работ,  подписывать акты по приемки поэтапного выполнения работ и акт приемки выполненных работ в целом по дому.

4.4.3. Участвовать в составлении и подписании мотивированного отказа от принятия выполненных Подрядчиком работ в случае выявления существенных недостатков их выполнения, а также требовать их устранения в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

Производство работ

5.1.
 Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.
При производстве скрытых работ, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика. При этом необходимо наличие подписи  представителя Заказчика на корешке уведомления, подтверждающей получение информации.

5.3.
Проведенные скрытые работы подлежат промежуточной приемке в соответствии со строительными нормами и правилами РФ. В случае получения уведомления, но неявки представителя Заказчика на освидетельствование  в срок, отраженный в уведомлении, скрытые работы считаются принятыми.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

6.1.
Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется поэтапно по актам о приемке выполненных работ по каждому этапу (окончательно - по акту о приемке выполненных работ в целом по дому) по форме КС-2 и по справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  Под отдельным этапом в настоящем договоре понимается выполнение работ по капитальному ремонту одного  подъезда без учета работ по капитальному ремонту крыши, фасада здания, подвальных помещений, которые составляют отдельный этап и охватывают весь срок исполнения настоящего договора.

6.2. Акты о приемке выполненных работ по каждому этапу в соответствии с планом графиком и акт о приемке выполненных работ в целом по дому подписываются собственниками помещений многоквартирного дома, уполномоченными общим собранием, Заказчиком, Управляющей компанией, Подрядчиком и согласовывается  администрацией муниципального образования город Новомосковск (орган местного самоуправления).

6.2.
Передача результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ. 

6.3.
Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ для подписания Заказчик, собственники помещений многоквартирного дома, уполномоченные общим собранием, Управляющая компания не подписывают, а орган местного самоуправления не согласовывает его, то Подрядчику должен быть представлен мотивированный отказ от подписания или согласования  данного акта.

6.4. Работы считаются выполненными со дня подписания и согласования акта о приемке выполненных работ в порядке установленном п.6.2. договора.

Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации. 

  В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком  Заказчик, Управляющая компания собственники помещений многоквартирного дома, уполномоченные общим собранием вправе досрочно принять, а Заказчик  оплатить результат выполненных работ.

6.7.
Результат выполненной работы переходит в собственность Заказчика с момента подписания и согласования акта о приёмке выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим договором, после чего Заказчик берёт на себя риск его случайной гибели или повреждения.

7. Гарантии качества выполненных работ

Подрядчик  гарантирует,  что  качество  строительных     материалов,  

комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им, соответствует государственным стандартам и техническим условиям, и что имеются соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2.
Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ. В случае, если выполненные Подрядчиком работы не будут соответствовать проектно-сметной документации, качеству и действующим строительным нормам и правилам, то Подрядчик своими силами без увеличения стоимости работ обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.3.
Гарантийный срок на  выполненные  работы –  не менее 3 – х лет (на работы по ремонту шиферной кровли – не менее 5-ти лет). Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ  в целом по дому.

7.4.
Подрядчик несет ответственность за качество материалов и выполненных работ, а также гарантирует их пригодность для использования по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7.5.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты  выполненных работ, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.  Наличие недостатков и дефектов, сроки их устранения фиксируются сторонами в акте. Работы по устранению недостатков и дефектов производятся Подрядчиком за свой счет.

7.6.
В случае возникновения у Заказчика, Управляющей компании, собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Заказчика, Управляющей компании, собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием, должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы, и несет расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну.

7.7.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов  в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ (п.7.6.) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

8. Имущественная ответственность сторон

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от общей стоимости настоящего договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств. 

8.2.
В случае  просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.3.
В случае  просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны

8.5.
Заказчик не несет ответственности за нарушение  сроков оплаты по причинам задержки поступления бюджетных средств.

9. Исполнение обязательств по договору

9.1.
Обязательство по оплате выполняемых Подрядчиком работ считается исполненным Заказчиком в день зачисления денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего договора на расчетный счет Подрядчика.

9.2.
Обязательство Заказчика по приемке и  обязательства Подрядчика по передаче результата выполненных работ считается исполненным в день подписания и согласования акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы (террористические акты, забастовки, эпидемии, пожары и др.) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

10.2.
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3.
Сторона, которая не может исполнить своих обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону в письменной форме. 

10.4.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.5.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут 

длиться более 3 (трех) месяцев, то стороны должны обсудить какие меры можно принять для продолжения работ. Если стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения  договора.

11. Расторжение договора

11.1.
Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим договором.

11.2. В случаях, предусмотренных п.п. 4.2.4.; 4.2.5. настоящего договора, Заказчик не позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора направляет Подрядчику письменное уведомление об одностороннем отказе от его исполнения с указанием даты, с которой исполнения договора прекращается, а сам договор считается расторгнутым.

12. Порядок разрешения споров

12.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

12.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством РФ процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области

12.3. К отношениям Сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

13. Прочие условия

13.1.
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ или эксплуатации по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – соответственно Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

13.2. Изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

13.3.  Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один экземпляр – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Управляющей компании.

13.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

14. Срок действия договора


Настоящий договор вступает в силу с момента  его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:

Руководитель_________ ФИО

МП_______________ 2010 г.
	Подрядчик:

Руководитель ________ ФИО

МП _____________2010г.


	Управляющая компания

Руководитель______ФИО

МП____________2010 г.


